REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

MNo. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

A
SIERRA DE JUAREZ {;ﬁiﬁw VIVIENDA
SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA Qﬂgaj BIENESTAR
TIERRA BLANCA
COMSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y
SAN PABLO AYUTLA.
EOQ-XX201-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/1232/2024

FISE/1232/241904/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

[ Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % If

A

A01

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 24,00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ [E] 1.92
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENG NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRORUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 24.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISD FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM® DE & CM DE
ESPESOR, REFORZADD CON MALLA ELECTROSOLDADA GX6-10/10,
ACABADD PULIDD CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS( COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA DBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIFO, MANG DE OBRA, ACARREC DE M2 24.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
IL.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE JUAREZ 3
MUNICIPIO: AN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA En-—-“,) BIENESTAR

LOCALIDAD: PUENTE AZUL

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE AZUL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN
PABLO AYUTLA.

No. LICITACION:  EOQ-XX201-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1232/2024

FISE/1232/241905/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

(l Cadigo [ Concepto | Unidad | cantidad | P.unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
A0l EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 72.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENG EN CAJA DE & CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 5.76
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 72.00
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETQ HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?® DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GX6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 oo
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA QBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B01

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION;
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA DE JUAREZ
SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA
RANCHO MAGUEYAL
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA V

SAN PABLO AYUTLA,

EQ-XX201-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1232/2024

Fﬁ_j1232/241906/2024

” “ VIVIENDA
Mg TA
{85 | BIENESTAR

IVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MAGUEYAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y

CATALOGO DE CONCEPTOS

([ codigo

| Concepto

| Unidad | cantidad | P.Unitarle | Importe | % I

A

A01

AD2

A3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERQ FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LB5. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO ¥ CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARREQ DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 96.00

M3 7.68

M2 96.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 96.00

SUBTOTAL PISO FIRME




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISEélZEZ(Z‘HQD?/ZGM

VIVIENDA BIENESTAR

A
SIERRA DE JUAREZ Eéil%u VIVIENDA
SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ﬂ_:__# ) BIENESTAR

CERRO PELON
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO PELON, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN
PABLO AYUTLA.
EO-XX201-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/1232/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

A01

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU M2 §52.00
CORRECTA EJECUCION, :

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 44.16
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: MIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 £52.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANQ DE QBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO ¥ CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

552.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




LOCALIDAD:
OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR o
7N | VIVIENDA

SIERRA DE JUAREZ HE.k
SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA Qaaa J BIENESTAR

EL PORTILLO MATAGALLINA -
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO SAN
PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA,
EQ-XX201-2024

SF/5PIP/DPIP/FISE/1232/2024

FISE/1232/241908/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I cédigo

Concepto {  unidad | cantidad | p.Unitarie |  Importe | %

J

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 672,00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENQ EN CAJA DE B CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 53.76
TODO LO NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CAS0O DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 §72.00
TRASPALEDO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANQO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCIGON DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADD Y DESCIMBRACO,
COLADO ¥ CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE QBRA, ACARREQ DE M2 672.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2:02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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