REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISEéDSl?/ZdD?M/.’!OM

VIVIENDA BIENESTAR o
AN | VIVIENDA

MIXTECA Ha ke
SANTIAGD JUXTLAHUACA EEE# ) BIENESTAR

LA REFORMA JUQUILA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO

JUXTLAHUACA,
EQ-XX217-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

\| Cadigo

| Concapto | unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe | % I

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
CN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5sU
CORRECTA EJECUCION.

M2 240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR Py
=i VIVIENDA
REGION: MIXTECA llaglﬂ BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA (i
LOCALIDAD: SAN MIGUEL CUEVAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA.,
No. LICITACION:  EO-XX217-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0517/240776/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 384.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERD FUERA DE LA
702 DBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 10.72
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASQ DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 384.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

COMSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, AS| COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 384.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

e




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

(7
MIXTECA H
SANTIAGO JUXTLAHUACA [\
SANTIAGO NARANIAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NARANIAS, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA,

% VIVIENDA
Y} | BIENESTAR

o [

Iie=

*

i

EO-XX217-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

FISE/0517/240777/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

Concepto | unidad [ cantidad | P.uUnitario | importe | % If

A

AD1

AD2

AD3

B01

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 336.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 26.88
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 336.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PI50 FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M2 336.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR a4
7N | VIVIENDA

MIXTECA HELH
SANTIAGO JUXTLAHUACA (&) | BIENESTAR

SAN FLORENCIO MARTIR -
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MARTIR, MURNICIFIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA,
EQ-XX217-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/O517/2024

FISE/0517/240778/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importa | % If

A

AO1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 168.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM* DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, Al COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE QBRA, ACARREC DE M2 168.00
50BRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUFUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA HS
MUNICIPID: SANTIAGO JUXTLAHUACA Engﬁ} BIENESTAR

LOCALIDAD: SANTIAGO JUXTLAHUACA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGD JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA,

(5N | VIVIENDA

No. LICITACION:  EQ-XX217-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0517/240779/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto |  Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % If
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIO PARA 5U M2 504.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
702 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 40.32
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 504.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO ¥ CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIFO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 504.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SANTIAGO JUXTLAHUACA
TORRE DE BABEL {FLECHADOR DEL 50L)

(iR | VIVIENDA
{8# | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL 50L),
MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA,

EQ-XX217-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/D517/2024

FISE/0517/240780/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Concepto

|  Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

AD1

AD2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADD PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PIS0 FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADD, ASl COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAGUINARIA Y EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARREQ DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 456.00

M3 36.48

M2 456.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 456.00

SUBTOTAL PISO FIRME
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