No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra
N | VIVIENDA

COSTA ; Ha.k
SAN PEDRO POCHUTLA Eﬂgg.} BIENESTAR
EL PISTE

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PISTE, MUNICIPIO SAN PEDRC POCHUTLA.

EO-¥X236-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024

FISE/0960/241550/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto |  Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe | % If

AD1

AD2

AD3

BO1

PISD FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 24.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

MIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 1.92
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADD PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

M2 24.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 24.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR 4
AN | VIVIENDA

COSTA 1] ]
SAN PEDRO POCHUTLA o #J BIENESTAR

BARRIO NUEVO TOLTEPEC
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO SAN
PEDRO POCHUTLA.
EQ-XX236-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024

FISE/0960/241551/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

[ Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 48.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 3.84
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 48.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADD, ASi COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOC DE M2 48.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF,
AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR e
N | VIVIENDA

COSTA HasH | BIENESTAR
SAN PEDRO POCHUTLA =
PALMARILLO (PALMARILLO SAN MART[N)

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EMN LA LOCALIDAD PALMARILLO (PALMARILLO SAN MAﬂTfN),

MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

EQ-XX235-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024

|NQM. OBRA: FlSEéDQBOgZMSSI{ZUM

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

|

Concepto | __Unidad | cantidad | P.unitario | Importe | %

A

A0l

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 72.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENG EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 5.76
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANQ, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OQBRA,
EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

M2 72.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO ¥ CURADO, ASl COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENCR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANG DE OBRA, ACARREOQ DE M2 72,00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

Fa
N | VIVIENDA
REGION: COSTA I!E#L'J BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA e

LOCALIDAD: PIEDRA DE LUMBRE

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE LUMBRE, MUNICIFIO SAN PEDRO

POCHUTLA.
Mo. LICITACION:  EQ-XX236-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024
AUTORIZACION
FISE/0960/241553/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédiga | Cancepto [ unidad [ cantidad | P.Unitaria | Importe | % If
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EIES DE REFERENCIA,
BANCOS5 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 72.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
702 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y M3 576
TODO LO NECESARIO PARA 5L CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EM CAS0 DE SER MECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 72.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADQ,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 72.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR .
N | VIVIENDA

REGION: COSTA llﬁaﬂl

MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA Y BIENESTAR
LOCALIDAD: BENITO JUAREZ

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO

SAN PEDRO POCHUTLA,
No. LICITACION:  EQ-XX236-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024
AUTORIZACION:

!NUM. OBRA: FISE‘DgSgPdlﬁSﬂij‘l
CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cadigo | Concepto [ _Unidad | Cantidad [ P.Unitario_ [ Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANDO DE OBRA,
A0l EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 264.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACIGN DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 21,12
TODO LO NECESARID PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
403 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 264.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODD LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREC DE M2 264.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA DBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-D05 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR i
5N | VIVIENDA

COSTA HELkE
SAN PEDRO POCHUTLA Eﬂgﬁ ) BIENESTAR

LOS CIRUELOS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTE DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CIRUELDS, MUNICIPIO SAN PEDRO
POCHUTLA.
EOQ-XX236-2024

SF/SPIP/DFIP/FISE/0960/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cedige

| Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe [ %

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE WIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU M2 384.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE & CMS, DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 30.72
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 384.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISQO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIFO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M2 384.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PI50 FIRME
SUBTOTAL
LLV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

F
i

REGION: COSTA tlig.l

MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA (&5 BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN JOSE CHACALAPA

DBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AN JOSE CHACALAPA, MUNICIPIO

SAN PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EO-XX236-2024

oF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024

FISE/0960/241556/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarie | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZD PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
AOL EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 384,00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 30.72
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CAS0 DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 384.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADD Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASl COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 384.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

7SN | VIVIENDA
REGION: COSTA =iy
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA @JE# BIENESTAR
LOCALIDAD: ELVIGIA
OBRA

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGIA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA,
No. LICITACION: EO-XX236-2024

OF. SF/SPIP/DPIR/FISE/0960/2024
FISE/0960/241557/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédigo [ Concepto | unidad | cantidad [ P. Unitario | Importe [ % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 552.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERREND EN CAJA DE & CMS. BE PROFUNDIDAD,
NIVELACIGN MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 44.16
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANQ, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 562.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARREQ DE M2 552,00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
ILV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




No. LICITACION:

OF.
AUTORIZACION:
(M. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA
SAN PEDRO POCHUTLA
SAN ISIDRO APANGO

(N | VIVIENDA
WS¢ | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO S5AN PEDRO
POCHUTLA,

EO-XX236-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0960/2024

FISE/0960/241558/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

| Concepto

| unidad |

Cantidad | P.Unitario | Importe |

AD1

ADZ

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERREND EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M3

600.00

48.00

600.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

600.00

SUBTOTAL PISO FIRME
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