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CATALOGO DE CONCEPTOS

Il Cadigo

| Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % If

A0l

AQ2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 960,00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ 3 76.80
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

960.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M2 960.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

REGION: ISTMO H=M

MUNICIPIO: JUCHITAN DE ZARAGOZA @E J BIENESTAR
LOCALIDAD: JUCHITAN DE ZARAGOZA &

OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITAN DE

ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA.
No. LICITACION: EO-XX254-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1301/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:  FISE/1301/242006/2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo Concepto Unidad | Cantldad P. Unitario Importe %
2 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
G RAMAL DE SUCCION DE TANQUE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PIE DE 1"
G01 PLASTICA (PICHANCHA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE  PZA 5.00 528294 $1,414.70 2.74%

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1" DE
G02 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO ~ PZA 5.00 §273.97 $1,369.85 2.65%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 1" A 3/4" DE
G0O3 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MAND  PZA 5.00 564.95 $324.75 0.63%
DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE. TUBO DE CPVC HIDRAULICO
Go4 CEMENTAR DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 28.05 5142.09 53,985.62 7.71%
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CODO DE 90X3/4" CPVC
G05 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE  PZA 15.00 $81,92 $1,228.80 2.38%
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 3/4"
GO6 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANGQ  P2ZA 5,00 $141.26 $706.30 1.37%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC PARA
G07 CEMENTAR DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES,  PZA 5.00 $224.72 $1,123.60 2.17%
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL RAMAL DE SUCCION DE TANQUE 510,153.62
H BOMBA DE AGUA MANUAL
LIMPIEZA TRAZO ¥ NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS
AO1 MANUALES, ESTABLECIENDO EIES DE REFERENCIA. INCLUYE M2 0.80 59,59 57.67 0.01%

MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR,

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "Ill-A" EN SECO, DE 000 A 200 M. DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR,

E01 M3 0.10 $355.61 53556 0.07%

EXCAVACION A MANG PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD,

€02 INCLUYE: MANO DE DBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

M3 0.05 5225.45 $11.27 0.02%

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN
ADELANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HFRRAMIFNTA MFNOR.

HO1 KG 11.70 559.65 5697.90 1.35%

M2 0.80 5203.58 5162.86 0.31%




