VIVIENDA BIENESTAR

[
REGION: SIERRA SUR “El H ‘BIIIXIEI?QEQR
MUNICIPIO: SAN ILDEFONSO SOLA =
LOCALIDAD: LLANO LACHIZON
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO LACHIZON, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO

SOLA.

No. LICITACION:  ED-XX268-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1321/2024

FISE/1321/242032/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarle | Importe | % If
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 96.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE B CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERQ FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 7.68
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LB5. DE MANO, INCLUYE: WNIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CAS0 DE 5ER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 96.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?® DE & CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARRED DE M2 96.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR NSk
MUNICIPIO: ~ SAN ILDEFONSO SOLA 5%? ) BIENESTAR

LOCALIDAD: YOCUA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOCUA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA,

No. LICITACION:  EO-XX268-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1321/2024
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1321/242033/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo [ Concapto | unidad | cantidad | P.Unitarle | Importe | % If
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
A1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 120.00
CORRECTA EJECUCION.,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
702 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 9.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANQ DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

M2 120.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADQ,
COLADO ¥ CURADO, AS[ COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
601 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 120,00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
IL\V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR ‘ HE.k
MUNICIFIO: SAN ILDEFONSO 50LA @’E*PJ BIENESTAR

LOCALIDAD: EL NOGAL =
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NOGAL, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO S0OLA.

No. LICITACION: EO-XX268-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1321/2024

FISE/1321/242034/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo [ Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarie | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AO01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 144.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTQ DE LA MISMA EXCAVACION
A3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 144.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANGO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPD, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 144,00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR HEW
MUNICIPIO; SAN ILDEFONSO SOLA EEE#J BIENESTAR

LOCALIDAD: BARRIO ZANIZA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO

SOLA,
No. LICITACION: EO-XX268-2024

oF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1321/2024

FISE/1321/242035/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cédigo [ Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe | % If
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES :
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADQ, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPD, MAND DE OBRA, ACARRED DE M2 240.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




No. LICITACION:

OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR A
7N | VIVIENDA

SIERRA SUR NS
SAN ILDEFONSO SOLA : W) | BIENESTAR

SAN ILDEFONSO S0LA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO SOLA, MUNICIFIO SAN
ILDEFONSO 50LA,

EQ-XX268-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1321/2024

FISE/1321/242036/20

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cedige

Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | %

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA SU M2 432.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 34.56
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADD PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODD LO MNECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

432.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EM OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 432.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
7N | VIVIENDA

REGION; SIERRA SUR IIE#IH BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN ILDEFONSO SOLA : ‘EE.‘&"

LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO VIEIO

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO VIEJO, MUNICIPIO SAN

ILDEFONSO S0LA.

No. LICITACION: EO-XX268-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1341/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1341/242060/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo | Concepto [ uUnidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA,

A0l EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 192.00
CORRECTA EJECUCION. ;

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE & CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERO FUERA DE LA
202 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 15.36
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 192.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO ¥ CURADO, AS[ COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M2 192,00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREOQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PI50 FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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