REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

(No. LICITACION:
iDF.
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

)

VIVIENDA

Ll RC BIENESTAR

SANTO TOMAS OCOTEPEC

DIECINUEVE DE ABRIL

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS
OCOTEPEC.
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EO-XX288-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1247/2024

FISE/1247/241946/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

L

Codigo

[

Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

A0l

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 144.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 11.52

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 144.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M2 144.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SANTO TOMAS OCOTEPEC
BENITO JUAREZ

{f_:f’@ VIVIENDA
Ha#Y | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SANTO TOMAS
OCOTEPEC.

EO-XX288-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1247/2024

FISE/1247/241947/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

| Concepto |  Unidad | cantidad [ P.Unitarioc | Importe | %

A

A01

AD2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 360.00

M3 28.80

M2 360.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 360.00

SUBTOTAL PISO FIRME




VIVIENDA BIENESTAR

[}
A5 | VIVIENDA
REGION: MIXTECA Haad | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTO TOMAS OCOTEPEC =Y
LOCALIDAD: MORELOS
oBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC.
No. LICITACION:  E0-XX288-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1247/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1247/241948/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 168.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
) PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CMZ DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 168.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

Il.-h-.
-

N | VIVIENDA
BIENESTAR

MIXTECA i
SANTO TOMAS OCOTEPEC -;:.__.
LAZARO CARDENAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMAS
OCOTEPEC.
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EO-XX288-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1247/2024

FISE/1247/241949/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

|| Codigo

| Concepto | _Unidad | Cantidad [ P.Unitario Importe | % |

A

AO01

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE mz2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
ILOCALIDAD:
|OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR "
7N | VIVIENDA

MIXTECA Mgy BIENESTAR
SANTO TOMAS OCOTEPEC ‘.L:E J

MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO SAN TOMAS
OCOTEPEC.
EO-XX288-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1247/2024

FISE/1247/241950/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto | unidad [ cCantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

A01

AD2

A03

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 408.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREOQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 32.64
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 408.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CMZ DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 Lo
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION MIXTECA ?‘.I VIVIENDA

‘ BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTO TOMAS OCOTEPEC
LOCALIDAD: EMILIO PORTES GIL
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS

OCOTEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX288-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/1247/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/1247/241951/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo [ Concepto |  unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 960.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MAIERIAL, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 76.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NJVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 960.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS/ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 960.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE (AS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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