REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.
AUTORIZACION:
|NUM. DBRA;

VIVIENDA BIENESTAR i
{ffi:?, VIVIENDA
MIXTECA #4 | BIENESTAR
SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC G=
UNION Y PROGRESO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
AMOLTEPEC.

EO-XX316-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE-PF24/2022/2024

FISE-PF24/2022/243407/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo [ Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario [ Importe | % Il

A

A01

A2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTQ DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEQC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE m2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR ra
75N | VIVIENDA

MIXTECA H54H | BIENESTAR
SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC k.é )

BUENA VISTA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
AMOLTEPEC.
EO-XX316-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE-PF24/2022/2024

FISE-PF24/2022/243408/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario [ Importe | %

A

A01

A02

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

UMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EIES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 264.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 2112
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 264.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

ECUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME OE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADOD,

COLADO ¥ CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 264.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIQ SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTQTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTQRIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
AN | VIVIENDA
— i

MIXTECA HsiH | BIENESTAR
SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC =
CABEZA DEL RIO

CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUIDAD CABEZA DEL RIO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
AMOLTEPEC.

EO-XX316-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE-PF24/2022/2024

FISE-PF24/2022/243409/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cddigo Concepto | Unidad | cantidad [ P.Unitario Importe | % |

A

AO1

A02

AD3

801

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 288.00
CORRECTA EIECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y M3 23.04
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 288.00
TRASPALED FUERA DE (A OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EIECUCICON.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, TIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN (A CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 288.00

SUBTOTAL PiSO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR ra
AN | VIVIENDA

REGION: MIXTECA HSiH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC J

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC

DBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO SAN

CRISTOBAL AMOLTEPEC.

No. LICITACION:  EO-XX316-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE-PF24/2022/2024

AUTORIZACION;

NUM. OBRA: FISE-PF24/2022/243410/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo | Concepto | unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | %
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

UMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EIES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 408.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 32.64
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 408.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 1O NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?® DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADG, AS[ COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES.

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 408.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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