VIVIENDA BIENESTAR

(AN | VIVIENDA
REGION: MIXTECA u;ﬂj BIENESTAR

MUNICIPIO: SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC S =
LOCALIDAD: LA HIERBA SANTA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA HIERBA SANTA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN

PABLO TEQUIXTEPEC.
No. LICITACION:  EQ-XX335-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/AQOP24/2044/2024
AUTORIZACION:
|NUM. OBRA: AQOP24/2044/243437/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo [ Concepto |  unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % i
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 24.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 1.92
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 24.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 24.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
|OBRA:

Na. LICITACION:
OF.
IAUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
(2N | VIVIENDA

— 1
MIXTECA 'I'“*:l'f BIENESTAR
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC LS

SANTA CATALINA CHINANGO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA CHINANGO, MUNICIPIO SAN
PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC.

EOQ-XX335-2024
SF/SPIP/DPIP/AOCOP24/2044/2024

ADOP24/2044,/243438/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

1 Concepto | unidad | cantidad | P.uUnitario | Importe [ % I

A

AO01

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 48.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 3.84
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISGN METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 48.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADQ PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREQO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 48.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
JAUTORIZACION:
|NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC
SAN FRANCISCO HUAPANAPAN

ff’é’ﬁ% VIVIENDA
Hgitt | BIENESTAR

B

2

i}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO HUAPANAPAN, MUNICIPIO SAN
PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC.

EO-XX335-2024
SF/SPIP/DPIP/AQOP24/2044/2024

ADOP24/2044/243439/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo

| Concepto

| Unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | %

A

A0l

AQ2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENQ NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
1LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 96.00
M3 7.68
M2 96.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 96.00

SUBTOTAL PISO FIRME



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

INUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

(?é'ﬁfw VIVIENDA
MIXTECA He:Y | BIENESTAR
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC =

SAN JOSE TRUJAPAM
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE TRUJAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO Y
SAN PABLO TEQUIXTEPEC.,
EOQ-XX335-2024

SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2044/2024

AQOP24/2044/243440/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[

Codigo

[ Concepta |  unidad | cantidad P.Unitario | Importe | % Ji

A

AO1

AO2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU w2 96.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 768
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADOQ Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 96.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 96.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



REGION:
Mmunicipio:
lLocaLipaD:
loBRA:

OF.

NUM. OBRA:

INa. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

i\ | VIVIENDA

MIXTECA “ | BIENESTAR
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC Y-

SANTA MARIA MIXQUIXTLAHUACA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MIXQUIXTLAHUACA, MUNICIPIO
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC.

EQ-XX335-2024
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2044/2024

ADOP24/2044/243441/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo

| Concepto | Unidad | cantidad ] P.Unitario | Importe | % |

A

AD1

AQ2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU M2 120.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 9.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 1BS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y /o Tl
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADQ PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASf COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 120.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR

753 | VIVIENDA

IREGION: MIXTECA !1_‘,j¢u BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ==

[LocALIPAD: SAN MIGUEL IXTAPAM )

|OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO Y

SAN PABLO TEQUIXTEPEC.
INo. LICITACION:  EO-XX335-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/ADOP24/2044/2024
UTORIZACION:
NUM. OBRA: ADOP24/2044/243442/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cadigo | Concepto Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERREND EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
202 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

703 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 144.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

8 PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA FLECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADOD,

COLADO Y CLURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 144.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIQO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



(44

YZ0T-SEEXX-03

JNYH OSId

Y20C/TvyEreiv Y0y 2dOOY

$202/pp02v2d00V/dIdA/dIdS/dS

WYLYLXI 13NOIN NVS

0342LXINDIL OV NYS A OHA3d NYS

V20T PYeEP TP POTIYTdO0Y

¥202/y702/72d00V/dIdQ/dIdS/4S

YOVNHYILXINOXIN Y[EYW VINYS

03d3A1LXIND3L 018vd NVS A Odd3d NVS

|4 ¥20T/0VYEYCIPY0TIvZdO0Y P20CIry0T/redOOV/dIdQ/didS/4S WYdYrNydL FSOr Nvs 03431XIND3L O18Vd NVS A O¥C3d NYS 14

v $20TIBEYEYLVPOTIPTLICOY YZOUPYOUTIOOVIdIdQ/IdS/4S NVYdVNYJVYNH OOSIONYYd NVS 034d31XIND3L O718Vd NVS A O203d NvS €

14 Y2OT/BEVEYZIPYOTIVZICOV $202/yy02ivedO0VIdidd/dIdS/3S QONVYNIHO YNITVYLYO VLNVYS 03d431XIN03L O18Vd NYS A Odd3d NvS 3

\7’ 13 Y202/LEPEVTITYOLYIJO0Y $2ATIYYOTIYZdO0V/dIda/didSiHS VANYS YERIIH V1 0343LXIN0AL 018Yd NYS A Ox03d NVS T

NODIY {SanoIDIY)
1DVLI2I1 34 "o 4 vyg90 "N NQIDVZI¥0LNY 3a OIDI40 34 "0 a o
NOIDVLIJ 3d "ON 30 0diL SyLaN 90 "WNN QIDVZI¥0LNY 34 OIJ140 3d "ON avanvaol OldDINNN N
W7 OX3NY
SODINOIL STUINIIAAIXI A NOIDVADIALNI 30 OLNIWYLAYHIA “l M'
AVLSINGIA | LaEy

0183NdNSTAd A NOIDYANYId 30 NOIDD3HId
UV1SINIIG VAONIIAIA
YIVXVvO 33 0av.is3 130 ONYIF0O

VANTIAIA | ISy




0.30 0.30
— + 6.00 +
" 3.00 + 3.00 +
}
030
.||-
4.00 AREA1
; | | i 4
030 —
1

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10

CONCRETO F'C=150 KG/CM2

PLANTA TIPO
ESC. SIE

NOTA: LAS MEDIDAS DE PISO
FIRME VARIAN DEPENDIENDO
DE LAS NECESIDADES DEL
SITIO DONDE SE
IMPLEMENTARA.

LH —.l )
"Ea“

VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO

ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

CDPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS]

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ
PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 24 M2.
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO:
[ PF-1 ]

TIPO DE PLANO: ]
PLANTA ARQUITECTONICA

MUNICIPIO:

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEQUIXTEPEC

LOCALIDAD:

ANEXO "A"

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2044/2024
No. DE LICITACION:
EO-XX335-2024

NUMERO DE PLANO:

1/2




ESPECIFICACIONES GENERALES

- Piso firme de concreto hidraulico hecho en obra, de resistencia f'c=150 kg/cm? de 8 cm de espesor, acabado
pulido con llana metalica.

- El piso sera reforzado con malla electrosoldada 6x6 - 10/10.

- El piso firme de la vivienda se seccionard en dareas de hasta 12 m2 para evitar agrietamientos y fisuras
provocados por cambios de temperatura.

- Prueba de revenimiento y ensaye de especimenes de concreto a la compresién simple por cada 30 m® de
concreto.

RESISTENCIA DEL CONCRETO DEL PISO FIRME

- Laresistencia del concreto hidraulico que se utilice para construir el piso firme de las viviendas habitadas debe
tener una resistencia a la compresion simple obtenida de pruebas en el laboratorio a los 28 dias, de f'c=150
kg/cm2, la resistencia de los ensayes de especimenes a los 7 dias debe ser igual o mayor al 70%, mientras que
los de 14 dias deberdn ser iguales o mayores al 84%. En caso contrario se deberd sustituir los pisos firmes
ejecutados con el concreto ensayado. Los revenimientos no podran ser menores a 8 centimetros ni mayores a 10
centimetros.

CEMENTO.

Sélo se utilizara cemento portland compuesto CPC 30R, de cualquier marca existente en el mercado que relna las
caracteristicas de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCE-2010.

ARENA

- Se utilizard arena de banco, la que debe de estar libre de contaminantes como arcilla, limo, materia organica,
madera, plastico, etc., que cumpla con la norma nmx-c-111-2004, el tamafio maximo debe de ser menor a 10
milimetros (3/8” de pulgada).

GRAVA

- Debera utilizarse grava de banco triturada, cribada, de la regidon con un tamafio maximo de agregado (t.m.a.) De

19 mm (% de pulgada, libre de impurezas como arcilla, limo, materia orgdnica, madera, plastico, etc., que
cumpla con la norma nmx-c-111-2004.

AGUA

- Debe ser apta para el consumo humano, libre de acidos, alcalis, grasas y materia organica.
ESPESOR.

- Elespesor de piso firme serd de 8 cm (ocho centimetros), con una tolerancia de +2 cm. (mas dos centimetros)

VIVIENDA
BIENESTAR

UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DE VIBIEN:
PROF. ENRIQUE M. FERIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y PTTO.:
LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO

DPTO. DE INTEGRACION DE EXP. TECNICOS:
ARQ. JORGE L. LEYVA OSORIO

DPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:
ARQ. OSCAR E. MENDEZ CRUZ

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 24 M2.
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

PROTOTIPO:
[ PF-1

-/

TIPO DE PLANO:
ESPECIFICACIONES

MUNICIPIO:

SAN PEDRO Y SAN PABLO
TEQUIXTEPEC

LOCALIDAD:

ANEXO "A"

ESCALA:

LA INDICADA

ACOTACION:

METROS

FECHA:

2024

No. DE OF. DE AUTORIZACION:
SF/SPIP/DPIP/AOOP24/2044/2024
No. DE LICITACION:
EO-XX335-2024

NUMERO DE PLANO:

2/2
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