l i VIVIENDA BIENESTAR A =
753 | VIVIENDA

REGION: MIXTECA PE#” BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN ANTONINO MONTE VERDE -z 7

LOCALIDAD: SAN ISIDRO MONTEVERDE

OBRA! CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN

ANTONINO MONTE VERDE.
No. LIGITACION:  EO-XX013-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: AF24/0272/250350/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo [ Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 288.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHCLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 23.04
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTOQ DE LA MISMA EXCAVACION

AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA QBRA, MATFRIAI, MANQO NF ORRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 288.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALIA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 288.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
l.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




N | VIVIENDA

MUNICIPIO: SAN ANTONINO MONTE VERDE
LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE
OBRA! CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE,

MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE.

" ' VIVIENDA BIENESTAR
No. LICITACION:  EO-XX013-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: AF24/0272/250351/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto [ unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AQ1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 336.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 26.88
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 336.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASf COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
B01 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 336.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

MIXTECA H | BIENESTAR

SAN ANTONINO MONTE VERDE
GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE,
MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE.
EO-XX013-2025

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025

AF24/0272/250352/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

Concepto | Unidad [ Cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

A01

AO2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 360.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUFRA DF IA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 360.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPQ, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 360.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
ILV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

IINo. LiCITACION:

OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR .
7N | VIVIENDA

MIXTECA HasH | BIENESTAR
S

SAN ANTONING MONTE VERDE
SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE,
MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE.

]

EO-XX013-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025

AF24/0272/250353/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

| Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

|l

A

AO1

AQ2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

UMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 360.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ESECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASQ DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DF ORRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

360.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, AS/ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 360.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
{f;‘f,ﬁ VIVIENDA

L)
REGION: MIXTECA g#u BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN ANTONINO MONTE VERDE =
LOCALIDAD: GUADALUPE MONTEVERDE
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN

ANTONINO MONTE VERDE.
No. LICITACION:  EO-XX013-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025
AUTORIZACION:
INUM. OBRA: AF24/0272/250354/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
i Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 384.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, (NCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 30.72
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

AG3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 384.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

8 PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 384.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN ANTONINO MONTE VERDE
SAN JOSE MONTEVERDE

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN
ANTONINO MONTE VERDE.

EO-XX013-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025

AF24/0272/250355/2025

ﬁ?:“% VIVIENDA
‘o | BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

Concepto | unidad | cantidad [ P.unitarioc | Importe | % Il

A

A0l

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADQ Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 408.00
M3 32.64
M2 408.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 408.00

SUBTOTAL PISO FIRME




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

i

VIVIENDA

MIXTECA ] BIENESTAR

SAN ANTONINO MONTE VERDE L=
SAN FRANCISCO CABALLUA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CABALLUA, MUNICIPIO SAN
ANTONINO MONTE VERDE.

allie
v/

¥
IH

EQ-XX013-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025

AF24/0272/250356/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

| Concepto |  Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

A

AO1

AD2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 432.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 34.56
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

432.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 432.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR i
. (N | VIVIENDA
REGION: MIXTECA ““4-:5 BIENESTAR

MUNICIPIO: SAN ANTONINO MONTE VERDE
LOCALIDAD: SAN ANTONINO MONTE VERDE
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE, MUNICIPIO SAN

ANTONINO MONTE VERDE.
No. LICITACION:  EO-XX013-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025
AUTORIZACION:
LNL]M. OBRA: AF24/0272/250357/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo | Contepto [ unidad | cantidad | P.uUnitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 480.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 38.40
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

203 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 480.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 480.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR —
| N | VIVIENDA
lREGION: MIXTECA tlu I.u BIENESTAR
IMUNICIPIO: SAN ANTONINO MONTE VERDE }
ILOCALIDAD: SAN MIGUEL MONTEVERDE -
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN
ANTONINO MONTE VERDE.
I[No. LICITACION:  EO-XX013-2025
I OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0272/2025
[AUTORIZACION:
I[NUM. OBRA: AF24/027Z/250358{7_025
CATALOGO DE CONCEPTOS
i Cddigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO K LO NECESARIO PARA SU M2 504.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE (A SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 40.32
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

M2 504.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS{ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 504.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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