hr VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVES DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARACTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX009-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA, 2.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHAVIO, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAIJE DE

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y x FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 16 DE JULIO DE Eldia17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE e| dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a Jas 08:00 HRS, 2025 a |las 10:00 HRS., 2025 a las 10:00 HRS., 2025 a las 10:00 HRS,, DE 2025 a las 10:00
en las localidades | en la SALA DE | enla SALADE JUNTAS | en la SALA DE | HRS.enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTASTDELNIVEL | 1 DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
de: Cruz de Piedra, Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Municipio San | Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro
Jerénimo Sosola; | Administrativo  del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Chavio, Municipio | Poder Ejecutive y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
San Jerénimo | Judicial “Gral, Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “GCral. 90 DIAS
Sosola, en el Estado Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio "E" Patria”, Edificio "E" Porfirio Diaz, $2,000.00 $690,000.00 30% NATURALES
de Oaxaca Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores Magén, Ricardo Flores Magon, | Soldado de la
Ricardo Flores Av, Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria", Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal  Graff #], | Mantecén, San Bartolo | Mantecén, San | Magon, Av. Gerardo
Reyes Mantecon, San | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #)
Bartolo  Coyotepec, 71295 Oaxaca, C.P. 71295 Reyes Mantecdn,
Qaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

01 DE AGOSTO DE
2025

29 DE OCTUBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX010-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO
TOMAS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPALCATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN
PABLO TEQUIXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

donde se realizaran

JUNTAS 2 DEL NIVEL

2 DEL NIVEL 2 de

JUNTAS 2 DEL NIVEL

JUNTAS 1 DEL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y = FALLO & ANTICIPO A
= BASES MINIMO DE LOS TRABAJOS
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA N1 OTORGAR
Eldia 16 DE JULIO DE Eldia17 DEJULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO | 75 DIAS
20253 las 08:00 HRS, | 20252 fas10:00 HRS., | 2025 a las 10:00 HRS., | 2025 a las 10:00 HRS., | DE 2025 a las 10:16 $2,000.00 $416,000.00 30%
en las localidades en la SALA DE en la SALA DE JUNTAS en la SALA DE HRS., en la SALA DE NATURALES




o
Mo
&)

VIVIENDA
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

las obras en mencion
de: La Unién,
Municipio San Felipe
Tejalapam; El Sauz,
Municipio San Felipe

Tejaldapam; Santo
Tomas Mazaltepec,
Municipio Santo

Tomas Mazaltepec;
Tepalcatepec,
Municipio San Pedro
\ San Pablo
Tequixtepec en el
Estado de Oaxaca

2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro
Administrativo  del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral, Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal  Craff #],
Reyes Mantecon, San
Bartolo  Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Vivienda Bienestar, sita

en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo vy
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”,  Edificio  “E"

Ricardo Flores Magodn,
Av, Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P
71295

2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y
Judicial “Cral, Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Cerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295

NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del

Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,

Soldado  de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av, Gerardo

Pandal Graff #,
Reyes  Mantecoén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
CP. 71295

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DELOS
TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE OCTUBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX011-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACAN EN EL ESTADO

DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y P FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINEMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 16 DE JULIO DE Eldia17 DEJULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 11:00 HRS., 2025alas11:00 HRS., en 2025 a las 11:00 HRS., DE 2025 a las 1031
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | la SALA DE JUNTAS 1 en la SALA DE HRS., en la SALA DE
se realizara la obra en JUNTAS 1 DEL NIVEL DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
mencion de: Santa | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Catarina Bienestar, sita en el | en el Centro | Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el
Mechoacan, Centro Administrativo del Centro Administrativo Centro
Municipio Santa | Administrativo del | Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Catarina Poder Ejecutive y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Mechoacan, en el | Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Diaz, Soldado de la | Judicial “GCral. 60 DIAS
Estado de Oaxaca Diaz, Soldado de la | Patria”, Edificio "E" | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $240,000,00 30% NATURALES
Patria”, Edificio "E” Ricardo Flores Magoén, Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E”
Magon, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Mantecén, San Bartolo Mantecén, San Magoén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, | 71295 Oaxaca, C.P. 71295 Reyes  Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutive y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

01 DE AGOSTO DE
2025

29 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX012-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DE CARDENAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU, 2.-CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUNICUCA DE
HIDALGO, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU, 6.~
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YOSONOTU, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTU EN EL ESTADO DE OAXACA.

—l_

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y FALLO i ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 16 DE JULIO DE Eldia 17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el diz 29 DE JULIO
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 11:00 HRS., | 2025a las1:00 HRS.,en 2025 a las 1:00 HRS., DE 2025 a las 10:46
en las localidades | en la SALA DE | la SALA DE JUNTAS 2 | en fa SALA DE HRS., en la SALA DE
donde se realizardn JUNTAS 2 DEL NIVEL DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
de: Lagunilla de | Bienestar, sita en el | en el Centro | Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el
Cardenas, Municipio | Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro
Santa Catarina | Administrativo  del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Yosonoty; Vista | Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral Porfirio | Judicial “Gral Porfirio | Poder Ejecutivo y
Hermosa, Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Difaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral
Santa Catarina | Diaz, Soldado de la Patria", Edificio “E" Patria”, Edificio "E” Porfirio Diaz,
Yosonotu; Benito | Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magoén, Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Judrez, Municipio | Ricardo Flores | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal patria", Edificio “E" 60 DIAS
Santa Catarina | Magén, Av. Gerardo | Craff #1, Reyes | Graff #, Reyes | Ricardo Flores $2,000.00 $352,000.00 30% NATURALES
Yosonoti; Pandal Graff  #), Mantecén, San Bartolo Mantecon, San Magén, Av. Cerardo
Yucunicuca de | Reyes Mantecén, San Coyotepec, Oaxaca, C.P Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #,
Hidalgo, Municipio Bartolo  Coyotepec, 71295 Qaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecon,
Santa Catarina | Oaxaca, C.P. 71295 San Bartolo
Yosonotd; Morelos, Coyotepec, Oaxaca,
Municipio Santa CP. 71295,
Catarina Yosonot(;
Santa Catarina
Yosonotd, Municipio
Santa Catarina
Yosonotd, en el
Estado de Oaxaca
El Punto de Reunian para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitlo de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las aficinas que FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

01 DE AGOSTO DE
2025

29 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX013-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 2.- CONSTRUCCION
DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD GUADALUPE MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 6.~ CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE,
MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 7.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CABALLUA, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE
VERDE, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE EN EL ESTADO DE OAXACA.
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VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y X FALLO . ANTICIPO A

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

Eldia16 DEJULIO DE | Eldiz17 DEJULIODE | el dia 22 DE JULIO DE | el dia24 DEJULIO DE | el dia 29 DE JULIO

2025 a |as 08:00 HRS, 2025 a las 12200 HRS., 2025 a las 12:00 HRS., 2025 a las 12:00 HRS., DE 2025 a las 11:01

en las localidades | en la SALA DE | enla SALADEJUNTAS | en la SALA DE | HRS,enlaSALADE

donde se realizaran JUNTASTDELNIVEL | 1 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL

las obras en mencién | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda

de: San Isidro | Bienestar, sita en el | en el Centro | Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el

Monteverde, Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro

Municipio San | Administrativo del | Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del

Antonino Monte | Poder Ejecutive y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y

Verde; Santa Maria | Judicial “Gral Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral,

de Las Nieves | Diaz, Soldado de la Patria”,  Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz,

Monteverde, Patria”, Edificio “E" | Ricardo Flores Magén, | Ricardo Flores Magén, | Soldado  de la

Municipio San | Ricardo Flores | Av. GCerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E”

Antonino Monte Magén, Av. Gerardo Graff #1, Reyes Graff #1, Reyes Ricardo Flores

Verde; Guadalupe | Pandal Craff #1, | Mantecén, San Bartolo Mantecon, San Magdn, Av. Gerardo

de Las Flores | Reyes Mantecdn, San | Coyotepec, Oaxaca, CP. | Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,

Monteverde, Bartolo Coyotepec, | 71295 Oaxaca, C.P. 71295, Reyes  Mantecon,

Municipio San | Oaxaca, C.P. 71295 San Bartolo

Antonino Monte Coyotepec, Oaxaca,

Verde; San Antonio C.P, 71255,

Yodonduza

Monteverde,

Municipio San 90 DIAS

Antonino Monte $2,000.00 $1:200,000.00 30% NATURALES

Verde; Guadalupe

Monteverde,

Municipio San

Antonino Monte

Verde; San José

Monteverde,

Municipio San

Antonino Monte

Verde; San

Francisco Caballua,

Municipio San

Antonino Monte

Verde; San Antonino

Monte Verde,

Municipio San

Antonino Monte

Verde; San Miguel

Monteverde,

Municipio San

Antonino Monte

Verde;, en el Estado
de Oaxaca

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: las oficinas que
ocupa el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA 'Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

01 DE AGOSTO DE
2025

29 DE OCTUBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX014-2025

NOMERE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIGN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCION CUYOTEPEIL EN EL ESTADO

DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y A FALLO - ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
Eldia 16 DE JULIO DE Eidia17 DEJULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE | el dia 29 DE JULIO
2025 a Jas 08:00 HRS, 2025 a las 12:00 HRS., | 2025 a las 12:00 HRS,, 2025 a las 12:00 HRS., DE 2025 a las 1116
en las localidades | en la SALA DE | enla SALA DEJUNTAS | en fa SALA DE | HRS.,enlaSALADE
donde se realizaran JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencion | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
de: Asuncién Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Cuyotepeji, Centro Administrativo del Centro Administrativo | Centro
Municipio Asuncién | Administrativo  del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Cuyotepeji, en el Poder Ejecutive y | Judicial *Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio Poder Ejecutivo y i
Estado de Oaxaca JL.‘IdIClal Gral. Porfirio Dlaz: . Soldad't_)‘ de . Ia: Dlaz: "SoldaQQ. de "I? Judl_o_al G‘ral $2,000.00 $350,000.00 30% 75 DIAS
Diaz, Soldado de la Patria",  Edificio E Patria”, Edificio “E Porfiric Diaz, NATURALES
Patria”, Edificic “E" | Ricardo Flores Magdn, | Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Ricardo Flores Av. Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Graff #, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal  Graff #], Mantecén, San Bartolo Mantecon, San | Magon, Av. Gerardo
Reyes Mantecon, San | Coyotepec, Oaxaca, CP. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, | 71295 Oaxaca, C.P. 71295 Reyes  Mantecon,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, QOaxaca,
C.P. 71295
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorride a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE OCTUBRE DE
2025

Moneda Macional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX015-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEREC, 2.-
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y « FALLO . ANTICIPO A

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 16 DE JULIO DE Eldiz17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE £l dia 24 DEJULIO DE el dia 29 DE JULIO

2025 a las 08:00 HRS, 2025 3 las 13:00 HRS., 2025 a las 13:00 HRS., 2025 a las 13:00 HRS,, DE 2025 a las 1131

en las localidades | en la SALA DE | enla SALADEJUNTAS | en la SALA DE | HRS.,enlaSALADE

donde se realizardn JUNTAS 1 DEL NIVEL 1 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL

las obras en mencién | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda

de: San Pablo Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el 120 DIAS

Ozolotepec, Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro $2,000.00 $2,830,000.00 30% NATURALES

Municipio Santa | Administrativo  del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del

Maria Ozolotepec; | Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral. Porfirio Judicial “Gral. Porfirio Poder Ejecutivo y

Santa Cruz | Judicial “Gral. Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Cral.

Ozolotepec, Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio  “E" patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz,

Municipio Santa | Patria", Edificio “E" | Ricardo Flores Magdn, | Ricardo FloresMagén, | Soldado de  la

Maria  Ozolot Ricardo Flores | Av. Gerardo Pandal | Av, Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"




75

¢ B

X | VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

&P BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
en el Estado de | Magdn, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Oaxaca Pandal GCraff #1, | Mantecén, San Bartolo Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | Coyotepec, Oaxaca, CP. | Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, | 71295 Oaxaca, C.P. 71295, Reyes  Mantecdn,
Oaxaca, C.P. 71295 San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,

El Punto de Reunién para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

01 DE AGOSTO DE
2025

28 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX016-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD

SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y < FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
E! dia 16 DE JULIO DE Eldia 17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 13:00 HRS., 2025 a las 13:00 HRS., 2025 a las 13:00 HRS., DE 2025 a las 11:46
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | enla SALADEJUNTAS | en la SALA DE | HRS,enlaSALADE
se realizard la obra en JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
mencién de: San | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Juan Diuxi, | Bienestar, sita en el | en el Centro | Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el
Municipio San Juan | Centro Administrativo del Centro Administrativo | Centro
Diuxi, en el Estadode | Administrativo del | Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral, Porfirio | Diaz, Soldado de Ila | Diaz, Soldado de la | Judicial “Cral 60 DIAS
Diaz, Soldado de la | Patria", Edificio "“E" | Patria”, Edificic "E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $619,500.00 0% NATURALES
Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores Magon, Ricardo Flores Magén, Soldado de la
Ricardo Flores | Av. GCerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio "E"
Magén, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, Mantecén, San Bartolo Mantecén, San | Magén, Av, Gerardo
Reyes Mantecén, San | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, | 71285 Oaxaca, C.P. 71295, Reyes  Mantecon,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
CP. 71295
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECHA I?E IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

01 DE AGOSTO DE
2025

29 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX017-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. EN EL ESTADO DE

OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




[

— [
Hai

VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y x FALLO " ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
Eldia 16 DEJUUO DE Eldia17 DE JULIO DE e| dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 15:00 HRS., 2025 a las 15:00 HRS., 2025 a las 15:00 HRS, DE 2025 a las 12:01
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | enla SALADEJUNTAS [ en {a SALA DE | HRS.,enlaSALADE
se realizara la obra en JUNTASTDELNIVEL | 1 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
mencion de: San | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Pedro Ixtlahuaca, Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Municipio San Pedro | Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro
Ixtlahuaca, en el | Administrativo del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Estado de Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral. Porfirie | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral, 45 DIAS
Diaz, Soldado de la | Patria", Edificic "“E" | Patria", Edificioc “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $294,000.00 304 NATURALES
Patria”, Edificio “E" | Ricardo Flores Magon, | Ricardo Flores Magén, | Soldado  de la
Ricardo Flores | Av. Gerardo Pandal | Av. Cerardo Pandal | Patria", Edificio "E"
Magén, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff  #], Mantecdn, San Bartolo Mantecoén, San Magédn, Av. Gerardo
Reyes Mantecon, San Coyotepec, Oaxaca, CP. | Bartolo Coyotepec, Pandal GCraff #1,
Bartolo Coyotepec, 71295 Oaxaca, C/P. 71295 Reyes  Mantecén,
Oaxaca, C.P- 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria®, edificio “E" Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX018-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. EN EL ESTADO DE

OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y P FALLO - ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El| dia 16 DE JULIO DE El dia17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO

2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 15:00 HRS., | 2025 a las 15:00 HRS. | 2025 a las 15:00 HRS., DE 2025 a las 12:16

enlalocalidaddonde | en fa SALA DE | enla SALADEJUNTAS | en la SALA DE | HRS,enlaSALADE

se realizard la obra en JUNTAS2DELNIVEL | 2 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL

mencién de: La | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda

Reforma Juquila, | Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el

Municipio Santiago | Centro Administrativo del Centro Administrativo | Centro

Juxtlahuaca, en el | Administrativo del | Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del .

Estado de Oaxaca Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio Poder Ejecutivo y 45 DIAS
Judicial “éral. Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial ’ “Gral. $2,000.00 $312,500.00 0% NATURALES
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz,

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Craff #1,
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P, 71295.

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecon, San
Bartolo Coyotepec,

QOaxaca, C.P. 71295,

Soldado de |Ia
Patria", Edificio "E"
Ricardo Flores
Magan, Av. Gerardo

Pandal Graff #],
Reyes  Mantecon,
San Bartolo




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutive y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX019-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHICOZAPOTES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN,
2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 3.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 2 FALLO _— ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MIN:MO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
Eldia 16 DEJULIO DE Elcdiz17 DEJULIODE | el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 16:00 HRS., | 2025 a las 16:00 HRS., | 2025 a las 16:00 HRS., DE 2025 a las 12:31
en las localidades | en la SALA DE en |a SALA DE JUNTAS en la SALA DE HRS., en |a SALA DE
donde se realizarédn JUNTAS 1 DEL NIVEL 1 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
de: San Pedro | Bienestar, sita en el | en el Centro | Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el
Chicozapotes, Centro Administrativo del Centro Administrativo | Centro
Municipie San Juan | Administrativo  del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Bautista Cuicatlan; | Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Cral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
San José del Chilar, | Judicial “Gral, Porfiric | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Municipio San Juan Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz,
Bautista Cuicatlan; | Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores Magén, Ricardo Flores Magén, | Soldado de la 75 DIAS
Santiago Ricardo Flores Av. Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E" $2,000.00 $1,050,000.00 30%
Dominguillo, Magén, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff  #1,  Reyes | Ricardo Flores NATURALES
Municipio San Juan | Pandal Graff #], | Mantecén, San Bartolo | Mantecén, San | Magon, Av. Gerardo
Bautista Cuicatlan; | Reyes Mantecon, San Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Bartolo Coyotepec, Pandatl Craff #1,
Guadalupe de Los | Bartolo Coyotepec, | 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes  Mantecon,
Obos, Municipio San | Oaxaca, C.P, 71295 San Bartolo

Juan Bautista
Cuicatlan; San Juan
Bautista Cuicatlan,
Municipio San Juan

Bautista Cuicatlan
en el Estado de
Oaxaca.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff #), Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE OCTUBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX020-2025




Hs

ﬁ_'iaﬁ

iy VIVIENDA
E_:-J BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDU, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA
Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y < FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia16 DE JULIO DE El dia17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE 3ULIO
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 16:00 HRS., 2025 a las 16:00 HRS., 2025 a las 16:00 HRS., DE 2025 a las 12:46
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | enla SALADEJUNTAS | en la SALA DE | HRS.,enlaSALADE
se realizara la obra en JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
mencion de: Santa | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Catarina Yutandi, Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Municipio Heroica | Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro
Villa Tezoatldan de | Administrativo del | Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Segura y Luna, Cuna | Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral Porfirio | Poder Ejecutivo y
de La | Judicial “Gral. Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral 45 DIAS
Independencia de | Diaz, Soldado de la | Patria", Edificio “E" | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $375,000.00 202 NATURALES
Oaxaca, en el Estado Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores Magén, Ricardo Flores Magén, | Soildado de la
de Oaxaca. Ricardo Flores | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | GCraff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff  #], Mantecén, San Bartolo Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecon, San | Coyotepec, Oaxaca, CP. Bartolo  Coyotepec, | Pandal Craff #1,
Bartolo Coyotepec, | 71285 Oaxaca, C,P. 71295, Reyes  Mantecon,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX021-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO TEION, MUNICIPIO SAN BARTOLOME LOXICHA. EN EL ESTADO DE

OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y A FALLO : ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
Eldia 16 DE JULIO DE El dia17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 17:00 HRS., 2025 a las 17:00 HRS., 2025 a fas 17:00 HRS.,, DE 2025 a las 13:01
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | enla SALADE JUNTAS | en la SALA DE | HRS,enlaSALADE
se realizara la obra en JUNTASTDELNIVEL | 1 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NiVEL | JUNTAS 1 DEL
mencién de: Rio | 2 de Vivienda | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Tején, Municipio San Bienestar, sita en el en el Centro Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Bartolomé Loxicha, Centro Administrativo del Centro Administrativo Centro 60 DIAS
en el Estado de | Administrativo del | Poder Ejecutivo vy | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del $2,000.00 $350,000.00 30% NATURALES
Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Judicial "Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio | Diaz, Soldado de la | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio  “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E” | Ricardo Flores Magén, | Ricardo Flores Magon, | Soldado de la
Ricardo Flores | Av. Gerardo Pandal Av, Gerardo Pandal Patria", Edificio “E"
Magdn, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Mantecén, San Bartolo | Mantecdn, San | Magon, Av. Gerardo
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Reyes Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295,

Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Bartolo  Coyotepec,
Oaxaca, CP. 71295,

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecon,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
CP.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DELOS
TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

01 DE AGOSTO DE
2025

29 DE SEPTIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX022-2025

OAXACA.

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC. EN EL ESTADO DE

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGOQ DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 2 FALLO : ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 16 DE JULIO DE Eidia17 DE JULIO DE el dia 22 DE JULIO DE el dia 24 DE JULIO DE el dia 29 DE JULIO
2025 a |las 08:00 HRS, 2025 a las 17:00 HRS., 2025 a las 17:00 HRS., 2025 a las 17:00 HRS., DE 2025 a las 13:16
en la localidad donde en la SALA DE en |a SALA DE JUNTAS en |la SALA DE HRS., en la SALA DE
se realizara la obra en JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL | JUNTAS 1 DEL
mencién de: la Joya 2 de Vivienda Vivienda Bienestar, sita 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
Manantial, Bienestar, sita en el | en el Centro | Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el
Municipio San José | Centro Administrativo del | Centro Administrativo | Centro
Chiltepee, en el | Administrativo  del Poder Ejecutivo y | del Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Estado de Oaxaca Poder Ejecutivo y | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio Poder Ejecutivo y FEIGIAS
Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Diaz, Soldado de la | Judicial “Cral,
Diaz, Soldado de la | Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificio "E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $687,500.00 Rk NATURALES
Patria”, Edificio “E" | Ricardo Flores Magén, | Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Av. GCerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal  Graff  #], Mantecén, San Bartolo Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | Coyotepec, Oaxaca, CP Bartolo  Coyotepec, | Pandal Craff #1,
Bartolo Coyotepec, | 71295 Oaxaca, C.P. 71295 Reyes  Mantecén,
Oaxaca, C.P, 71295 San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P, 71295
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que FECHA DE INICIO FECKA DE |DIOMA Y MONEDA
ocupa el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro DE LOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, TRABAJOS LOS TRABAJOS

01 DE AGOSTO DE
2025

14 DE OCTUBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA.

e CURRICULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO ANOS ANTERIORES
A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-
RECEPCION (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, DEBERA INCLUIR UNA RELACION EN LA



VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 002-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NUMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL
CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION SEGUN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA CAPACIDAD FINANCIERA.

e DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES CIE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA
DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

e OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO
ADEUDO (SEFIN).

e ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALITICAS DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DE LOS TRES MESES
ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARA UNA EVALUACION A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON
LAS BASES. EL CONTRATO SERA ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE A LA PUBLICACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DIA 15 DE JULIO DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS PODRAN
ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVES DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasoaxaca.gob.mx
DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERAN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERES (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA
CONVOCANTE C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,
ESPECIFICANDO EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO,
EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DIAZ, SOLDADO DE LA
PATRIA", EDIFICIO “E" RICARDO FLORES MAGON, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, EN UN HORARIO
DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA A 05 DE JULIO DE 2025

DE WVIENDA BIENESTAR



