REGION:
IMUNICIPIO:
|LOCALIDAD:
OBRA:

QOF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
SAN VICENTE LACHIXIO
Arroyo Delgado

(4N | VIVIENDA
U5+ | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJQRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DELGADO, MUNICIPIO SAN VICENTE

LACHIXIO.
EO-XX032-2025

SF/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0829/2025

AF24/0820/251539/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto |  Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

AD1

ADZ

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION.

COMPACTADD DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS., DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5SU
CORRECTA EJECUCION.

P150 FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

M2

SUBTOTAL
LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

192.00

15.36

192.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

192.00

SUBTOTAL PISO FIRME




VIVIENDA BIENESTAR

F

6 /2N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR 13 BIENESTAR
IMunICIPIO: SAN VICENTE LACHIX[O \_E J
LOCALIDAD: 5an Vicente Lachixio
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN

VICENTE LACHIXIO.
No. LICITACION:  EQ-XX032-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0829/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: AF24/0829/251541/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto [ unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE MNIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA 5U M2 1,128.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 90.24
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LB5. DE MANDO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,128.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIFQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'Cu150 KG/CM?® DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADD ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO ¥
CURADO, A5 COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA DBRA, HERRAMIENTA MENOR,
601 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M2 1,128.00

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: AF2£1!0829£25154042025

VIVIENDA BIENESTAR r
ﬂ’gi,ﬁw VIVIENDA
H 3 | BIENESTAR

SIERRA SUR
SAN VICENTE LACHIXIO
Ejido el Rincan
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENDO EL RINCON, MUNICIPIO SAN
VICENTE LACHIXIO.

EOQ-XX032-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0829/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

f Cadigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

AO1

ADZ

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODRO LO NECESARIO PARA SU M2 360.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

MIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LES. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CAS0 DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 360,00
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
FISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADD, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA ORBRA, HERRAMIENTA MENOR, _
MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARREQ DE M2 360.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2.02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
ILV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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