GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVES DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARACTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX023-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 2- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR
BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM, MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC, 4.- CONS'(I'RUCCI()N DE TECHO FIRME, EN LA
LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA FALLO COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | "ORCENIASEDE | miEMpo EsTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 01 DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE

2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas10:00 HRS., | las 10:00 HRS. en la | alas10:00 HRS, enla | 2025 a las 10:00

en las localidades en la SALA DE SALA DE JUNTAS 1 DEL SALA DE JUNTAS 1 HRS.,, en la SALA DE

donde se realizardn | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL

las obrasen mencién | 2 de Vivienda Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda

de: San Andrés | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el

Teotildlpam, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro

Municipio San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutive y | Administrativo del

Andrés Teotildlpam; | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y

Flor Batavia, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. ¢

Municipio San | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magdn, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $756,000.00 S0% COIPIASINATURALES

Andrés Teotildlpam; | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ila

Arroyo Chodpam, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerarde Pandal | Patria”, Edificio “E"

Municipio San José | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores

Chiltepec; Arroyo | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecdn, San | Magédn, Av. Gerardo

Tomate, Municipio | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,

San Juan Lalana; San | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,

Jorge El Zapote, | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo

Municipio San Coyotepec, Oaxaca,

Miguel Amatitlan, en C.P. 71295.

el Estado de Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: |as oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA

el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo dei | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO

Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 ,
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE | DE2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO

DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX024-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA ALLO COSTODELAS | caprmaLcoNTaste | PORCERIAIEDE | mempo estimapo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APER DA EENICA ECONOMICA BASES MINIMO SiCHeER DE LOS TRABAJOS
El dia O DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE |el dia 19 DE 3
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE $2,000.00 $1,210,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 10:00 HRS., las 10:00 HRS. en la a las 10:00 HRS., enla | 2025 a las 10:00




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

en la localidad donde
se realizardn las
obras en mencién
de: San Pedro El Alto,
Municipio San Pedro
El Alto, en el Estado
de Oaxaca.

en la SALA DE
JUNTAS 2 DEL NIVEL
2 de Vivienda

Bienestar, sita en el
Centro
Administrativo  del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Dfaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #),
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

SALA DE JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de Ila
Patria”, Edificio “E"

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

SALA DE JUNTAS 2
DEL NIVEL 2 de
Vivienda  Bienestar,
sita en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

HRS, en la SALA DE
JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y

3udicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #l,
Reyes Mantecén,
San Bartole

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

E! Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'gg':’:;ggb’glr’: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX025-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO,
MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 4.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA
LOCALIDAD EL PARA[SO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 6.- CONSTRUCCION DE
TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA, 8-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, S.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO
TEOJOMULCO, 10.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, T1- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO DE TALEA, MUNICIPIO
SAN LORENZO TEXMELUCAN, 12.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SUCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 13.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE
LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 14.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO
EN EL ESTADQ DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 2 FALLO < ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES o e e ECONOMICA BASES MiNIMO GTORCRR DE LOS TRABAJOS
El dia Ol DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las10:00 HRS.,, | las 10:00 HRS, en la | alas10:00 HRS., enla | 2025 a las 1016
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS3DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en menciéon | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Cafada Brava, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Municipio Santo | Centro del Poder Ejecutive y | Administrativo del | Centro
Domingo de | Administrativo del | Judicial *Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Morelos; El Hoyo, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $1,659,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Municipio Santo | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificic “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Domingo Dfaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Poffirio Diaz,
Teojomulco; Llano | Patria", Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Verde, Municipio | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Santo Domingo | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Teojomulco: El | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Paraiso, Municipio | ReyesMantecén,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Santo Domingo | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Teojomulco; Las | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo
Huertas, Municipio




VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Santo Domingo Coyotepec, Oaxaca,
Teojomulco; San C.P. 71295.
Juan Elotepec,

Municipio Villa Sola
de Vega; Santa Maria
Sola, Municipio Santa

Maria Sola;
Cuajinicuil,
Municipio Santo
Domingo
Teojomulco; La
Arena, Municipio
Santo Domingo
Teojomulco;
Candelaria La
Estancia, Municipio
Villa Sola de Vega;
Rio de Talea,
Municipio San
Lorenzo
TexmelGcan; El

Sidchil, Municipio San
Lorenzo
Texmeldcan; El Cerro
de las  Huertas,
Municipio  Heroica
Ciudad de Ejutia de
Crespo; Santa Marta
Chichihualtepec,
Municipio  Heroica
Ciudad de Ejutla de
Crespo en el Estado
de Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxﬁ;g&"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX026-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC EN EL ESTADO DE

OAXACA.
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE el APERTURA — COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | "ORcEMWIEDE | niempo estimabo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 0] DE El dia 03 DE el dia 10 DE el dia 15 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las T:00 HRS,, | las 1:00 HRS, en la | alas T:00 HRS, en la | 2025 a las 1016
en {a localidad donde en la SALA DE SALA DE JUNTAS 1 DEL SALA DE JUNTAS 1 HRS., en la SALA DE
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda $2,000.00 $907,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
de: San  Marcial | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Ozolotepec, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Marcial Ozolotepec, | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | 3Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,




=0 VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
H5iH | BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
en el Estado de | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Oaxaca. Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE
DELOSTRABAJOS | CONCLUSIGNDE | 'DIOMAYMOREDA | 116 pE conTRATO
LOS TRABAIOS
29 DE | 12DE DICIEMBRE DE | MonedaNacional | OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX027-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN
ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE el APERTURA FALLO COSTODELAS | caPiTALCONTABLE | PORCENESIEDE [ miempo ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia [¢]] DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 11:00 HRS., las 100 HRS, en la | alas 1100 HRS., enla | 2025 a las 1031
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizaran JUNTAS 2 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Pedro | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Teutila, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
San Pedro Teutila; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
San Isidro Piedra | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Ancha, Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1344,250.00 30% 75 DIAS NATURALES
San Pedro Teutila; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificioc “E" | Porfirio Diaz,
Santiago Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Sochiltepec, Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E”
Municipio Santiago | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Textitlan, en el | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Estado de Oaxaca. Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX028-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA JUAREZ, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR EN EL ESTADO DE OAXACA.




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y : FALLO : ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia ol DE | EIl dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las T1:00 HRS., | las T:00 HRS., en la | alas T:00 HRS, enla | 2025 a las 1031
en las Jlocalidades | en {a SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn JUNTAS 3 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencion | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Colonia Judrez, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el
Municipio San Mateo | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
del Mar, San Mateo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
del Mar, Municipio | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
San Mateo del Mar, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria", Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,040,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
en el Estado de | Dfaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Oaxaca. Patria”, Edificic “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecédn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX029-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2-- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN
LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO
EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

‘ VISITA AL SITIO DE JUNTA DE F;i?fg;?:%?«g?& APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI:CONTABLE Pozﬁ-ﬁhér:g)iDE TIEMPO ESTIMADO

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia o1 DE | EI dia 03 DE | el dla 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 12:00 HRS., las 12200 HRS, en la alas 12200 HRS., enla | 2025 a las 10:46
en las localidades | en la SALA DE | SALA DEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 HRS., en la SALA DE
donde se realizaran | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Miguel Hidalgo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel

Chicahuaxtla, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrative del | Centro z

Municipio Putla Villa | Administrativo de! | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutive y | Administrativo del $2,000.00 $1132,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
de Guerrero; San | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Isidro de Morelos, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Municipio Putla Villa | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
de Guerrero; San | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldade de Ia
Isidro del Estado, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Municipio Putla Villa | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolp | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Panda! Graff #1, Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo

Reyes Mantecon, San

Pandal Graff #1,




VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
de Guerrero, en el Bartolo Coyotepec, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo Coyotepec, Reyes Mantecén,
Estado de Oaxaca. Oaxaca, C.P. 71295. 71295 Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Coyotepec, Qaxaca,
C.P.7N285.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOSTRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxg;g&'g?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX030-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPANTLALI, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO COSTOCHE, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPANTLALI, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LLANO QUIOTAL, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPANTLALI, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEPANTLALI, MUNICIPIO SANTA

MARIA TEPANTLALI EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE E‘;E)sf g;éfé%’;g 5 APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAIT CONTABLE Po:ﬁﬁgr:giDE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 01 DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dla 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las12:00 HRS,, | las 12:00 HRS., en la alas12:00 HRS, en la | 2025 a las 10146
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS2 DELNIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Mosquito Blanco, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Municipio Santa | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Maria Tepantlali; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Cerro Costoche, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y i
Municipio Santa | Judicial “Gral. Porfiric | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $728,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Maria Tepantlali; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Dlaz,
Llano Quiotal, | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo FloresMagén, | Soldado de la
Mupnicipio Santa | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Maria Tepantlali; | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Santa Maria | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Tepantlali, Municipio | ReyesMantecén,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Santa Maria | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Tepantlali, en el | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo
Estado de Oaxaca. Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX031-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO,
EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




L
ﬂ’:‘bﬁ VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
“z_:y‘-' BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA FALLO COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | PORCEMTIEDE | niempo estiMaDo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia Ol DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas12:00 HRS,, | las 1200 HRS, en la a las 12:00 HRS., en la | 2025alas 1:01HRS,,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | en la SALA DE
donde se realizardn | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Santo Domingo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
Teojomulco, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio Santo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Domingo Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Teojomulco; El | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,202,750.00 30% 75 DIAS NATURALES
Comtn, Municipio | Dfaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Villa Sola De Vega,en | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
el Estado de Oaxaca. Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerarde | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Panda!l Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Grai. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartoto Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

29 DE
SEPTIEMBRE DE
2025

12 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX032-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DELGADO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO - ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia O DE | E dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las13:00 HRS., | las 13:00 HRS, en la | alas13:00 HRS, en la | 2025alas T:O1HRS,,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 | en la SALA DE
donde se realizaran | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Arroyo Delgado, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Municipio San | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Vicente Lachixio; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del ,
Ejido El Rincén, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de & | Judicial “Gral. Porfiric | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $560,000.00 L GO N AL
Municipio San | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Vicente Lachixio; San | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificic “E" | Porfirio Diaz,
Vicente Lachixio, | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Municipio San | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Vicente Lachixio, en | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
el Estado de Oaxaca. Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecédn,




(Pguﬁ VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
']E_#j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Bartolo Coyotepec, San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en ei Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE
DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE Igéoxg;g&'\é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NOMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX033-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 4.- CONSTRUCCION
DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

[ VISITA AL SITIO DE JUNTADE ';‘;Eosfg;éfcl)c:ESDYE APERTURA FALLO COSTO DE LAS QAPITAI: CONTABLE POES%’(‘I:'ITPAgiDE TIEMPO ESTIMADO
| LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
| El dia 01 DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 13:00 HRS., | las 13:00 HRS. en la | alas13:00 HRS, en la | 2025alas 116 HRS,,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | en la SALA DE
donde se realizaran JUNTAS 2 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencion | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Candelaria La | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el
Estancia, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Villa Sola de Vega; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirioc | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Santa Marta | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Chichihualtepec, Judicial "Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,485,750.00 30% 75 DIAS NATURALES
Municipio  Heroica | Diaz, Soldade de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Ciudad de Ejutla de | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Crespo; Gulera, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Municipio Villa Sola | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
de Vega; Texcoco, | Pandal Graff #l, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Municipio Santa | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #]1,
Marfa Sola, en el Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Estado de Oaxaca. Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX034-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUIGOZA, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN
AMATLAN, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




=0 VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
"’}_g_.j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE LA APERTURA FALLO COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | "ORCENTJEDE | miempo estiMaDo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 01 DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 202523 las13:00 HRS., | las 13:00 HRS, en la | alas13:00 HRS, en la | 2025a las 116 HRS.,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | en la SALA DE
donde se realizardn | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Guigoza, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Municipio San Luis | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Amatlan; Sitio del | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Palmar, Municipioc | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
San Luis Amatldn; | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $320,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
San Esteban | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Amatldn, Municipio | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | Ricardo FloresMagén, | Soldado de Ia
San Luis Amatian,en | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
el Estado de Oaxaca. Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. T1295. San Bartolo
Coyotepec, Qaxaca,
| C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a ia Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX035-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE = APERTURA RS COSTODELAS | caPTALCONTABLE | PORCENTIEDE | qiempo estiADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia ol DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025a las15:00 HRS,, | las 15:00 HRS, en ia | alas 1500 HRS, en la | 2025alas 1131HRS,
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 | en la SALA DE
se realizardn las