VIVIENDA BIENESTAR

w
REGION: SIERRA SUR EEI]?I VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA QE—RJ BIENESTAR
LOCALIDAD: Candelaria la Estancia =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACION:  EO-xX033-2025

OF, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/OBAR/2025
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0648/251154/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo | Concapto | unidad | cantidad | P.Unitario | Imparte |

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
AO1 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 50U

M2 148.50
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADC EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30
CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCIGN A
BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION,

M3 5.40

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
802 TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥

167.0
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION, ik RO

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR, DE 3/8"
Fys4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
803 SEPARADORES, DESMOLDANTECOLADO,  VIBRADO, CURADO,  yy 104.40
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERD DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR, DE
3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA
METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES,  ACARREQS,  CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE
B804 RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO M2 104.34
CURADO, DESCIMBRADD, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECLICION,




VIVIENDA BIENESTAR

e
REGION: SIERRA SUR {fgn?u VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA &E_:RJ BIENESTAR
LOCALIDAD: Candelaria la Estancia =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACION:  EO-XX033-2025

OF, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/OGAR/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA; FISE/0648/251154/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l cadige | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe |

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MAND EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,

BOS HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA M3 2,16
EJECUCION,
TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA

MURD DE 14 CM5 DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADD CON MORTERC C-A PROP, 1.5, INCLUYE: ANDAMIOS,
co1 ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 176.76
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15%15 CM. ARMADO
CON ARMADURA 15X15-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,

co? MATERIAL, EQUIPG, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ TODO 1O ML 52.80
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15%20 CM. ARMADO
CON ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
co3 COLADO, DESCIMBRADO, CURADD, HERRAMIENTA ¥ TODD LO ML 52.80
MECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15%30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREDS,
o4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO KAL 108.40
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

o] ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MURDS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIODS, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Do1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, M2 250.32

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EM MURDS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDD EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EGUIPO,
002 HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO FPARA 5U CORRECTA M2 284.64
EIECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

r_]m

REGION: SIERRA SUR mé( 4 | VIVIENDA
MUNICIPIO; VILLA S0LA D VEGA &E& j BIENESTAR
LOCALIDAD: Candelaria la Estancia =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA
No. LICITACION:  EO-XX033-2025

OF. SF/SPIR/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/NBAB/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0648/251154/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitaria | Imparte |

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESF‘ESDR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C200 KG/CM2 ¥ REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS ¥ BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR, 3/8" @20CM, NERVADURA DE 25x12 CM5 DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON &
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20CMS, UBICADA AL
CENTRO DEL CLARD, INCLUYE: BASTONES, BAYONETAS, TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDD, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES,

E01 ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADG, AMARRES, M2 A2
GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADD,
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LD NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A DOS MANOS A BASE DE
ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS A BASE DE AGUA MCA.
COMEX O SIMILAR (DURACION 5 AROS), INCLUYE LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO O
DE  POLIURETANO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

EO2 M2 142.56

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE  EMPOTRAR, INCLUYE ~ PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIDUCTO
MARANJA CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW
CAUBRE 12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON
ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERD PROP. 1:3, 50BRE CAVIDAD DE
ALOJIAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAND
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

FO1 PZA 6.00
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9
REGION: SIERRA SUR mg;am VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA 3 BIENESTAR
LOCALIDAD: Candelaria la Estancia =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA,
No. LICITACION:  EQ-XX033-2025

OF. S5F/SPIR/DPIP/CRCS/DPCSISG/FISE/OBAR/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0G48/251154/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
il Cadigo | Concepto [ “Unidad [ cantidad | P.uUnitario | Importe [ % Il

SALIDA El.E‘CTRlCA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENOD DE
Fo2 MORTERO PROP, 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO ODE SAL 6,00
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANG DE OBRA, ELUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIDUCTO NARAMIA COM GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAIA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 ¥ 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR)
SEMCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES,
CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
£03 MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, SAL 6.00
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODOD LO MECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20
M FABRICADA EN ALUMINIO GD63 TEMPLE 5§ CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERQ
ZINCADO DE 8 X 1 ¥, ACABADD CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DF 3 MM, CERRADD POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON  MOSQUITERQ DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODRO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

G0l PZA 12.00




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR gg‘i% VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA “ﬁﬁ_} BIENESTAR
LOCALIDAD: Candelaria la Estancia =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIQ, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No, LICITACION:  EO-XX033-2025

oF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/OPCSIUSG/FISE/06AB/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0648/251154/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
f Codign | Concepto [ unidad [ canudad [ p.unitario | importe | % I

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DF PUERTA DF 0,90 ¥ 2,10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA ¥ UN NUCLEQ DE POLIURETANO, CHAPERDO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA
EI.F.C.TRI')STATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM, INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERD AL CARBOM CON PINTUHA I.-.LL'L;IHLJ!:IAII[.A
Goz2 BLANCA CON  PERFORACIONES PARA SUIECION AL MURD, PZA 6.00
PERFORACION PARA  PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODRO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE!
MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

HO1 NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. M2 148.50
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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o
REGION: VALLES CENTRALES l{l;E ll%w VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROILA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO %E:ﬂ.) BIENES TAR
LOCALIDAD: santa Marta Chichihualtepec =
OBRA:

No. LICITACION:  EO-XX033-2025

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIFIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO,

OF. SF/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0701/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/{J?UI/ZSIZZ!EI/'.EDZS
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Cadigo [ Concepta | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y MIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

AL OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 123.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MAMUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30
CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALED Y EXTRACCION A
BORDE DE  ZANJA, LUMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 51 CORRECTA
EJECUCION.

BO1 M3 4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600, EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO COMNCRETO-
TERREMD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
a0z TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

M2 138.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15¥30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=A200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
803 SEPARADORES, DESMOLDANTECOLADO,  VIBRADO, CURADO,  \u0
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
MECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

B7.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1,00 M DE LONGITUD CON VAR, DE
A/B" @ 30 CM Fy=0200 KG/CM2. ACABADO PULIDD CON LLANA
METALICA,  INCLUYE;  MATERIALES,  ACARREQS,  CORTES,
DESPERDICIOS,  HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE
804 RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADQ, VIERADO M2 86.95
CURADD, DESCIMBRADO, MAND DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION,
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

]

Concepto

Unidad

Cantidad

| P.unitarie |

Importe |

BO5

co2

Co3

Co4

bo1

Doz

RELLEND DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 51 CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CM5, DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EIECUCION,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM, ARMADO
CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMADURA 15%20-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPD, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO S50BRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE GBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANDS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION,

M3

M2

ML

ML

ML

M2

M2

1.B0

147.30

44,00

44,00

87.00

20B.60

237.20
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N | VIVIENDA

REGION: VALLES CENTRALES L

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO Q—;ﬁJ BIENESTAR
LOCALIDAD! Santa Marta Chichihualtepec =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.
Mo. LICITACION:  EO-XX033-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/O701/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/O701/251239/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo [ Concepto | unidad | cantidad [ P.unitario | Importe [ % II
TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON COMNCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ¥ REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS5 EN AMBOS SENTIDDS ¥ BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, NERVADURA DE 25x12 €MS DE ESPESOR CON
CONCRETO MECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON G
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20CMS. UBICADA AL
CENTRO DEL CLARO, INCLUYE: BASTONES, BAYONETAS, TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS 0O SEPARADORES, MATERIALES,
E01 ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HARILITADO, AMARRES, M2 118.80
GOTERD, CIMBRADQ, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADOD,
MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODD LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A DOS MANOS A BASE DE
ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS A BASE DE AGUA MCA,
COMEX O SIMILAR (DURACION 5 ARIOS), INCLUYE LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO O
DE POLIURETANO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MAND DE OBRA, HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

E02 M2 118.80

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q0D DE 2
ESPACIOS 50 A DE  EMPOTRAR,  INCLUYE  PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIDUCTO
NARANIA CON GUIA DE 19 MM |3/'£1‘} CON 4 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON
ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, MZARREDS, DESPERDICIOS,
COMEXIONES, RELLENO DE MORTERO FROP, 1:3, SOBRE CAVIDAD DE
ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

FO1 PZA 5.00




VIVIENDA BIENESTAR

3
REGION: VALLES CENTRALES {?El?l VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO in!_j}.} BIENESTAR
LOCALIDAD: Santa Marta Chichihualtepec =
OBRA;

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACION:  EQ-XX033-2025

OF. SF/SPIR/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0701/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0701/251239/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[~ cédigo [ Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitaria | Importe | % I
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIDUCTO MARANJA CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON B M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAIA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES,
CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS, CONEXIOMES, RELLEMO DE
oz MORTERD PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE 5AL 5.00
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5L CORRECTA
EJECUCION.,

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBOQ
POLIDUCTO NARANIA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MT5 DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA ¥ TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (AFAGADOR)
SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES,
CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS, COMNEXIONES, RELLENO DE

F03 MORTERD PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION,

SAL 5.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1,20
M FABRICADA EN ALUMINIO GOG3 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE EMSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 ¥ 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

G01 PZA 10,00




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: VALLES CEMTRALES VIVIENDA
MURNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO BIENESTAR
LOCALIDAD: Santa Marta Chichihualtepec

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACION:  EO-XX033-2025

OF. SF/SPIR/DPIR/CPCS/DPCSIISG/FISE/0701/2025
ALUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0701/251239/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cadigo | Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitarlo | Importa | % I

SUMINISTRO Y EG]DEACI(‘JN DE PUERTA DE 0,90 X 2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UM BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA ¥ UN NUCLEO DE POLIURETAND, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PIND ESTUFADA, CON UN ACABADD EN PINTURA
FLECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENDS 2
MM, INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
Go2 BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUIECION AL MURO, PZA 5.00
PERFORACION PARA  PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
HO1 MECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION, M2 123,75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

L.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM, OBRA!

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR {!;EL‘E?‘ VIVIENDA
VILLA SOLA DE VEGA %E:# BIENESTAR
Gulera =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA,

EQ-XX033-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/073B/2025

FISE/073B/251426/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

[ Concepto [ unidad | cantidad | P.Unitario | Importe

A

AO1

BO1

BO2

BO3

Bo4

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U M2

123.75
CORRECTA EIECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADD EN OBRA POR
MEDRIOS MAMUALES PARA CADEMA DE DESPLANTE (CD DE 15X30
CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A
BORDE DE  ZAMIA, UMPIEZA, MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5L CORRECTA
EJECUCION.

M3 4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILEND
CAL 600, EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥

M2 139.20
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMADURA 15%30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR, DE 3/8"

Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTE5, DESPERDICIOS,  AMARRES,  CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADO, CURADO, ML
DESCIMBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION,

87.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON COMCRETO

HECHO EN QBRA DE F'C=200 KG/CM!, ACERD DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES,  ACARREQS,  CORTES,

DESPERDIEIOS, HABILITADO, AMARRES 'FRASLAPES, ALAMBRE

RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO M2 86.95
CURADQ, DESCIMBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION,




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR I{I?ELhI:hH VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA Eﬂ"? BIENESTAR
LOCALIDAD: Gulera =

OBRA;

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACION:  EO-XX033-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/OT3B/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/O73B/251426/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo [ Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % I

RELLENO DE EXCAVACIONES COM MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADD CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CM5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPD,
BOS HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA M3 1.80
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14%28 CMS5. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP, 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,

co1 ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 147.20
EQUIPT, HERRAMIENTA ¥ TODOD LO NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,

oz MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ TODO LO ML 44.00
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15%20 CM, ARMADO
CON ARMADURA 15%70-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAIES,
MATERIAL, EQ'.JIPC}, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,

cos COLADO, DESCIMBRADO, CURADD, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 44.00
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREDS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADD, VIBRADO, CURADD
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

co4 ML 87,00

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO S0BRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE;
MATERIALES, ANDAMIOS, MANG DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y
bo1 TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION, M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACI[')N DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EM OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACICJN A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
802 HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA M2 237.20
EJECUCION,




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR .’?éhmw VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA 50LA DE VEGA mﬁ’"ﬁj BIENESTAR
LOCALIDAD: Gulera -z

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA,

No, LICITACION:  EO-XX033-2025
OF, SF/SPIP/DPIP/CPCS/OPCSISG/FISE/O738/2025
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0738/251426/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codiga | Concepta | unidad | cantidad [ p.unitario | Importe | % i
TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON COMCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ¥ REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS ¥ BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR, 3/8" @20CM, NERVADURA DE 25x12 CMS DE ESPESOR CON
CONCRETO MECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20CMS, UBICADA AL
CENTRO DEL CLARD, INCLUYE: BASTONES, BAYONETAS, TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDD, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES,

01 ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS,  HABILITADO,  AMARRES, M2 118.80
GOTERD, CIMBRADO, CCILJ’\DCI, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUHADD,
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A DOS MANDS A BASE DE
ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS A BASE DE AGUA MCA,
COMEX O SIMILAR (DURACION 5 AROS), INCLUYE LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO O
DE  POLIURETANG, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

E02 M2 118.80

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE  PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIDUCTOD
NARANIA CON GUIA DE 19 MM (3/4) CON 4 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON
ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERD PROP, 1:3, SOBRE CAVIDAD DE
ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIEMNTA Y TODO LO MECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

Fal PZA 5.00




VIVIENDA BIENESTAR
REGION; SIERRA SUR ﬁz‘iﬂ VIVIENDA

MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA &E_ j BIENESTAR
LOCALIDAD: Gulera =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MURNICIFIO VILLA 50LA DE VEGA.

Na. LICITACION:  EQ-XX033-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CRCS/DRCSISG/FISE/0738/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0738/251426/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cadige | Concepto | Unidad [ cantidad | P.Unitario | Importe [ % |

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIDUCTO NARAMIJA CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON B M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVAMNIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES,
CORTES, ACARREDS, DESPERDICIOS, COMEXIOMES, RELLENO DE
Fo2 MORTERO PROP, 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE SAl 5.00
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIQ PARA 51 CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBOD
POLIDUCTO NARAMJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE; CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR)
SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
FO3 MORTERQ PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. SAL 5.00
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EIECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20
M FABRICADA EN ALUMINIO GDG3 TEMPLE 5 COM UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARD DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL COM MOSQUITERO DESMONTABLE, INCLUYE:
MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

G01 PZA 10.00




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD;
OBRA:

OF,

NUM. OBRA;

No. LICITACION;

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
VILLA SOLA DE VEGA
Gulera

VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA,

ED-XX033-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/O738/2025

FISE/0738/251426/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

([ cadige

Concepto | unidad

[

cantldad | P, Unitarlo |

Importa [

GO2

HO1

SUMIMISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 ¥ 2,10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA ¥ UN NUCLED DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENDS 2
MM, INCLUYE; CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERQ AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUWIECION AL MURO, PZA
PERFORACION PARA  PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
MECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION, M2

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

LV.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

123,75




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SR {fﬁllau VIVIENDA
SANTA MARIA 5OLA %3‘__1_'3) BIENESTAR

Texcoco
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIFIO SANTA MARIA SOLA,

EQ-XX033-2025

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/Q744/2025

FISE/0744/251434/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cadigo

| Concapto | Unidad | cantidad | P.uUnitario | Importe |

A

ADl

BO1

BO2

BO3

BOA

PRELIMINARES

TRAZO Y MIVELACION MANUAL, PARA ESTARLECER EJES OF

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU o 123,75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30
CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A
BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION,

M3 4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENOD
CAL, GOD. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, [IMCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESFERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

M2 135.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR, DE 3/8"
Fym4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADRO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADD, CURADO,
DESCIMBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

ML 87.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADD CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR, DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CMZ. ACABADD PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES,  ACARREQS,  CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE

RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADD, VIBRADO M2 86.95
CURADD, DESCIMBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION,




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA;

VIVIENDA BIENESTAR

N

VIVIENDA
BIENESTAR

=/

SIERRA SUR
SANTA MARIA SOLA 3
Texcoco

..
A
'—#"LJ

E

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCAUDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA,

EQ-XX033-2025
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CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cadige

[ Concepto | unidad | cantidad [ P.Unltario | importe [

Bos

co1

o2

co3

Co4

Do1

D02

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTARO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OQBRA, EQUIPQ,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M3 1.ED
EJECUCION,

IUTAL LIMEN | ACION
ESTRUCTURA
MURD DE 14 CM5. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14%28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADD CON MORTERQ C-A FROF. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 147.30
EQUIFT, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADOD

CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,

MATERIAL, EQUIPO, MANCG DE OBRA, HERRAMIENTA, ¥ TODO LO ML 44,00
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM, ARMADO

COMN ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE! ANCLAJES,

MATERIAL, EQUIPD, MANO DE QBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,

COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODD 1O ML 44.00
MECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO “CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE; MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREDS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

ML 87.00

TOTAL ESTRUCTURA

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

MATERIALES, ANDAMIOS, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EM MUROS

EXTERIOR (COLOR DEFINIDD EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,

APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE DBRA, EQUIPD,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA M2 237.20
EJECUCION
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MAR[A SOLA.

No. LICITACION:  EQ-XXD33-2025

OF. SF/SPIP/DPIF/CPCS/DPCSIISG/FISE/0744/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0744/251434/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cadigo [ Concepto [ “unidad | cCantidad | P.Unitario | Imparte % |
TOTAL ACABADOS
E CURIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EM
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS ¥ BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR, 3/8" @20CM, NERVADURA DE 25x12 CMS DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'Ce200 KG/CM2, ARMADA CON 6
VARILLAS DEL No. 3 ¥ ESTRIBOS DEL Ne. 2 @ 20CMS. UBICADA AL
CEMTRO DEL CLARD, INCLUYE: BASTONES, BAYONETAS, TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS 0O SEPARADORES, MATERIALES,

£01 ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, M2 118.80
GOTERD, CIMBRADO, COLADO, VIBRADD, DESCIMBRADOD, CURADO,
MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LD NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A DOS MANOS A BASE DE
ELASTOMERICO CON RESINA5S ACRILICAS A BASE DE AGUA MCA.
COMEX O SIMILAR (DURACION 5 ARDS), INCLUYE LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO O

€02 DE POLIURETANO, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANC DE OBRA, HERRAMIENTO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

M2 118.80

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIDUCTO
NARANIA CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG PARA  PREPARACION A CONEXION CON
ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE
ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,
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OBRA:
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AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0744/251434/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Cadigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importa | % If

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON & M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAIA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SDPURTERMS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES,
CORTES, ACARHEDS, DESPERDICIOS, COMEXIONES, RELLENO DE
Fo2 MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE SAL 5.00
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANG DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBD
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAIA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, S50PORTERIAS, 1 INTERRUPTOR {APAGADOR)
SENCILLO, 50QUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
£03 MORTERQ PROP, 1:3 S0BRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, SAL 5,00
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAND DE OBRA, EGQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA  5U CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO ¥ COLOCACIGN DE VENTANA DE ALUMINIO 1,50 ¥ 1,20
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DF ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE B X 1 %, ACABADD CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO FOR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
601 MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ TODD Lo T2 A0
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA.

No. LICITACION:  EOQ-XX033-2025

OF, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/O744/2025
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0744/251434/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % If
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0,90 X 2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEQ DE POLIURETANG, CHAPERC A BASE DE
MADERA DE PING ESTUFADA, CON UN ACABADO EMN PINTURA
ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM, INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERC AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
G02 BLANCA CON  PERFORACIONES PARA  SUIECION AL MURQ, PZA 5.00
PERFORACION PARA  PESTILLO, 3  BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
WECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
HO1 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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