GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVES DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARACTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX023-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 2- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR
BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM, MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC, 4.- CONS'(I'RUCCI()N DE TECHO FIRME, EN LA
LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA FALLO COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | "ORCENIASEDE | miEMpo EsTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 01 DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE

2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas10:00 HRS., | las 10:00 HRS. en la | alas10:00 HRS, enla | 2025 a las 10:00

en las localidades en la SALA DE SALA DE JUNTAS 1 DEL SALA DE JUNTAS 1 HRS.,, en la SALA DE

donde se realizardn | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL

las obrasen mencién | 2 de Vivienda Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda

de: San Andrés | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el

Teotildlpam, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro

Municipio San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutive y | Administrativo del

Andrés Teotildlpam; | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y

Flor Batavia, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. ¢

Municipio San | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magdn, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $756,000.00 S0% COIPIASINATURALES

Andrés Teotildlpam; | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ila

Arroyo Chodpam, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerarde Pandal | Patria”, Edificio “E"

Municipio San José | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores

Chiltepec; Arroyo | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecdn, San | Magédn, Av. Gerardo

Tomate, Municipio | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,

San Juan Lalana; San | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,

Jorge El Zapote, | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo

Municipio San Coyotepec, Oaxaca,

Miguel Amatitlan, en C.P. 71295.

el Estado de Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: |as oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA

el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo dei | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO

Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 ,
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE | DE2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO

DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX024-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA ALLO COSTODELAS | caprmaLcoNTaste | PORCERIAIEDE | mempo estimapo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APER DA EENICA ECONOMICA BASES MINIMO SiCHeER DE LOS TRABAJOS
El dia O DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE |el dia 19 DE 3
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE $2,000.00 $1,210,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 10:00 HRS., las 10:00 HRS. en la a las 10:00 HRS., enla | 2025 a las 10:00




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

en la localidad donde
se realizardn las
obras en mencién
de: San Pedro El Alto,
Municipio San Pedro
El Alto, en el Estado
de Oaxaca.

en la SALA DE
JUNTAS 2 DEL NIVEL
2 de Vivienda

Bienestar, sita en el
Centro
Administrativo  del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Dfaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #),
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

SALA DE JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de Ila
Patria”, Edificio “E"

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

SALA DE JUNTAS 2
DEL NIVEL 2 de
Vivienda  Bienestar,
sita en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

HRS, en la SALA DE
JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y

3udicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #l,
Reyes Mantecén,
San Bartole

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

E! Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'gg':’:;ggb’glr’: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX025-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO,
MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 4.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA
LOCALIDAD EL PARA[SO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 6.- CONSTRUCCION DE
TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA, 8-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, S.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO
TEOJOMULCO, 10.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, T1- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO DE TALEA, MUNICIPIO
SAN LORENZO TEXMELUCAN, 12.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SUCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 13.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE
LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 14.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO
EN EL ESTADQ DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 2 FALLO < ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES o e e ECONOMICA BASES MiNIMO GTORCRR DE LOS TRABAJOS
El dia Ol DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las10:00 HRS.,, | las 10:00 HRS, en la | alas10:00 HRS., enla | 2025 a las 1016
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS3DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en menciéon | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Cafada Brava, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Municipio Santo | Centro del Poder Ejecutive y | Administrativo del | Centro
Domingo de | Administrativo del | Judicial *Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Morelos; El Hoyo, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $1,659,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Municipio Santo | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificic “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Domingo Dfaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Poffirio Diaz,
Teojomulco; Llano | Patria", Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Verde, Municipio | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Santo Domingo | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Teojomulco: El | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Paraiso, Municipio | ReyesMantecén,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Santo Domingo | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Teojomulco; Las | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo
Huertas, Municipio




VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Santo Domingo Coyotepec, Oaxaca,
Teojomulco; San C.P. 71295.
Juan Elotepec,

Municipio Villa Sola
de Vega; Santa Maria
Sola, Municipio Santa

Maria Sola;
Cuajinicuil,
Municipio Santo
Domingo
Teojomulco; La
Arena, Municipio
Santo Domingo
Teojomulco;
Candelaria La
Estancia, Municipio
Villa Sola de Vega;
Rio de Talea,
Municipio San
Lorenzo
TexmelGcan; El

Sidchil, Municipio San
Lorenzo
Texmeldcan; El Cerro
de las  Huertas,
Municipio  Heroica
Ciudad de Ejutia de
Crespo; Santa Marta
Chichihualtepec,
Municipio  Heroica
Ciudad de Ejutla de
Crespo en el Estado
de Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxﬁ;g&"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX026-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC EN EL ESTADO DE

OAXACA.
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE el APERTURA — COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | "ORcEMWIEDE | niempo estimabo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 0] DE El dia 03 DE el dia 10 DE el dia 15 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las T:00 HRS,, | las 1:00 HRS, en la | alas T:00 HRS, en la | 2025 a las 1016
en {a localidad donde en la SALA DE SALA DE JUNTAS 1 DEL SALA DE JUNTAS 1 HRS., en la SALA DE
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda $2,000.00 $907,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
de: San  Marcial | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Ozolotepec, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Marcial Ozolotepec, | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | 3Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,




=0 VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
H5iH | BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
en el Estado de | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Oaxaca. Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE
DELOSTRABAJOS | CONCLUSIGNDE | 'DIOMAYMOREDA | 116 pE conTRATO
LOS TRABAIOS
29 DE | 12DE DICIEMBRE DE | MonedaNacional | OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX027-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN
ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE el APERTURA FALLO COSTODELAS | caPiTALCONTABLE | PORCENESIEDE [ miempo ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia [¢]] DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 11:00 HRS., las 100 HRS, en la | alas 1100 HRS., enla | 2025 a las 1031
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizaran JUNTAS 2 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Pedro | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Teutila, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
San Pedro Teutila; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
San Isidro Piedra | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Ancha, Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1344,250.00 30% 75 DIAS NATURALES
San Pedro Teutila; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificioc “E" | Porfirio Diaz,
Santiago Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Sochiltepec, Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E”
Municipio Santiago | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Textitlan, en el | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Estado de Oaxaca. Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX028-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA JUAREZ, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR EN EL ESTADO DE OAXACA.




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y : FALLO : ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia ol DE | EIl dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las T1:00 HRS., | las T:00 HRS., en la | alas T:00 HRS, enla | 2025 a las 1031
en las Jlocalidades | en {a SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn JUNTAS 3 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencion | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Colonia Judrez, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el
Municipio San Mateo | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
del Mar, San Mateo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
del Mar, Municipio | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
San Mateo del Mar, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria", Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,040,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
en el Estado de | Dfaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Oaxaca. Patria”, Edificic “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecédn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX029-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2-- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN
LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO
EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

‘ VISITA AL SITIO DE JUNTA DE F;i?fg;?:%?«g?& APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI:CONTABLE Pozﬁ-ﬁhér:g)iDE TIEMPO ESTIMADO

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia o1 DE | EI dia 03 DE | el dla 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 12:00 HRS., las 12200 HRS, en la alas 12200 HRS., enla | 2025 a las 10:46
en las localidades | en la SALA DE | SALA DEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 HRS., en la SALA DE
donde se realizaran | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Miguel Hidalgo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel

Chicahuaxtla, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrative del | Centro z

Municipio Putla Villa | Administrativo de! | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutive y | Administrativo del $2,000.00 $1132,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
de Guerrero; San | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Isidro de Morelos, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Municipio Putla Villa | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
de Guerrero; San | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldade de Ia
Isidro del Estado, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Municipio Putla Villa | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolp | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Panda! Graff #1, Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo

Reyes Mantecon, San

Pandal Graff #1,




VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
de Guerrero, en el Bartolo Coyotepec, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo Coyotepec, Reyes Mantecén,
Estado de Oaxaca. Oaxaca, C.P. 71295. 71295 Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Coyotepec, Qaxaca,
C.P.7N285.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOSTRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxg;g&'g?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX030-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPANTLALI, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO COSTOCHE, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPANTLALI, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LLANO QUIOTAL, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPANTLALI, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEPANTLALI, MUNICIPIO SANTA

MARIA TEPANTLALI EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE E‘;E)sf g;éfé%’;g 5 APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAIT CONTABLE Po:ﬁﬁgr:giDE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 01 DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dla 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las12:00 HRS,, | las 12:00 HRS., en la alas12:00 HRS, en la | 2025 a las 10146
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS2 DELNIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Mosquito Blanco, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Municipio Santa | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Maria Tepantlali; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Cerro Costoche, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y i
Municipio Santa | Judicial “Gral. Porfiric | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $728,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Maria Tepantlali; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Dlaz,
Llano Quiotal, | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo FloresMagén, | Soldado de la
Mupnicipio Santa | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Maria Tepantlali; | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Santa Maria | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Tepantlali, Municipio | ReyesMantecén,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Santa Maria | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Tepantlali, en el | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo
Estado de Oaxaca. Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX031-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO,
EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




L
ﬂ’:‘bﬁ VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
“z_:y‘-' BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA FALLO COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | PORCEMTIEDE | niempo estiMaDo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia Ol DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas12:00 HRS,, | las 1200 HRS, en la a las 12:00 HRS., en la | 2025alas 1:01HRS,,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | en la SALA DE
donde se realizardn | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Santo Domingo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
Teojomulco, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio Santo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Domingo Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Teojomulco; El | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,202,750.00 30% 75 DIAS NATURALES
Comtn, Municipio | Dfaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Villa Sola De Vega,en | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
el Estado de Oaxaca. Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerarde | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Panda!l Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Grai. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartoto Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

29 DE
SEPTIEMBRE DE
2025

12 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX032-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DELGADO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO - ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia O DE | E dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las13:00 HRS., | las 13:00 HRS, en la | alas13:00 HRS, en la | 2025alas T:O1HRS,,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 | en la SALA DE
donde se realizaran | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Arroyo Delgado, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Municipio San | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Vicente Lachixio; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del ,
Ejido El Rincén, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de & | Judicial “Gral. Porfiric | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $560,000.00 L GO N AL
Municipio San | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Vicente Lachixio; San | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificic “E" | Porfirio Diaz,
Vicente Lachixio, | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Municipio San | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Vicente Lachixio, en | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
el Estado de Oaxaca. Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecédn,




(Pguﬁ VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
']E_#j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Bartolo Coyotepec, San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en ei Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE
DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE Igéoxg;g&'\é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NOMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX033-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 4.- CONSTRUCCION
DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

[ VISITA AL SITIO DE JUNTADE ';‘;Eosfg;éfcl)c:ESDYE APERTURA FALLO COSTO DE LAS QAPITAI: CONTABLE POES%’(‘I:'ITPAgiDE TIEMPO ESTIMADO
| LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
| El dia 01 DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 13:00 HRS., | las 13:00 HRS. en la | alas13:00 HRS, en la | 2025alas 116 HRS,,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | en la SALA DE
donde se realizaran JUNTAS 2 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencion | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Candelaria La | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el
Estancia, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Villa Sola de Vega; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirioc | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Santa Marta | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Chichihualtepec, Judicial "Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,485,750.00 30% 75 DIAS NATURALES
Municipio  Heroica | Diaz, Soldade de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Ciudad de Ejutla de | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Crespo; Gulera, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Municipio Villa Sola | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
de Vega; Texcoco, | Pandal Graff #l, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Municipio Santa | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #]1,
Marfa Sola, en el Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Estado de Oaxaca. Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX034-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUIGOZA, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN
AMATLAN, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




=0 VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
"’}_g_.j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE LA APERTURA FALLO COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | "ORCENTJEDE | miempo estiMaDo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 01 DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 202523 las13:00 HRS., | las 13:00 HRS, en la | alas13:00 HRS, en la | 2025a las 116 HRS.,
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | en la SALA DE
donde se realizardn | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Guigoza, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Municipio San Luis | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Amatlan; Sitio del | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Palmar, Municipioc | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
San Luis Amatldn; | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $320,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
San Esteban | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Amatldn, Municipio | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | Ricardo FloresMagén, | Soldado de Ia
San Luis Amatian,en | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
el Estado de Oaxaca. Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. T1295. San Bartolo
Coyotepec, Qaxaca,
| C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a ia Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX035-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE = APERTURA RS COSTODELAS | caPTALCONTABLE | PORCENTIEDE | qiempo estiADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia ol DE | EI dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025a las15:00 HRS,, | las 15:00 HRS, en ia | alas 1500 HRS, en la | 2025alas 1131HRS,
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 | en la SALA DE
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Agua Fria, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Municipio Villa Sola | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
de Vega, en el Estado | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
de Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Difaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $175,000.00 30% 45 DIAS NATURALES
Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagdn, | Soldade de Ila
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. T1295. San Bartolo




gf’gn?l VIVIENDA
: b BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

E! Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricarde Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

29 DE
SEPTIEMBRE DE
2025

12 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX036-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL ESTADO

DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE SIS APERTURA EALLO cosTODELAS | capitALcoNTaBLe | PORCENTAIEDE | niempo esnimano
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 01 DE El dia 03 DE el dfa 10 DE el dia 15 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas15:00 HRS,, | las 1500 HRS, en la a las 15:00 HRS, en la | 2025alas 131 HRS,
enlalocalidaddonde | en Jla SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | en la SALA DE
se realizardn las | JUNTAS 2 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: La Laguna | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sita en el
Guadalupe, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio Putla Villa | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
de Guerrero, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirioc | Poder Ejecutivo y )
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $517,500.00 30% 7S DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldade de fa
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magdn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec,Oaxaca, C.P. | Mantecon, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #l,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
E! Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a a Visita al Sitio de los Frabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX037-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL HUAUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL HUAUTLA, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA,
MUNICIPIO SANTIAGO APOALA, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JAZMIN MORELOS, MUNICIPIO SANTIAGO APOALA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

APERTURA
ECONOMICA

FALLO

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO

PORCENTAJE DE
ANTICIPO A
OTORGAR

TIEMPO ESTIMADO
DE LOS TRABAJOS




7N

!=nl}l GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

El dia [¢)] DE El dia 03 DE el dia 10 DE el dia 5 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 15:00 HRS., | las 15:00 HRS., en la alas15:00 HRS, enla | 2025 a las 1146
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS.,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Miguel | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel
Huautla, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
San Miguel Huautla; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Santiago Apoala, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Municipio Santiago | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la Judicial “Gral. $2,000.00 $556,500.00 30% 45 DIAS NATURALES
Apoala; Jazmin | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Morelos, Municipio | Patria®, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Santiago Apoala, en | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
el Estado de Oaxaca. Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #], | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
| Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #l,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
| Oaxaca, C.P. 71295, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
| C.P. 71295,
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a ia Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE 12 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX038-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PAPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PAPALO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GIRASOL, MUNICIPIO SANTOS REYES PAPALO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
| VISITA AL SITIO DE JUNTA DE izlggg;élcé?fés 5 APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE PO:S:I;}I’:;I?DE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TE'CNICAi ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia o1 DE | EIl dia 03 DE | el dia (] DE | el dia 15 DE | el dila 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 16:00 HRS., | las 16:00 HRS., en la | alas16:00 HRS, enla | 2025 a las 1146
en las localidades en la SALA DE SALA DE JUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 HRS., en la SALA DE
donde se realizaran | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Santos Reyes | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel
Papalo, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Santos Reyes Papalo; | Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo vy Administrativo del
El Girasol, Municipio | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Santos Reyes Papalo, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”,  Edificio “E" | Difaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $480,000.00 30% 45 DIAS NATURALES
en el Estado de | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificic “E" | Porfirio Diaz,
Oaxaca. Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Panda! Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, OQaxaca,
C.P.71295.




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

29 DE
SEPTIEMBRE DE
2025

12 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
% TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX039-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA
CLARA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATAN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 4.- CONSTRUCCION DE TECHO
FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE I;I;I(E)SFIE ON;I?:(I:CI)?I,;SD 5 APER‘!’URA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE Po:ﬁﬁZT&J)EADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia ol DE El dia 03 DE el dia 10 DE el dia 15 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las16:00 HRS,, | las 16:00 HRS, en la | alas16:00 HRS,, enla | 2025 a las 12:01
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizaran | JUNTAS2 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Miguel | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sita en el
Suchixtepec, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Miguel Suchixtepec; | Poder Ejecutivo y | Difaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Santa Clara, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Municipio Santo | Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $672,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
Domingo Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
Tehuantepec; San | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E”
Vicente Mazatan, | Magdn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Municipio Santo | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecdn, San | Magén, Av. Gerardo
Domingo Reyes Mantecén, San | 71295 * Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #),
Tehuantepec; Santa Bartole Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
[ Gertrudis Miramar, | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo
| Municipio Santo Coyotepec, Oaxaca,
Domingo C.P. 71295.
Tehuantepec, en el
Estado de Oaxaca.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TiPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
| SEPTIEMBRE DE | DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX040-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ';’;%Slf ggl?:(lzcl)?\l';? 5 APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE Posﬁﬁ?;:éiDE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS




o VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia [¢]] DE
SEPTIEMBRE DE

El dia 03 DE
SEPTIEMBRE DE

el dia 0 DE
SEPTIEMBRE DE 2025 a

el dia 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2025

el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE

| 2025 alas 08:00 HRS, | 2025alas16:00 HRS,, | las 16:00 HRS. en la | alas16:00 HRS, enla | 2025 a las 12:01
| en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizaran | JUNTAS3 DELNIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Magdalena Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Mixtepec, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Magdalena Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Mixtepec; Santa | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldade de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Catalina  Mixtepec, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria", Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $480,000.00 30% 45 DIAS NATURALES
Municipio Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Magdalena Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Mixtepec, en el Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E”
Estado de Oaxaca. Magon, Av. Gerardo | Mantecédn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Oaxaca, C.P. 71295, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisidén y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCILUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff 3#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 12 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX041-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ey APERTURA RS COSTODELAS | capiTALCONTABLE | PORCENTAIEDE | riempo EsTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia Ol DE | El dla 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 20253 1as17:00 HRS., | las 17:00 HRS., en la | alas17200 HRS,enla | 2025 a las 1216
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 | HRS,enlaSALADE
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Tamazuldpam | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
del Espiritu Santo, | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Tamazuldpam del | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judiciat “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y )
Espiritu Santo., en el | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $408,750.00 30% 60 DIAS NATURALES
Estado de Oaxaca. Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magoén, Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ila
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Patria", Edificio “E"”
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #l,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Qaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE '§é°&ﬁ§g'§,”5'§?ﬁ TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 27 DE NOVIEMBRE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX042-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES PAPALO, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN SEBASTIAN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA EN EL ESTADG DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE T)il(z)s‘fg;éﬁl)?\lgs') 5 APER'_I'URA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE PO:S_II_EIZI'&J)EADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 01 DE | El dia 03 DE | el dia 10 DE | el dia 15 DE | el dla 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SE>TIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las17:00 HRS,, | las 17:00 HRS, en la | alas17:00 HRS,enla | 2025 a las 1216
en las localidades | en Ja SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS2DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Juan Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sita en el
Tepeuxila, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
San Juan Tepeuxila; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
San Andrés Papalo, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Municipio San Juan | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $640,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Tepeuxila; San | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Pawria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Sebastian Tlacolula, | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Municipio San Juan | Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E”
Tepeuxila, en el | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #, Reyes | Ricardo Flores
Estado de Oaxaca. Pandal Graff #1, | Coyotepec,Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Ba-tolo Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecon,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: Ias oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX043-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL
TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO, 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRES NUXINO, 5.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EN EL ESTADO

DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

APERTURA
ECONOMICA

FALLO

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO

PORCENTAJE DE
ANTICIPO A
OTORGAR

TIEMPO ESTIMADO
DE LOS TRABAJOS
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BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia ot DE
SEPTIEMBRE DE

El dia 03 DE
SEPTIEMBRE DE

el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2025 a

el dia 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2025

el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

2025 a las 08:00 HRS, | 2025a1as17:00 HRS.,, | las 17:00 HRS., en la | alas1700 HRS,, enla | 2025 a las 1231
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3 DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizaran | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencion | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: La Escopeta, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
Municipio San Martin | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Peras; San Miguel | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutive y | Administrativo del
Tlacotepec, Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Municipio San | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. o
| Miguel Tlacotepec; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $3,562,500.00 503 SOIBIASINATURALES
| San Agustin | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
Atenango, Municipio | Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
‘ San Agustin | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Atenango; La Joya, | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecdn, San | Magén, Av. Gerardo
I| Municipio San | ReyesMantecon,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #l,
Andrés Nuxifio; El | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
l Llano, Municipio San | Oaxaca, C.P.71295. San Bartolo
Francisco Coyotepec, Oaxaca,
Jaltepetongo, en el C.P.71295.
Estado de Oaxaca.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicia! “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 oy
29 DE | 27DEDICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX044-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO ETLATONGO, MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO EN EL ESTADO DE OAXACA.

| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
| wisiTa ALsTIO DE JUNTA DE e APERTURA e COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | ORCENTAJEDE | riempo EsTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dla 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las10:00 HRS., | las 10:00 HRS. en la | alas10:00 HRS, enla | 2025 a las 1231
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAST1DEL | SALA DE JUNTAS 1 HRS.,, en la SALA DE
donde se realizardn | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Mateo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sita en el
Etlatongo, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
San Mateo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Etlatongo; La Luz, | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Municipio San Mateo | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $240,000.00 30% 45 DIAS NATURALES
Etlatongo, en el | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz,

Estado de Oaxaca.

Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #),
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Pandal Graff #]1,
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
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VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de ia patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE
DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE IDDIIEOLBAAAEESASJ\IEESI?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS
29 DE | 12 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX045-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO

ZIMATLAN DE ALVAREZ EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE Eie ikl APERTURA FALLO COSTODELAS | capmaLcoNTABLE | PORCENTIEDE | nempo EsiMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia n DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 10:00 HRS., las 10:00 HRS., en Ja alas10:00 HRS,en la | 2025 a las 1246
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
se realizardn las | JUNTAS2 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Zimatlan de | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel
Alvarez, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Zimatlin de Alvarez, | Administrativoc del | Judicial “Gral. Porfiric | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
en el Estado de | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $625,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria", Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricarde Flores
Pandal Graff #), | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, QOaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecon,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos. Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de !a patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 E
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE | 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX046-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLANUEVA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE, 2.- CONSTRUCCION
DE ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE, 3.- CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OCOTLAN, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE, 4.- CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNION
ALTAMIRA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE, 5.- CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DEL TORO, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE
EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE iﬁ?fg;é%?"‘é?f APERTURA o COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE PorﬁTEl'gng'i\DE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES e e ECONOMICA BASES MiNIMO e e DE LOS TRABAJOS
El da 02 DE|E dia 04 DE|el dia T DE|e dia 17 DE|el dia 19 DE $2,000.00 $375,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
| SEPTIEMBRE _ DE | SEPTIEMBRE _ DE | SEPTIEMBRE DE2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE _ DE ' '




ﬁ’é‘g,%ﬁ VIVIENDA
E’g# - | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

2025 a las 08:00 HRS,
en las localidades
donde se realizaran
las obras en mencién
de: Colonia
Villanueva,
Municipio Santa
Lucia Meonteverde;
Moctezuma,
Municipio Santa
tucia Monteverde;
Santa Marfa Ocotlan,
Municipio Santa
Lucia Monteverde; La
Unidn Altamira,
Municipio Santa
Lucia Monteverde;
Agua del Toro,
Municipio Santa
Lucia Monteverde,
en el Estado de
Oaxaca.

2025 a las 10:00 HRS.,
en la SALA DE
JUNTAS 3 DEL NIVEL
2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro
Administrativo  del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magodn, Av. Gerardo
Pandal Graff #),
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295,

las 10:00 HRS., en Ia
SALA DE JUNTAS 3 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria", Edificio “E"

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandsl
Graff #, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

a las 10:00 HRS,, en la
SALA DE JUNTAS 3
DEL NIVEL 2 de
Vivienda  Bienestar,
sita en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

2025 a las 12:46
HRS., en la SALA DE
JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #,
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOSTRABAJOS | CONCLUSION DE 'géog‘;;gg}"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX047-2025

NOMEBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHICAPA DE CASTRO, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA S COSTODELAS | capALconTaBLe | PORCENTAIEDE | miempo EsTiMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
EIl dia 02 DE | El dia 04 DE | el dfa mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las :00 HRS., | las 1:00 HRS, en la | alas 100 HRS,, en la | 2025 a las 13.01
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 HRS.,, en la SALA DE
se realizaran las | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Chicapa de | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Castro, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Juchitan de | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Zaragoza, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $750,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Patria”, Edificio “E” | Porfirio Dlaz,

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartole
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Soldado de Ia
Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Panda! Graff #1,
Reyes Mantecodn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicia! “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'gg_",:‘;‘;;g&"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
h TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX048-2025

NOMBRE DE LA OBRA1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALICIA, MUNICIPIO
SANTIAGO JOCOTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL 0JO DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO
JABALI, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 5.- CONSTRUCCION DE PIS(‘) FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTEMOC EN EL

ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA s cosTODELAS | capiraLconTaBLE | PORCENIMEDE | mempo estimano
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 ODE | El dia 04 DE | el dia T DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 1:00 HRS,, | las 1:00 HRS, en la | alasT:00 HRS,, enla | 2025 a las 13:01
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS2 DELNIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Antonio Las | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
Palmas, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Santiago Jocotepec; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
La Alicia, Municipio | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Santiago Jocotepec; | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral, :
El Ojo De Agua, | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria", Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $1776,000.00 S0% s R
Municipio Santiago | Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
Jocotepec; San | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Vicente Arroyo | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Jabali, Municipio | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecédn, San | Magén, Av. Gerardo
Santiago Jocotepec; | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Santa Ana | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Cuauhtémoc, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Municipio Santa Ana Coyotepec, Oaxaca,
Cuauhtémoc, en el C.P.71295.
Estado de Oaxaca.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA. TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX049-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GENARO V. VASQUEZ, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD
LAZARC CARDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

l LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTADE ?)';E)slfg;éf(l)?ng YE APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE POESEII;TPA(J)E\DE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia 02 DE
SEPTIEMBRE DE

El dia 04 DE
SEPTIEMBRE DE

el dia n DE
SEPTIEMBRE DE 2025 a

el dia 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2025

el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE

2025 a las 0B:00 HRS, | 2025 a las T:00 HRS., | las 11:00 HRS, en la | alas TROO HRS,, enia | 2025 a las 1316
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3 DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Genaro V. | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
Véasquez, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Santo Tomas | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Ocotepec; Lazaro | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ila | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Cardenas, Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificic “F” | Dizz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,250,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Santo Tomdas | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria", Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Ocotepec, en el Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo FloresMagén, | Soldado de la
Estado de Oaxaca. Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecédn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #],
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEFTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX050-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE oM s APERTURA e CoSTODELAS | cAPALCONTABLE | PORCENTIEDE | mempo EsiMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE El dia 04 DE el dia n DE el dia 17 DE el dfa 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas1200 HRS., | las 1200 HRS., en la | alas1200 HRS,enla | 2025 a las 1316
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTASIDEL | SALA DE JUNTAS 1 | HRS,en laSALADE
se realizard&n las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Santo Domingo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel
Tehuantepec, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio Santo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Domingo Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Tehuantepec, en el | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Dizsz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $245,250.00 30% 45 DIAS NATURALES
| Estado de Oaxaca. Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio "E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #, Reyes | Ricardo Flores
| Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecdn, San Magén, Av. Gerardo
| Reyes Mantecén,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #),
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

p=0 VIVIENDA

Ao

BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAYY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

29 DE
SEPTIEMBRE DE
2025

12 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX051-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE el APERTURA . COSTODELAS | capmaLcoNTABLE | PORCENTSSEDE [ mempo estivaDO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJIOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas12:00 HRS,, | las 12200 HRS, en la alas12:00 HRS,enla | 2025 a las 1331
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS.,en laSALADE
se realizardn las | JUNTAS2DELNIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Isidro | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Siniyuco, Municipio | Centro del Poder Ejecutive y | Administrativo del | Centro
San Antonio | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Sinicahua, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $625,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San | Magoén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdén, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #l,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADC

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX052-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA PENOLES EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ?,F;%SPE g;l?:lcé?:é? YE APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI7 CONTABLE po,sﬁﬁg:;im TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 02 DE | El dia 04 DE | e dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE

2025 a las 08:00 HRS, | 20253 las12:00 HRS,, | las 1200 HRS, en la a3 las1200 HRS,enla | 2025 a las 1331 $2,000.00 $105,000.00 30% 30 DIAS NATURALES
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE '

se realizardn las | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL

obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda




7R

=n- VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
&g;—:j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
de: Morelos Uno | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel
Tepantepec, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrative del Centro
Municipio Santa | Administrativo del | Judicial “Gral. Porﬁri‘o Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Maria Pefioles, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Grai. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Diaz, Soidado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E"
Magoén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Fiores
Pandal Graff #), | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Ba-tolo Coyotepec, | Panda! Graff #]1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecon,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Coyotepec, QCaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Dfaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FEZHA DE INICIO FECHA DE

DELOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxﬁ;g&"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 28 DE OCTUBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX053-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD REYES, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y H FALLO P ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia n DE | el dia 17 DE | el dia 18 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas13:00 HRS., | las 13:00 HRS, en la | alas13:00 HRS., enla | 2025 a las 1346
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTASTDEL | SALA DE JUNTAS 1 | HRS,enlaSALADE
se realizardn las | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Reyes, Municipio | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sita en el
San Pedro Pochutla, | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
en el Estado de | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $544,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
Diaz, Soidado de la | Ricardo Flores Magén, | Parria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Batolo Coyotepec, | Pandal Graff #),
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FEZHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecoén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 - 1
29 DE | 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO
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VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX054-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LA ASUNCION, MUNICIPIO SANTA MARIA LA ASUNCION EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE iz%ﬁg;ﬁfg%’;gs APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE PO:S%:I:'II';\CJ)iDE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dla 19 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas13:00 HRS., | las 13:00 HRS, en la alas13:00 HRS, enla | 2025 a las 13146
enlalocalidaddonde | en Ja SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,en laSALADE
se realizardn las | JUNTAS2DELNIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Santa Maria La | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Asuncién, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Santa Maria La | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Asuncién, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,061,250.00 30% 75 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria", Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel T de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P.71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX055-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD
EL COSTOCHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE EN EL ESTADO DE OAXACA

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA s coSTODELAS | capiALcoNTasle | PORCEHIASEDE | mempo estimabo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 13:00 HRS.,, | las 13:00 HRS., en la | alas13:00 HRS,enla | 2025 a las 1401
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn JUNTAS 3 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda .
de: Cerro Campana, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel $2,000.00 $1,815,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
Municipio Santo | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Domingo de | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Morelos, E! Costoche, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Municipio San | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificic *“E" Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Francisco Logueche, | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagdn, | Soldado de Ia
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

en el Estado de

QOaxaca.

Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Graff #1,

71295

Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.

Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartoloe  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Pandal Graff #,
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.7N295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo de!
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de Ia patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOSTRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxﬁ;g&"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 27 DE NOVIEMBRE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX056-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO

ZIMATLAN DE ALVAREZ EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO P ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE El dia 04 DE el dia n DE el dia 17 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 15:00 HRS., las 15:00 HRS, en la | alas15:00 HRS,enla | 2025 a las 14:01
en la localidad donde en la SALA DE SALA DE JUNTAS 1 DEL SALA DE JUNTAS 1 HRS., en la SALA DE
| se realizardn las | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
| de:  Zimatldn de | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel
Alvarez, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Zimatldn de Alvarez, | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
en el Estado de | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $424,500.00 30% 60 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldado  de la
Ricardo Flores | Graff #, Reyes | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E"
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

29 DE
SEPTIEMBRE DE
2025

27 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
\% TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX057-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA

LOCALIDAD SANTA LUCIA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE il o APERTURA - COSTODELAS | caPTALCoNTABLE | PORCENTAIEDE | niempo estimano
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTDRATECRICA ECONOMICA BASES MINIMO GTORC AR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia n DE | el dia 17 DE | el dfa 192 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 15:00 HRS,, las 15:00 HRS, en la alas15:00 HRS.,, en la | 2025 a las 1416
en las localidades en la SALA DE SALA DE JUNTAS 2 DEL SALA DE JUNTAS 2 HRS., en {a SALADE
donde se realizardan JUNTAS 2 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San  Gabriel | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Almoloya, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
San Juan Bautista | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Cuicatiéan; Santa | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Lucia Sosola, | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $654,000.00 30% 60 DIAS NATURALES
Municipio San Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Jerénimo Sosola, en | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
el Estado de Oaxaca. Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerarde Pandal | Patria", Edificio “E”
Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecédn, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P, 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a ia Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE 27 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

DE 2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADC

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX058-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RiO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 2.- CONSTRUCCIO"N DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN
PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN, 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN
LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTADE ';zgsfgglélccl)?:égg APERTURA FALLO COSTO DE LAS OAPITAI: CONTABLE PO:ﬁ_ﬁl(‘l:'ll':éEADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE

SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE

2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las15:00 HRS., | las 15:00 HRS, en la | alas15:00 HRS,enla | 2025 a las 1416

en las localidades | en Ila SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS.,en laSALADE

donde se realizardn JUNTAS 3 DEL NIVEL NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL

las obras en mencion | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda

de: San José Rio | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaenel

Manzo, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro

San Juan Lalana; San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del

Pedro Jicayadn, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $1202,750.00 30% SIS HATIRAIES

Municipio San Pedro | Judicial “Gral. Porfirio | Patria", Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.

Jicayan; Chuparrosa, | Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magoén, Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,

Municipio San Pedro
Jicayan; E! Tololote,
Municipio San Pedro
Pochutla, en el
Estado de Oaxaca.

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #,
Reyes Mantecén, San

Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Soldado de la
Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #,
Reyes  Mantecdn,




VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'géoxﬁ;g&"é?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 12 DE DICIEMBREDE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX059-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD
RINCON HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIX{O, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO EN EL ESTADO DE

OAXACA.
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE o APERTURA FALLG CoSTODELAS | caPmALCONTABLE | PORCENTIEDE | miempo esTiMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las16:00 HRS., | las 16:00 HRS., en la | alas16:00 HRS,,enla | 2025 a las 1431
en las localidades | en la SALA DE | SALA DEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 | HRS,enlaSALADE
donde se realizaran | JUNTAS1DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Bramadero, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
Municipio San | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Francisco Logueche; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Rincon Hacienda | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Vieja, Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,907,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
Santa Maria Lachixio; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Santa Marfa Lachixio, | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de ta
Municipio Santa | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Maria Lachixio, en el | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #, Reyes | Ricardo Flores
Estado de Oaxaca. Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecdn,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1l,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
£l Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nive!l 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE | 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX060-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR,
EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN EN EL

ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




r'\
ﬂéi}%; VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
%‘L‘j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
5 CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA ERID COSTODELAS | capaLconTaBle | "ORCENTAEDE | niempo estiabo
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia mn DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las16:00 HRS., | las 16:00 HRS., en la | alas16:00 HRS, enla | 2025 a las 1431
en las localidades | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,enlaSALADE
donde se realizardn | JUNTAS2DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Santa Elena | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel
Comaltepec, Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio Santiago | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Jamiltepec; Santo | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Domingo Latani, | Judicial “Gratl. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldadc de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,200,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
Municipio Santiago | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Chodpam; San Pedro | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Soldado de ta
Jicaydn, Municipio | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
San Pedro Jicayan, | Magdn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
en el Estado de | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca C.P. | Mantecén, San | Magédn, Av. Gerardo
Oaxaca. Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,
El Punto de Reunién parz el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX061-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO

EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ';g%ﬁfg;éfé%’;?& APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL_ CONTABLE pofﬁ.ﬁ'ér:é‘i\DE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia n DE | el dia 17 DE | el dia 19 DE

SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE 2025a | SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE

2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las16:00 HRS., | las 16:00 HRS, en la | alas16:00 HRS,, enla | 2025 a las 1446

enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS3DEL | SALA DE JUNTAS 3 | HRS,enla SALADE

se realizardn las | JUNTAS3 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL

obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda

de: Llano Flor, | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaenel

Municipio San Pedro | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro

El Alto, en el Estado | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del

de Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de |a | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $104,000.00 30% 30 DIAS NATURALES
Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magdn, | Patria", Edificio “E" | Porfirio Dfaz,

Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #],
Reyes Mantecoén, San
Bartolo Coyotepec,
Qaxaca, C.P. 71295.

Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Soldado de Ila
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén,
San Bartole




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE D NOPUEea | TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

29 DE | 28 DE OCTUBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

SEPTIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX062-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA
LOCALIDAD SANTO TOMAS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMAS MAZALTEPEC; 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE A Sl APERTURA FALLO COSTODELAS | cAPALCONTABLE | PORCEMIAEDE | miempo estimano
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 02 DE | El dia 04 DE | el dia n DE | el dia 17 DE | el dia 18 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 | SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas17:00 HRS,, | las 17:00 HRS, en la | alas17200 HRS, enla | 2025 a las 1446
en las |localidades | en ia SALA DE | SALADEJUNTAS1DEL | SALA DE JUNTAS 1 HRS, en la SALA DE
donde se realizaran | JUNTAS1 DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL
las obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: San Lorenzo | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar,sitaen el
Cacaotepec, Centro de!l Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Municipio San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Lorenzo Cacaotepec; | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y |
Santo Tomds | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,689,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
Mazaltepec, Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz,
Municipio Santo | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de |la
Tomds Mazaltepec; | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Santa Cruz | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Xoxocotlan, Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Municipio Santa Cruz | Reyes Mantecdn,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #l,
Xoxocotldn, en el | Bartolo Coyotepec, Qaxaca, C.P. 71295, Reyes Mantecdn,
Estado de Oaxaca. Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de ia patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE | 12 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO
DETERMINADO
NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX063-2025
NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.
LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE e APERTURA CALLO COSTODELAS | cAPALCONTABLE | PORCENTIEDE | niempo esmimano
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS




gEDE VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
He:#5 | BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia 02 DE El dia 04 DE el dia n DE el dia 17 DE el dia 19 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a SEPTIEMBRE DE 2025 SEPTIEMBRE DE
2025 alas 08:00 HRS, | 2025 alas17:00 HRS., | las 17:00 HRS., en la | alas17200 HRS,enla | 2025 a las 15:01
enlalocalidaddonde | en la SALA DE | SALADEJUNTAS2DEL | SALA DE JUNTAS 2 | HRS,en laSALADE
se realizardn las | JUNTAS2DEL NIVEL | NIVEL 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 1 DEL
obras en mencién | 2 de Vivienda | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, | NIVEL2de Vivienda
de: Ojito de Agua | Bienestar, sita en el | Centro Administrativo | sita en el Centro | Bienestar, sitaen el
[Colonia], Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Centro
Santa Cruz | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirioc | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Xoxocotlan, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. $2,000.00 $283,000.00 30% 45 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz,
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E"
Magdn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecédn, San | Magén, Av. Gerardo
Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Oaxaca, C.P. 71295. San Bartole
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 =
29 DE 12 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
SEPTIEMBRE DE | DE2025 PRECIOS UNITARIOS
2025 Y TIEMPO

DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA.

e CURRICULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO ANOS ANTERIORES
A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-
RECEPCION (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, DEBERA INCLUIR UNA RELACION EN LA
QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NUMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL
CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION SEGUN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA CAPACIDAD FINANCIERA.

DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO DE 2025,
OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO
ADEUDO (SEFIN).

e ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALITICAS DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
{BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO
AL MES DE JULIO DE 2025.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARA UNA EVALUACION A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON
LAS BASES. EL CONTRATO SERA ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO
LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.



AN | VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
%g_ﬂj BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 003-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA PUBLICACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS PODRAN
ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVES DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasoaxaca.gob.mx
DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERAN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERES (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA
CONVOCANTE PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,
ESPECIFICANDO EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO,
EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GRAL. PORFIRIO DiAZ, SOLDADO DE LA

PATRIA”, EDIFICIO “E" RICARDO FLORES MAGON, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, EN UN
HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

DIRECCIGN
GENERAL

[ SSMIVIEND A BIENEST,
OAXACA12022.



