\' VIVIEMDA BIENESTAR o
(Zi | VIVIENDA

REGION: VALLES CENTRALES 3]
MUNICIPIO: MAGDALENA MIXTEPEC : BIENESTAR
LOCALIDAD: Magdalena Mixtepec
DBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA
MIXTEPEC,
No. LICITACION:  EO-XX0D40-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0825/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: AF24/0825/251529/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarlo | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

ADL EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 624.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHMOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 49.92
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANQ, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 624.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE QBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GX6-10/10,

ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA

REGION T.M.A. 3/4, CIMERADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS/ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 624.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR ’a
(2N | VIVIENDA

REGION: VALLES CENTRALES

#4 | BIENESTAR
MUNICIPIO: MAGDALENA MIXTEPEC Q‘nu
LOCALIDAD: Santa Catalina Mixtepec
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO

MAGDALENA MIXTEPEC,
No. LICITACION:  EQ-XX040-2025

OF. SE/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSDES/AF 24/0825/2025

AUTORIZACION:

NUM, OBRA: AF24/0825/251530/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo [ Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe | % i
PISO FIRME 24 M2

A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE 0QBRA,

AD1 EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA 5SU M2 816,00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAIA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 65.28
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO2 EN CASD DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 216.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE FISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?® DE & CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMFIA, GRAVA DE LA

REGION T.MA. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

MAQUINARIA ¥ ECIUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE i B1g:00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5L CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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