VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA Ifl","::hmﬂ VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN MARTIN PERAS %ﬂz ) BIENESTAR
LOCALIDAD: La Escopeta =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS.

No. LICITACION: EQ-XX043-2025

OF.
- jo il 4
AUToRrizacion: SF/SPIP/DPIR/CRCS/DPCSISG/FISE/0712/2025

NUM. OBRA: FISE/0712/251253/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codige | Concepto | unidad | cantidad | P.unitario |  Importe | % |
A CUARTO DORMITORIO
AD1 PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA
ESTABLECER EJES, BANCO DE MNIVEL Y REFERENCIAS.
o INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y Mz e

HERRAMIENTA.
TOTAL PRELIMINARES
AD2 CIMENTACION

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS
MANUALES FPARA  DESPLANTE DE LOSA DE
A-003 CIMENTACION.  INCLUYE:  AFINE, TRASLAPEQ Y M3 14.40
EXTRACCION A BORDE DE  ZAMJA, LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO,

PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CALIBRE 600 EN
TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
B-002 TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, M2 507.45
MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA COLOCACION.

CADENA DE DESPLANTE {CD1) DE 15%30 CM DE SECCION
CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2,
ARMADO A BASE DE ARMEX 10%25 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2 Y 2 VARILLAS DEL # 3 Fy= 4200 KG/CM2,
B-003 ACARADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREDS, ML 268.50
TRASLAPES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADD, CURADO, MANG DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

RODAPIE DE 10X13 CM(CD2) FORIADA CON CONCRETO F
C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCION
CASTILLO 8X8, INCLUYE, EXCAVACION, MATERIALES,
PREPARACION  DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO Y TODO LO
NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJECUCION,

ACA1-04 ML 129.00




VIVIENDA BIENESTAR

ol
REGION: MIXTECA {!P:—":l?u VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN MARTIN PERAS %“—:_J BIENESTAR
LOCALIDAD: La Escopeta =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS.

No. LICITACION: EQ-XX043-2025

OF. 2
AUTORIZACION: SF/SFIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0712/2025

[[NUM. OBRA: FISE/0712/251253/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I
0 Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe %

A CUARTO DORMITORIO

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ACEROD
DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA GX6-
6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
B-004 ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, M2 259,95
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADD,  VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA,

FIRME DE CONCRETO OE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADD HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2,
FIR150 INCLUYE: MATERIALES, ACARRECS, PREPARACION DE LA M2 117.60
SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADQ, COLADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO
B-005 DE LA EXCAVACION, COMPACTADD CON PISON DE M3 6.30
MANQ, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

TOTAL CIMENTACIGN
AD3 ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO
CERAMICO HUECO Y MULTIPERFORADO (10X12%24 €M),
ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO "TIPO
I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 (1 SACO DE
c-o1 CEMENTO 50 KG, 6 BOTES DE ARENA 19 LTS, 1/2 SACO M2 £34.35
DE CAL 25 KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR
(PROMEDIO), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO
DE OBRA, CORTES, PLOMEQ, PERFILADO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERD DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 €M DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-4, CON
4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,
VUZ:075  ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 €M), ML 173.70
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE RECOCIDD, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA '?Ehh?’ VIVIENDA
[Mmunicipio: SAN MARTIN PERAS %__q#) BIENESTAR
LOCALIDAD: La Escopeta =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS,

No. LICITACION: EQ-XX043-2025

OF.
5 . FISE/O71
AR SF/SPIP/DPIF/CPCS/DPCSISG/FISE/0712/2025

NUM. OBRA: FISE/0712/251253/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

|| Codigo | Concepto ] Unidad ] Cantidad IP.Unitariol Importe %

A CUARTO DORMITORIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM), TIPO A-3, CON
3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,
VU2.078 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 CM), ML 133.20
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO,

MORTERO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO DE
LLADRILLO CERAMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO
VUs-11 A-4, A-3 Y A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, M3 5.70
PROPORCION  1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13 CM DE
CONCRETO HECHO EN QBRA, F C= 200 KG/CM2 ,
ARMADD CON ARMEX 8XHB-4, ACABADRO APARENTE,
INCLUYE MATERIALES, HABILITADO DE ACERD,
C-006 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, ML 257.10
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO,
CURADO DESCIMBRADO, MANOQ DE QBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION.

CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM,
ARMADA CON ARMEX 8XB CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
ANCLADG  EN CASTILLO  AHOGADROQ, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS,
CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE
DBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

c-007 ML 14.40

REFIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10
CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON
VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO,
CIMBRADO, SEFARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO,
CURADO DESCIMBERADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

VU-00056 PZA 30.00




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA "IFEH?‘ VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN MART(N PERAS ﬁj’.‘-) BIENESTAR
LOCALIDAD: La Escopeta =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS,

No. LICITACION: EO-XX043-2025

OF. s o
AUTORIZACIGN: ST/SPIP/DPIF/CPCS/DRCSISG/FISE/0712/2025

NUM. OBRA: FISE/0712/251253/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codige | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Imparte % |
A CUARTO DORMITORIO

TOTAL ESTRUCTURA
ADA CUBIERTA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE
3"¥1  1/2" CAL. 18, ACABADO CON PRIMER
ANTICORROSIVO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SOPORTE
TUB18-1 DE CUBIERTA INCLUYE: MATERIALES, FLEVACION DE ML 324,75
MATERIALES, EQUIPO, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAMINA  DE
FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.13X0.875
CORRECTA EJECUCION EJECUCION.MTS, ATORNILLADA
LAMO1-1 CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDANAS M2 348.60
INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
A0S INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJAY
TAPA CUADRADA GALVAMIZADA DE 100 X 100 MM,
SALOOZ SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SAL 45,00
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREDS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENG DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,




" VIVIENDA BIENESTAR

lREGujN: MIXTECA {‘?Eli]“u VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN MARTIN PERAS %F“ﬁ-’ BIENESTAR
LOCALIDAD: La Escopeta =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS.

No. LICITACION: EQ-XX043-2025

OF. : :
AUTORIZACION: SF/SPIP/DFIF/CPCS/DRCSISG/FISE/0712/2025

NUM. OBRA:  FISE/0712/251253/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
| codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario |  Importe % I
A CUARTO DORMITORIO

SALIDA ELECTRICA FARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE
TURO POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CAJA ¥ TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE
100 X 100 MM, SDPDRTER[AS, 1 INTERRUPTORES
SALO0L {APAGADOR)  SENCILLOS  QUINZING,  SOCUET, SAL 30.00
MATERIALES, CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLEND DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
ADG HERRERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1.50 X 1.20 M CON MARCO ¥ CON CRISTAL CLARO DE 3
VU7-008 MM, SEGUN PLANOS DE PROYECTO:  INCLUYE PZA 30.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.0 X
2,13 M. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS
VU5-023 BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MANC DE OBRA, PZA 15.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL HERRERIA
AO7 LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: i
b MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, b e
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA ﬁéi% VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN MIGUEL TLACOTEPEC %E“;#J BIENESTAR
LOCALIDAD: San Miguel Tlacotepec ==

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.

No. LICITACION: EO-XX043-2025

OF.
" | 4
AUTORIZACION: ST/ SPIP/DPIF/CPCS/DRCSIISG/FISE/0713/2025

NUM. OBRA:  FISE/0713/251254/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codiga | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario Importe % I
A CUARTO DORMITORIO
A01 PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION MANUAL PARA
CSTADLCCCR CICS, DANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.

A-001 M2 430.65
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO Y

HERRAMIENTA,

TOTAL PRELIMINARES
AD2 CIMENTACION

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS
MANUALES ~ PARA  DESPLANTE DE  LOSA  DE
A-003 CIMENTACION. INCLUYE: AFINE, TRASLAPEQ Y M3 14.40
EXTRACCION A BORDE DE  ZANJA, LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO,

PLANTILLA A BASE DE POLIETILENG CALIBRE 600 EN
TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
B-002 TERRENQ, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, M2 507.45
MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA COLOCACION.

CADENA DE DESPLANTE (CD1) DE 15X30 CM DE SECCION
CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2Z,
ARMADO A BASE DE ARMEX 10X25 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2 Y 2 VARILLAS DEL # 3 Fy= 4200 KG/CMZ,
B-003 ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, ML 268,50
TRASLAPES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE
QBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA,

RODAPIE DE 10X13 CM(CD2) FORIADA CON CONCRETO F
C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCION
CASTILLO 8X8, INCLUYE, EXCAVACION, MATERIALES,
PREPARACION ~ DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO,
DESCIMBRADQ, ARMADO, COLARO Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

ACAL1-04 ML 129.00




VIVIENDA BIENESTAR

o)
REGION: MIXTECA {’FE“?J VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN MIGUEL TLACOTEPEC %Eﬁﬂ J BIENESTAR
LOCALIDAD: San Miguel Tlacotepeac e
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.

No. LICITACION: EQ-XX043-2025

OF. ; i
AUTORIZACION: T /SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0713/2025

NUM. OBRA: FISE/0713/251254/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo | Concepto |  unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A CUARTO DORMITORIO

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ACERD
DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
6/ MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
B-004 ACARRECS, CORTES, DESFERDICIOS, HABILITADO, M2 259,95
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES,  CIMBRADO,  COLADO,  VIBRADQ,
CURADRO, DESCIMBRADO, MANC  DE  OBRA Y
HERRAMIENTA,

FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2,
FIR150 INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, PREPARACION DE LA M2 117.60
SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADD, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO
B-005 DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE M3 6,30
MANQ, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

TOTAL CIMENTACION
A03 ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO
CERAMICO HUECO Y MULTIPERFORADO (10%12X%24 CM),
ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO "TIPO
I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP, 1:3:0.25 (1 SACO DE
c-o CEMENTO 50 KG, 6 BOTES DE ARENA 19 LTS, 1/2 SACO M2 634.35
DE CAL 25 KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR
(PROMEDIO), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MAND
DE OBRA, CORTES, PLOMEQ, PERFILADO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURQO DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-4, CON
4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,
VU2-075 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 €M), ML 173,70
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE ~ RECOCIDO, MANO  DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIFO,




REGION:
[MuNICIPIO:
|LocaLipAD:
|loBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

2
G

MIXTECA
SAN MIGUEL TLACOTEPEC
San Miguel Tlacotepec

C=J

VIVIENDA

W | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC,

ED-XX043-2025
SF/SPIF/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0713/2025
FISE/0713/251254/2025

CATALOGOQ DE CONCEFTOS

[ codigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario

Importe %

A

Vu2-078

VU5-11

C-006

c-007

VU-00056

CUARTO DORMITORIO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPQ A-3, CON
3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CMZ,
ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 M),
INCLUYE  SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE RECOCIDO, MANO  DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ,

ML 133.20

MORTERQ EN CASTILLO AHOGADO EN MURQ HUECO DE
LLADRILLO CERAMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO
A4, A3 Y A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA,
PROPORCION  1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 570

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13 CM DE
CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CMZ ,
ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE,
INCLUYE ~ MATERIALES,HABILITADD ~ DE  ACERO,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADQ,
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 257.10

CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM,
ARMADA CON ARMEX BX8 CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
ANCLADRO  EN  CASTILLO  AHOGADO,  INCLUYE:
MATERIALES,  ACARREQS, CORTES, HABILITAROS,
CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 14.40

RERIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10
CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON
VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADD DE ACERD,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREDS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADD, VIBRADO,
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION,

PZA 30,00

TOTAL ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA {’F_:::i]% VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN MIGUEL TLACOTEPEC @_J BIENESTAR
LOCALIDAD: San Miguel Tlacotepec =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC,

No. LICITACION: EQ-XX0D43-2025

oOF.
AUTORIZACION: F/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0713/2025

NUM. OBRA:  FISE/0713/251254/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

(l Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Imparte %

A CUARTO DORMITORIO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO OF REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12%24 CM). TIFQ A-3, CON
3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,
VU2-078  ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 CM), ML 133.20
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE  RECOCIDO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO,

MORTERQ EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO DE
LLADRILLO CERAMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO
VUS-11 A-4, A-3 ¥ A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, M3 5.70
PROPORCION 1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10¥13 CM DE
CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CMZ ,
ARMADO CON ARMEX B8X8-4, ACABADO APARENTE,
INCLUYE MATERIALES HABILITADO DE ACERQ,
C-006 CIMBRADOQ, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, ML 257.10
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADC, VIBRADQO,
CURADO DESCIMBRADRO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM,
ARMADA CON ARMEX 8X8 CONCRETQ F'C=200 KG/CM2,
ANCLARD  EN  CASTILLO  AHOGADQO, INCLUYE:
S MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, i G
CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

REPIZON DE CONCRETO BAIO VENTAMNA DE 150X10X10
CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON
VARILLA DE No,2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO,

. CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,

Py CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO, dad it

CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA I(IPELi’?J VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN MIGUEL TLACOTEPEC @:—;»#J BIENESTAR
LOCALIDAD: San Miguel Tlacotepec =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIFIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.

No. LICITACION:  EO-XX043-2025

OF.
F/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0713/2025
AuTORIZACION; °SPIP/OPIP/CPCS/ delakrriatatis

NUM. DBRA: FISE/O713/251254/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

L

Codigo | Cancepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A CUARTO DORMITORIO
AD4 CUBIERTA

SUMINISTRC Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE
3"x1  1/2"  CAL. 18, ACABADO CON  PRIMER
ANTICORROQSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA 5OPORTE
TUB18-1 DE CUBIERTA INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE ML 324.75
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EN GEMERAL TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION  DE  LAMINA  DE
FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.13X0.975
CORRECTA EIECUCION EJECUCION.MTS, ATORNILLADA
LAMOL-1 CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDAMNAS M2 348.60
INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
MESESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
ADS INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA § MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJAY
TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SALOO2 SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SAL 45,00
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENG DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.




REGION;
MUNICIPIO;
LOCALIDAD;
OBRA:

No., LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

i {f;;?J VIVIENDA
SAN MIGUEL TLACOTEPEC ‘&2:: J BIENESTAR

San Miguel Tlacotepec

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.

EQ-XX043-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0713/2025
FISE/0713/251254/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédige

Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe | %

A

SALOOYL

ADB

vu7-008

VUS-023

AD7

1-001

CUARTO DORMITORIO

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA & MTS DE
TUBQ POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE
100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTORES
(APAGADOR)  SENCILLOS — QUINZING,  SOQUET, SAL 30,00
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE  OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
HERRERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO

1.50 X 1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3

MM, SEGUN PLANQS DE PROYECTO:  INCLUYE PZA 30.00
MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X

2,13 M, INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS

BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 15.00
EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EIECUCION,

TOTAL HERRERIA
LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:

M2 430.65
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA, :

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA IIIFELh?I VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN AGUSTIN ATENANGO WE“# ) BIENESTAR
LOCALIDAD: 5an Agustin Atenango =

|DBRA:
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO.

[na. LiciITACION:  EO-%X043-2025

| AD:'} orizacion: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0717/2025

|NUM. OBRA: FISE/0717/251258/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédige | Concepto | unidad [ cantidad | P.unitario | Importe | %
A CUARTO DORMITORIO
AD1 PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA
ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS.
A-001 M2 287.10
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,
TOTAL PRELIMINARES

A0Z CIMENTACION

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS
MANUALES  PARA  DESPLANTE DE LOSA  DE
A-003 CIMENTACION.  INCLUYE:  AFINE, TRASLAPEQ Y M3 9.60
EXTRACCION A BORDE DE  ZANIA,  LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO,

PLANTILLA- A BASE DE POLIETILENG CALIBRE 600 EN
TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTQ CONCRETO-
B-002 TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, M2 338.20
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA COLOCACION,

CADENA DE DESPLANTE (CO1) DE 15X30 CM DE SECCION
CON COMCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2,
ARMADO A BASE DE ARMEX 10X25 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2 Y 2 VARILLAS DEL # 3 Fy= 4200 KG/CM2,
8-003 ACABADD COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, ML 179,00
TRASLAPES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MAND DE
OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA,

RODAPIE DE 10X13 CM{CD2) FORJIADA CON CONCRETO F
C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCION
CASTILLO 8XB, INCLUYE, EXCAVACIC}N, MATERIALES,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADQ,
DESCIMBRADD,  ARMADO, COLADO Y TODO (O
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACAL-04 ML £6.00




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA {féi]?' VIVIENDA
SAN AGUSTIN ATENANGO %@3} BIENESTAR

San Agustin Atenango =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO,

EQ-XX043-2025
SF/EP]P/DPIPfCF’CS/l'JPCSIJ.SG/FlSE/C)?17/2025
FISE/0717/251258/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

| Concepto I Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %

A

B-004

FIR150

B-005

AD3

C-01

vu2-075

CUARTO DORMITORIO

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ACERD

DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA GX6-

6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, M2 173.30
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O

SEFARADORES, CIMBRADO, COLADO,  VIBRADO,

CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA Y

HERRAMIENTA,

FIRME DE CONCRETO DE B CMS5 DE ESPESOR, ACABADO

ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREDS, PREPARACION DE LA M2 78.40
SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

RELLENG DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE M3 4.20
MANQ, INCLUYE: MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTA.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA

MURD DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO

CERAMICO HUECO Y MULTIPERFORADO (10X12X24 CM),

ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO "TIPO

1" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 (1 SACO DE

CEMENTO 50 KG, 6 BOTES DE ARENA 19 LTS, 1/2 5ACO M2 422,90
DE CAL 25 KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR

{PROMEDIO), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO

DE OBRA, CORTES, PLOMEO, PERFILADO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERD DE REFUERZO EN

CASTILLO AHOGADO EN MURD DE 10 €M DE ESPESOR,

DE LADRILLO CERAMICO (10%12%24 CM). TIFQ A-4, CON

4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,

ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 €M), ML 115.80
INCLUYE  SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,

CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES

CON ALAMBRE RECOCIDD, MANO DE  OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO,




[ VIVIENDA BIENESTAR

“
REGION: MIXTECA ﬁgn?l VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN AGUSTIN ATENANGO ﬁj:‘, BIENESTAR
LOCALIDAD: San Agustin Atenango =
OBRA:;

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO.

No. LICITACION:  EO-XX043-2025

OF. .
ARG SF/SPIF/DPIP/CPCS/OPCSISG/FISE/O717/2025

NUM,. OBRA: FISE/0717/251258/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codige ] Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitarlo | Importe | %

[

A CUARTO DORMITORIO

SUMINISTRD Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURO DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-3, CON
3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2Z,
V2078 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 CM), ML 88.80
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE  RECOCIDD, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO,

MORTERO EN CASTILLO AHOGADO EN MURQ HUECO DE
LLADRILLO CERAMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO
VU5-11 A-4, A-3 Y A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, M3 3,80
PROPORCION  1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13 CM DE
CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CM2 ,
ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE,
INCLUYE  MATERIALES,HABILITADD  DE  ACERO,
C-006 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, ML 171.40
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO,
CURADQ DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM,
ARMADA CON ARMEX 8X8 CONCRETQ F'C=200 KG/CM2,
ANCLADO  EN  CASTILLO  AHOGADO,  INCLUYE:
007 ;
oa MATERIALES, ACARREQS, CORTES, HABILITADOS, - i
CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANDO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

REPIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10
CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 ¥ ARMADO CON
VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACEROQ,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREDS,
bl CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO, i 1w
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION,




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

|No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN AGUSTIN ATENANGO
San Agustin Atenango

ggu?ll VIVIENDA
{28 | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO.

EQ-XX043-2025
SE/SPIP/DPIP/CRCS/DPCSISG/FISE/O717/2025
FISE/0717/251258/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

i Codigo

| Concepto | unidad

|  cantidad | P.Unitario |  Importe | %

|

A

AD4

TUB18-1

LAMOL-1

A0S

5ALO02

CUARTO DORMITORIO
TOTAL ESTRUCTURA
CUBIERTA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE

3"¥1 1/2" CAL 18, ACABADO CON PRIMER
ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SOPORTE

DE CUBIERTA INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE ML
MATERIALES, EQUIPO, MANG RE OBRA, HERRAMIENTA Y

EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAMINA DE
FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.13X0.975
CORRECTA EJECUCION EJECUCION.MTS, ATORNILLADA

CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDANAS M2
INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES,

EQUIFO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NESESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG ¥
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA'Y
TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SAL
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DF TURERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAND DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

216.50

232.40

30.00




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA '?EL'{'?- VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN AGUSTIN ATENANGO %ﬂj‘;} BIENESTAR
LOCALIDAD: San Agustin Atenango ==

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO,

No. LICITACION: EOQ-XX043-2025

OF,
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIF/CPCS/DRCSISG/FISE/0717/2025

NUM. OBRA: FISE/0717/251258/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédign | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario Importe | %

A CUARTQ DORMITORIO

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE
TURD POLIFLFX CON GUIA DF 19 BF DIAMFTRO ©ON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG ¥
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE
100 ¥ 100 MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTORES
SALOO1 (APAGADOR) SENCILLOS QuINZIfG, SOQUET, SAL 20,00
MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERD PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
ADG HERRERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1.50 X 1,20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARD DF 3
VU7-008 MM, SEGUN PLANOS DE PROYECTO: INCLUYE PZA 20,00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ), HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X
213 M, INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS
VUS-023 BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MAMNO DE OBRA, PZA 10.00
EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL HERRERIA
A07 LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA IN g
1-001 EGA CFUYE' M2 287.10
MATERIALES, MANQ DE QOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
L.V.A, 16.00% ;
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

o)
1imiltsufw: MIXTECA IIIFEH?H VIVIENDA
[MunNiciPiO: SAN ANDRES NUXINO M# BIENESTAR
[LocaLiDAD: La Joya \-.E J

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRES NUXIND,

No. LICITACION:  EQ-XX043-2025

OF. ;
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0749/2025

NUM. OBRA: FISE/0749/251439/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codige | Concepto |  unidad | cantidad | P.Unitario | Importe % [
A CUARTO DORMITORIO
AD1 PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA
CSTARLCCER CICS, BANCO DC NIVEL Y RCFCRENCIAS.

AODL - \NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO Y % Ao
HERRAMIENTA.,
TOTAL PRELIMINARES
ADZ CIMENTACION

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS
MANUALES PARA  DESPLANTE DE LOSA DE

A-003 CIMENTACION.  INCLUYE:  AFINE, TRASLAPEQ Y M3 11.52
EXTRACCION A BORDE DE  ZANJA,  LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y EQUIFO,

PLANTILLA A BASE DE POLIETILENG CALIBRE 600 EN
TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
3-002 TERRENQ, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, M2 405,96
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA COLOCACION.

CADENA DE DESPLANTE (CD1) DE 15%30 CM DE SECCION
CON CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2,
ARMADD A BASE DE ARMEX 10X25 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2 Y 2 VARILLAS DEL # 3 Fy= 4200 KG/CM2Z,
B-003 ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREODS, ML 214.80
TRASLAPES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADQ, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RODAPIE DE 10%13 CM(CD2) FORIADA CON CONCRETO F
C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCION
CASTILLO 8XB, INCLUYE, EXCAVACION, MATERIALES,
PREPARACION  DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  ARMADO, COLADO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACAL-04 ML 103.20




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA géi?l VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN ANDRES NUXIRO ‘&n“#_} BIENESTAR
LOCALIDAD: La Joya =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRES NUXIFIO,

No. LICITACION:  EQ-XX043-2025

OF,
: CSISG/E
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSNSG/FISE/0749/2025

NUM. OBRA: FISE/0745/251439/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe | %

A CUARTO DORMITORIO

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CMZ, ACERO
DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
8-004 ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS,  HABILITADO, M2 207.96
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADD
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'Cs 150 KG/CMZ,
FIR150 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA M2 94.08
SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADD, COLADO, MANG
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO
8-005 DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE M3 5.04
MANGQ, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

TOTAL CIMENTACION
A03 ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO
CERAMICO HUECO ¥ MULTIPERFORADO (10X12X24 CM),
ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO "TIPO
1" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 (1 SACO DE
C-01 CEMENTO 50 KG, 6 BOTES DE ARENA 19 LTS, 1/2 SACO M2 507.48
DE CAL 25 KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR
(PROMEDIO), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MAND
DE OBRA, CORTES, PLOMEQ, PERFILADO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURQ DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-4, CON
4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,
Vu2-075 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 CM), ML 138.96
INCLUYE  SUMINISTRO  DE  MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.




VIVIENDA BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRES NUXINO.

No, LICITACION: EO-XX043-2025

OF. .
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/Q749/2025

NUM, OBRA:  FISE/0749/251439/2025

REGION: MIXTECA I@E:h?'.l VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN ANDRES NUXIRO Q‘;““#J BIENESTAR
LOCALIDAD: La Joya =

OBRA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codige | Concepto | unidad [ cantidad | p.unitarle | Importe

A CUARTO DORMITORIO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACFRO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURO DRE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM). TIPO A-3, CON
3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CMZ,
VU2-078 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 €M), ML 106,56
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE  RECOCIDD, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MORTERO EN CASTILLO AHOGADO EN MURO HUECO DE
LLADRILLO CERAMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIPO
VU5-11 A4, A-3 Y A-2, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, M3 4,56
PROPORCION  1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO,
VIBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13 CM DE
CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CM2 |
ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO AFPARENTE,
INCLUYE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO,
C-006 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, ML 205.68
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO,
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA 5U
CORRECTA EIECUCION.

CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM,
ARMADA CON ARMEX BX8 CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
ANCLADO  EN  CASTILLO  AHOGADO,  INCLUYE:
MATERIALES, ACARREODS, CORTES, HABILITADQOS,
CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANG DE
OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA,

C-007 ML 11.52

REPIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10
CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON
VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACEROQ,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADD, VIBRADO,
CURADO DESCIMBRADO, MANCO DE QBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO FPARA 5U
CORRECTA EIECUCION,

VU-00056 PZA 24,00




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
DBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

'

— {fai,% VIVIENDA
SAN ANDRES NUXIRO %E#J BIENESTAR

La Joya =

=™

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRES NUXIFNO,

EQ-XX043-2025
SF/SPIR/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/Q749/2025
FISE/0749/251439/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

Concepto |  unidad | cantidad | P.Unitario Importe | %

A

AD4

TUBR18-1

LAMO1-1

A0S

SALO0OZ

CUARTO DORMITORIO
TOTAL ESTRUCTURA
CUBIERTA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE

3"X1  1/2" CAL. 18, ACABADOD CON  PRIMER

ANTICORROQSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SOPORTE

DE CUBIERTA INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE ML 259.80
MATERIALES, EQUIFO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DRE  LAMINA  DE

FIBROCEMENTO TIPG RURAL P7 DE 2.13X0.975

CORRECTA EJECUCION EJECUCION.MTS, ATORNILLADA

CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDANAS M2 278.88
INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO

NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4) CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJAY
TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SAL 36.00
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENG DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
OF TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.




‘ VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA Eéi% VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN ANDRES NUXIFIO %E_ﬁ) BIENESTAR
LOCALIDAD: La Joya =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITCRIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN ANDRES NUXINO.

No. LICITACION: EOQ-XX(043-2025

OF, i
AUTORIZACION, SF/SPIP/DPIR/CPCS/DRCSISG/FISE/0749/2025

NUM. OBRA:  FISE/0749/251439/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédige | Concepto _ | unidad | cantidad | P.uUnitario |  Importa | %

A CUARTO DORMITORIO

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MT5 DE
TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CAIA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE
100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTORES
SALOOL (APAGADOR)  SENCILLOS  QUINZIND,  SOQUET, SAL 24.00
MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENOQ DE MORTEROQ PROP, 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOIAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
ADB HERRERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1.50 ¥ 1,20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3
VUu7-008 MM, SEGUN PLANOS DE PROYECTO: INCLUYE PZA 24.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0,90 ¥
213 M. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS
VU5-023 BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MANGQ DE OBRA, PZA 12.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL HERRERIA
A07 LIMPIEZA

1001 LIMPI-EZA C-_al':lUE&nA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: M2 34452

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

3
REGION: MIXTECA I(IPE“?J VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO JALTEPETONGO “&EM.'J BIENESTAR
LOCALIDAD: El Llano =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIC SAN FRANCISCO JALTEPETONGO.

No. LICITACION:  EO-XX043-2025

OF. : g e
AUTORIERETBN SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/O750/2025

NUM. OBRA; FISE/0750/251440/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.unitario |  Importe | % It
A CUARTO DORMITORIO
A01 PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO ¥ NIVELACION MANUAL PARA
ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL ¥ REFERENCIAS,

Gy INCLUYE: MATERIALES, MANO DE QBRA, EQUIFO Y L sl
HERRAMIENTA,
TOTAL PRELIMINARES
AD2 CIMENTACION

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL, POR MEDIOS
MANUALES  PARA  DESPLANTE DE  LOSA  DE
A-003 CIMENTACION,  INCLUYE:  AFINE, TRASLAPEQ Y M3 4.80
EXTRACCION A BORDE DE  ZANJA,  LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CALIBRE 600 EN
TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
B-002 TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, M2 169.15
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 5SU
CORRECTA COLOCACION, -

CADENA DE DESPLANTE (CD1) DE 15%30 CM DE SECCION
CON COMCRETO HECHO EN QBRA, F'C=200 KG/CMZ,
ARMADO A BASE DE ARMEX 10X25 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2 Y 2 VARILLAS DEL # 2 Fy= 4200 KG/CM2,
B-003 ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ML 89.50
TRASLAPES, ESCUADRAS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, CIMBRADQ, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANQ DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RODAPIE DE 10X13 CM(CD2) FORJADA CON CONCRETO F
Ce 150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMEX SECCION
CASTILLD BX8, INCLUYE, EXCAVACION, MATERIALES,
PREPARACION  DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ARMADO, COLARO Y TCDO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

ACAL-04 ML 43,00




VIVIENDA BIENESTAR

[Recion: MIXTECA I’l%h?'.l VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN FRANCISCO JALTEPETONGO %-E# ) BIENESTAR

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANG, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO,

No. LICITACION: EQ-XX043-2025
OF. ;
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0750/2025

|
LOCALIDAD: ElLlano
NUM. OBRA: FISE/0750/251440/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codige ] Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % |
A CUARTO DORMITORIO

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ACERO
DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROS0OLDADA GX6-
6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
B-004 ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, M2 86.65
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADRO, COLADRO,  VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE  OBRA Y
HERRAMIENTA.

FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CMZ2,
FIR150 INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, PREPARACION DE LA M2 39.20
SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO
B-005 DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE M3 2.10
MANGQ, INCLUYE: MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA,

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

[ResiON: MIXTECA {fﬁh% VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN FRANCISCO JALTEPETONGO Qﬂ;ﬁ ) BIENESTAR
LOCALIDAD: El Llano =

oBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO.

No. LICITACION:  EO-XXD43-2025

EA':’:‘T orizacian: SF/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0750/2025
| :

[INUM. OBRA: FISE/0750/251440/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codige | Concepto [ Unidad [ cantidad P.Unitario | Importe % I
A CUARTO DORMITORIO
A03 ESTRUCTURA

MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO
CERAMICO HUECO ¥ MULTIPERFORADRO (10X12X24 CM),
ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERQ "TIPO
1" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 (1 SACO DE
c-01 CEMENTO 50 KG, 6 BOTES DE ARENA 19 LTS, 1/2 SACO M2 211.45
DE CAL 25 KG) CON JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR
(PROMEDIO), INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO
DE OBRA, CORTES, PLOMED, PERFILARO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADD EN MURO DE 10 CM DE ESPESQR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 CM), TIPO A-4, CON
4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CM2,
VU2-075 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 CM), ML £7.90
INCLUYE SUMINISTRC DE MATERIAL, HARILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE  RECOCIDD, MANO  DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIFQ.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN
CASTILLO AHOGADO EN MURQ DE 10 CM DE ESPESOR,
DE LADRILLO CERAMICO (10X12X24 €M), TIPO A-3, CON
3 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" FY=4200 KG/CMZ,
Vuz-078 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ HILADA (12 CM), ML 44,40
INCLUYE  SUMINISTRO DE  MATERIAL, HABILITADO,
CORTE, TRASLAPE, ESCUADRA, COLOCACION, AMARRES
CON  ALAMBRE  RECOCIDO, MANO  DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIFO.

MORTERD EN CASTILLO AHOGADO EN MURG HUECO DE
LLADRILLO CERAMICO DE 10X12X24CM, CASTILLOS TIFO

VUS-11 A-4, A-3 ¥ A-Z, HECHO EN OBRA DE CEMENTO-ARENA, M3 1.90
PROPORCION  1:3; INCLUYE; ACARRECO, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA,




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA I?éi?l VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN FRANCISCO JALTEPETONGO Q&Eﬁ ) BIENESTAR
LOCALIDAD: El Llano =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO,

No. LICITACION: EQ-XX043-2025

OF.
AUTORIZACIGN, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0750/2025

NUM. OBRA: FISE/0750/251440/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe | % |
A CUARTO DORMITORIO

CADENA DE CERRAMIENTQ "CC" DE 10X13 €M DE
CONCRETO HECHO EN OBRA, F C= 200 KG/CMZ |
ARMADC CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE,
INCLUYE MATERIALES,HABILITADO DE ACERD,
C-006 CIMBRADO, SEPARADCRES, DESMOLDANTE, ACARREOS, ML 85.70
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO,
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CONFINAMIENTO CC-P DE 10X18 CM,
ARMADA CON ARMEX 8X8 CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
ANCLARO  EN  CASTILLO  AHOGADO,  INCLUYE:
C-007 i
i MATERIALES, ACARREQS, CORTES, HABILITADOS, ML o
CIMBRADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE

OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA.

REPIZON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X10X10
CM CON CONCRETO F C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON
VARILLA DE No.2, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,COLADO, VIBRADO,
CURADO DESCIMBRADO, MANOD DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

VLU-00056 PZA 10,00

TOTAL ESTRUCTURA
A0a CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE
3"X1 1/2" CAL. 18, ACABADO CON PRIMER
ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SOPORTE
TUB1E-1 DE CUBIERTA INCLUYE; MATERIALES, ELEVACION DE ML 108.25
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EN GEMERAL TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE  LAMINA  DF
FIBROCEMENTO TIPO RURAL P7 DE 2.13X0.975
CORRECTA EJECUCION.EJECUCION.MTS, ATORNILLADA
LAMOL-1 CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCA Y RONDANAS M2 116.20
INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NESESARIO FARA 5U CORRECTA EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA ﬁg‘"hmm VIVIENDA
MUNICIPIO:  SAN FRANCISCO JALTEPETONGO %ﬂ:# ) BIENESTAR
LOCALIDAD: El Llano =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANG, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO,

No. LICITACION: EO-XX043-2025

OF. :
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0750/2025

NUM. OBRA: FISE/0750/251440/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS
[] Cadigo ] Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe % ||
A CUARTO DORMITORIO
ADS INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTD, HASTA & MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y
TAPA CUADRADA GALVAMIZADA DE 100 X 100 MM,
SALOO2 SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SAL 15.00
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERQ PROF, 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODRO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE
TUBO POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE
100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTORES
SALOO1 (APAGADOR) SENCILLOS QUINZING, S0QUET, SAL 10,00
MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROFP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
AOB HERRERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1,50 X 1,20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3
VU7-008 MM, SEGUN PLANOS DE PROYECTO:  INCLUYE PZA 10,00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥
TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0,90 X
213 M, INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS
VUS-023 BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 5.00
EQUIFPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA {fﬁi% VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO JALTEPETONGO %ﬂj J BIENESTAR
LOCALIDAD: El Llano =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLAND, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO,

No. LICITACION:  EQ-XX043-2025

OF. i
IP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0750/2025

AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/O750/

NUM, OBRA: FISE/O760/251440/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédiga | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe % I
A CUARTO DORMITORIO
TOTAL HERRERIA
A07 LIMPIEZA
1-001 LIMPIEZA GRUESA DE‘LA OBRA ?ARA ENTREGA INCLUYE: a5 S
MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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