REGION:
MUNICIPIO;
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

CUENCA DEL PAPALOAPAN
SANTIAGO JOCOTEPEC
San Antonio las Palmas

F
(s
=

Hx?' VIVIENDA
'@s# ) | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC,

EOQ-XX048-2025
SF/SPIR/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0799/2025

FISE/0799/251499/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cadigo

| Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario |

Importe | %

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA SU M2
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENQ EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERD FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADQ Y CRIBADD PROBUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO MNECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION,

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO ¥
CURADD, ASl COMOD EL ACARRED DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIFO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

M2

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,608.00

128.64

1,608.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

1,608.00

SUBTOTAL PISO FIRME




|rREGION:
[MuniciPiO:
[LocaLiDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

lauTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR P
7S
n=ty
¢

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALICIA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC,

VIVIENDA

CUENCA DEL PAPALOAPAN BIENESTAR

SANTIAGO JOCOTEPEC
La Alicia

EO-XX048-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0799/2025

FE{D?BB/ZS‘ISDD/NZS

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo

| Concepto |  unidad | cantidad | P.unitario | Importe | % I

A

ADL

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

M2 1,800.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREDQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIC PARA 5L CORRECTA EIECLICION.

M3 144.00

COMPACTADD DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASD DE SER MECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

M2 1,800.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES MASTA EL
LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

M2 1,800.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

(LN | VIVIENDA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN “E# BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO JOCOTEPEC k‘;g J

LOCALIDAD: El Ojo de Agua

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL Q)0 DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.

No. LICITACION: EO-XX048-2025

OF, SE/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0BAD/2025
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE‘084D‘251SGD£2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo | Concepto [ unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFEREMNCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA 5U M2 456.00
CORRECTA EIECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 36,48
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 456.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE DBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME OF COMCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA

REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, i
MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANQ DE OBRA, ACARREQ DE M2 45600
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODC LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
N | VIVIENDA

— i
REGION: CUENCA DEL PAPALC){APAN “Eﬂu BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN [TAGO JUCOTEPEC EE
LOCALIDAD: San Vicente Arroyo Jabali
OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALI, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.

No. LICITACION:  EO-XX048-2025

OF, SF/SPIP/DPIP/CPCS/OPCSISG/FISE/08A0/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0840/251561/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 936.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAIA DE B CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 74,88
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADD Y CRIBADD PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 936,00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANG DE QBRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA

REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADD ¥

CURADD, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M 936.00
SOBRANTES A TIRD LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJECUCION.

B01

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




i ' VIVIENDA BIENESTAR .

. - 5 :’1'15“% VIVIENDA
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON \F_# BIENESTAR
MUNICIPIO; SANTA ANA CUAUHTEMOC =
LOCALIDAD: Santa Ana Cuauhtémoc
DBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO SANTA

ANA CUAUHTEMOC,
No. LICITACION:  EQ-XX048-2025
OF. SF/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0831/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: AF24/0831/251542/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédige [ Concepto | unidad | cantidad | P.uUnitarie | importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBHA,

AO1 EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU M2 528.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAIA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 42.24
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE QBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, GE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADD ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA

REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, ASl COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

MAQUINARIA Y EQUIPD, MANO DE OBRA, ACARREQ DE i s48i00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREC) SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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