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;,:E VIVIENDA
"zt | BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

Concepto

| unidad | cantidad | P. Unitario |

Importe1 % ]|

A

AO1

BO1

B02

BO3

B04

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTARIFCFR FIFS DF
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO
Y EXTRACCION A BORDE DE ZANIA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANOQ DE OQBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM,
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMADURA 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
ACABADD COMUN., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIERADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 320.25
M3 21.75
M2 16.00
PZA 100.00
ML 270.00
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VIVIENDA
BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cadigo

| Concepto

| Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importel % Jl

BOS

B-06

co1

coz2

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADD CON PISON DE MANO FN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM? DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4”, NIVELACION
CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL DE PISO,
COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA
EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO
DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS5. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ
DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANQ DE QBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2,
INCLUYE: ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M3

M2

M2

ML

16.25

181.75

237.50

322.50




VIVIENDA BIENESTAR ,Prg:h
b
f=nY | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR %&E—hj BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO LOGUECHE =
LOCALIDAD: Bramadero
RRRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN

FRANCISCO LOGUECHE.
No. LICITACION:  EQ-XX059-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0703/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0703/251241/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

|| Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe| % ||

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15%15 CM DE CONCRETO HECHO
FN ORRA, F (=200 KG/CM?, ARMADD CON ARMANIIRA 15%15-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERQ, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,

co3 ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO,
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F(C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA  15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES,  HABILITADO  DE  ACERO,  CIMERADO,

co4 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL DE CIMENTACION

D CUBIERTA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"%11/2"
CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:
Dol MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO MECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66 X
1.10 MTS. FIJACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
FLAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES,

Doz ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODQ LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

ML

ML

ML

M2

135.00

67.50

375.00

320.25




VIVIENDA BIENESTAR ra
75N | VIVIENDA

i
REGION: SIERRA SUR g_,ﬂﬂ#j BIENESTAR
MURNICIPIO: SAN FRANCISCO LOGUECHE =
LOCALIDAD: Bramadero
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN
FRANCISCO LOGUECHE.

No. LICITACION:  EQ-XX058-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0703/2025
AUTORIZACION:
NUM, OBRA; FISE/0703/251241/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

" Codigo l Concepto [ Unidad I Cantidad | P. Unitario [ Importe| % ||
E AREA DE ESTUFA
BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR DE
CONCRETO HECHO EN QBRA DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM?2,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10.
EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURD LATERAL
DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE TABICON
EOL PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, PZA 25.00
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, [INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
TOTAL AREA DE ESTUFA
F LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
FO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 2 320.25

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN,
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
1L.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR ﬁr'\%

[

M=k VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR WEL#J BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIX[O =
LOCALIDAD:; Rincan Hacienda Vieja
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCON HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO
SANTA MARIA LACHIXIO,

No. LICITACION:  EO-XX059-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0741/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0741/251430/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ coedigo | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe| % ||
A PRELIMINARES

TRAZO ¥ NIVFIACION MANLUAI, PARA FSTABLECER EIES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

AOL DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 2 356,20
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ
BO1 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 17.40
EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CM5 DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CMZ2,

BO2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 12.80
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM.
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CMZ, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, PZA 80.00
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMADURA 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CMZ,
ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREODS,
RO4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, ML 216.00
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
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OF.
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AUTORIZACION:
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Rincon Hacienda Vieja

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCON HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO
SANTA MARIA LACHIXIO.

EO-XX059-2025
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CATALOGO DE CONCEPTOS

f Cédigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario | importe| % ||

BOS

B-06

col

coz2

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON NDF MANO FN CAPAS

NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MAND DE OBRA, EQUIPO, M3 13.00
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION.

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM? DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4”, NIVELACION
CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL DE PISO,
COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASl COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA M2 145.40
EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE QBRA, ACARREQ
DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON

MORTERD C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ

DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 190.00
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2,

INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 258.00
CURADQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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b
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CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo

Concepto

| Unidad | cantidad | P. Unitario |

Impnrte| % ||

cn3

Co4

DO1

Do2

CADENA INTERMEDIA "CI” DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO COM ARMADURA 15%15
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HARILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO,
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OQBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA  15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES,  HABILITADO  DE

SEPARADORES, DESMOLDANTE,

ACERO,  CIMBRADQ,
ACARREQS,  CORTES,

DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CUBIERTA

TOTAL DE CIMENTACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"
CAL. 18, ACABADO CON FRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO

NECESARIO  PARA 50PORTE

DE

CUBIERTA, INCLUYE:

MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA ¥ EN GENERAL TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66 X
1.10 MTS. FIJACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
PIIAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES,
ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

ML

ML

ML

M2

108.00

54,00

300.00

256.20




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR ”,._
ki

SANTA MARIA LACHIXIO
Rincon Hacienda Vieja

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCON HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO
SANTA MARIA LACHIXIO,

EQ-XX059-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/Q741/2025

FISE/0741/251430/2025

:Fﬂ VIVIENDA
SIERRA SUR \,}.‘2:&#'} BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

Concepto ] Unidad I Cantidad | P. Unitario

Importel % ]l

E

EO1

FO1

AREA DE ESTUFA

BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR DE
CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA  6X6-10/10.
EMPOTRADA A MURQO PARA RECIBIR ESTUFA, MURO LATERAL
DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE TABICON
PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, PZA 20.00
JUNTEADO CON MORTEROD C-A PROP, 1.5, INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL AREA DE ESTUFA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
MATERIALES, MANCO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 256.20
TODQ LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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VIVIENDA BIENESTAR i
AN | VIVIENDA

— .
REGION: SIERRA SUR %;2:35 BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO =
LOCALIDAD: Santa Maria Lachixio
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIX[O, MUNICIFIO
SANTA MARIA LACHIXIO.

No. LICITACION:  EO-XX059-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0741/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0741/251431/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario Importe| % |
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVFIACION MANLIAI, PARA FSTABIFCFR FIFS DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

AOL DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 2 390,98
PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO

BO1 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 21.75
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS5 DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,
BO2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 16.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION.

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM, EN CIMENTACION DE 10 CM.
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO, cOLADD,  PZA 100.00
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMADURA 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CMZ2,
ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
BO4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, ML 270.00
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,




VIVIENDA BIENESTAR ra
(AN | VIVIENDA

— 1
REGION: SIERRA SUR %E: j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO =
LOCALIDAD: Santa Maria Lachixio
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO
SANTA MARIA LACHIXIO.

No. LICITACION:  EO-XX059-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0741/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0741/251431/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
|| Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unltarlu| Importe] % ||

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MAND DE OBRA, EQUIPD, M3 16.25
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FJECUCION,

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM? DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4”, NIVELACION
CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL DE PISO,
COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
B-06 CURADO, AS| COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA M2 181.75
EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ
DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10%14X28

CMS, DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ
co1 DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 237,50
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CMZ 15X15 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2,
INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
co? HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,  mL 322.50
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,




REGION:
MUNICIPIO;
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

1.
i
cZ

fi
&

SIERRA SUR
SANTA MARIA LACHIXIO
Santa Maria Lachixio

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIX[O, MUNICIPIO
SANTA MARIA LACHIXIO,

EOQ-XX059-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0741/2025

FISE/0741/251431/2025

VIVIENDA
BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

1

Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario |

Impnrte| % ||

Co3

coa

Do1

D02

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15%15 CM DE CONCRETO HECHO

EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 15X15-

4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO

DE ACERD, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, coLapo, ML 135.00
VIBRADO, CURADO DESCIMERADO, MANO DE OBRA, EQUIFO,

HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON

ARMADURA  15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE:

MATERIALES,  HABILITADO  DE  ACERO,  CIMBRADO,

SEPARADORES,  DESMOLDANTE,  ACARREOS, CORTEs, ML 67.50
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE CIMENTACION

CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"

CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO

NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:

MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE L 375.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO

PARA S5U CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66 X

1.10 MTS. FIACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE

PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES,

ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 320.25
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR g&ﬂ:#j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO =

LOCALIDAD: Santa Marfa Lachixio

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO
SANTA MARIA LACHIX[O.

No. LICITACION:  ED-XX059-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0741/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0741/251431/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

|| Cadigo | Concepto | Unidad I Cantidad | P. Unitario | Impnrte| Y ||
E AREA DE ESTUFA
BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR DE
CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA  6X6-10/10.
EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURO LATERAL
DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE TABICON
EO1 PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO APARENTE, PZA 25.00
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, [INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION,
TOTAL AREA DE ESTUFA
F LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OQBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
FO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 320.25

TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
ILV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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