No. UCITACION:

OF.
AUTORIZACION:
NUM. O8RA:

SIERRA SUR
VILLA SOLA DE VEGA
Santos Reyes Sola

" VIVIENDA BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

EO-XX069-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0775/2025

FISEf0775/251465/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto

| Unidad I Cantidad I P. Unitario] Importe

|

AD1

A2

AQ3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENG EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREC EN CARRETILLA Q BOTE ALCOHOLERC FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANC DE CBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENG NATURAL CON PISON METALICO DE
20 1BS. DE MANO, [NCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADQ PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TORO LO MECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PIS5C FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSCLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGIOM T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS/ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPC, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIQ SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

SUBTOTAL
LV.A, 16.00%
TOTAL BEL PRESUPUESTO

M2 120.00

M3 9.60

M2 120.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 120,00

SUBTOTAL PISO FIRME




REGION:
MUNICIPIO;
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

MIXTECA
SANTIAGO NUNDICHE
Hidalgo

VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA
#5 | BIENESTAR

T
4

=

Tl

P
i
b

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.

EQ-XX069-2025

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/OBOL/2025

FISE/0801/251503/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitaric | Importe | %

A

A0l

AQ2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00

CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE B CMS. DE PRCFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ £N CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANQ DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y M3 15.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACIGN CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

SUBTOTAL PRELIMINARES

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE

M2 240,00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORICQ SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTQTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION SIERRA SUR
MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIQ DIAZ
La Unién

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACIGN:
NUM. GBRA:

EQ-XX059-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0816/2025

AF24/0815/251516/2025

75N | VIVIENDA

“5535 BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cadigo | Concepto |

Unidad

| cantidad | P.Unitario [ Importe | %

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC OE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODRC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

A

AD1

EXCAVACION DE TERRENQ EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MAMUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

AD2

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 1BS. DE MANO, INELUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

AD3

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETQ HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADCO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREC DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 120.00

M3 $.60

M2 120.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 120.00

SUBTOTAL PISOQ FIRME




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACYON:
OF.
AL:ITomzAUC:N:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
(75 | VIVIENDA

VALLES CENTRALES Mgk
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO '4_._ ) BIENESTAR

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LGCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE
CRESPQ.

EC-XX069-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0821/2025

AF24/0821/251551/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

r

Codigo

[ Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % |

A

ADL

A2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA 5SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENOD EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREC EN CARRETILLA O BOTE ALCOHCLERO FUERA DE LA

0OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISGN METALICO DE

20 EBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIGN

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 144.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANC DE OBERA,

EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRCSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADQO ESCOBILLADOC, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOCR,
MAQUINARIA Y EQUIPC, MANO DE OBRA, ACARREQ DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2.02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

Mz 144.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR

(7N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA u;.,:w
MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC CTY BIENESTAR
LOCALIDAD: Unidny Progreso

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC.

No. LICITACION:  EO-XX069-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0824/2025
AUTORIZACIGN:
NUM. OBRA: AF24/0824/251554/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
\I Codigo [ Concepto I Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA,

A1 EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 120.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA-O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANQO DE OERA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y M3 9.60
TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADC Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 120.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCIGN DE PISO’ FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE B CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASl COMO EL ACARREC DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
B0L MACUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE
SOBRANTES A TIRQ LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-

2.02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 120.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



No. LICITACION:

OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

7VW|ENDA BIENESTAR -
£ | vIvIENDA
] | BIENESTAR

MIXTECA
SANTIAGO NUNDICHE E...
Ignacio Zaragoza

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.

EO-XX069-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/0830/2025

AF24/0830/251502/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto | Unidad ] Cantidad ] P, Unitariol Importe ] %

A

AL

AD2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EIES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA,

EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU Mz 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENC EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREC EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANGC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

0 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADD ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 168.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PiSO FIRME DE CONCRETC HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADC CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADG, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADC Y DESCIMBRADO, COLADOD Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCIGN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE
SOBRANTES A TIRO UBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIC SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 168.00

SUBTOTAL PISQ FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR
(7N | VIVIENDA

VALLES CENTRALES e
SAN LORENZO ALBARRADAS [ BIENESTAR

San Lorenzo Albarradas

CONSTRUCCION DE PISQ FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS.

EO-XX0B8-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/OPCSISG/FISE/0838/2025

FISE/0838/251557/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

AQl

AQ2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU M2 120.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 9.60
TODO LG NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADC Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIQ, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 120.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA,

ECIUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADC CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADQ, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREC DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 120.00

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




No. LICITACION:

VALLES CENTRALES
SAN PABLO VILLA DE MITLA
Xaagd

VIVIENDA BIENESTAR

-ilg*'z;\\; VIVIENDA
{28 | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAAGA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA.

EO-XX069-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSLISG/FISE/0951/2025

FISE/0951/251680/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo

Concepto

| uUnidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

ADL

AG2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIFG, HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANG DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADD CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASi COMQ EL ACARREQ DE 105 MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION .DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA ¥ EQUIPC, MANQ DE OBRA, ACARREC DE
SOBRANTES A TIRQO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 312.00

M3 24.96

M2 312.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

Mz 312.00

SUBTOTAL PISC FIRME




VIVIENDA BIENESTAR ﬁ”"%
=) | vIVIENDA

REGION: VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: SAN PABLO VILLA DE MITLA BIENESTAR
LOCALIDAD: San Pablo Villa de Mitla

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA.

No. LICITACIGN:  EO-XX069-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0951/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0951/251681/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo | Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | 9% |
PISO FIRME 24 M2
A PRELYMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 576.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANG DE OBRA, EQUMPO, HERRAMIENTA Y M3 46.08
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADQ Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AQ3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 575.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 (M DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADU Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
B0 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREC DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 576.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN SIMON ALMOLONGAS BIENESTAR
LOCALIDAD: Rio Anona

OBRA:

CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO ANDNA, MUNICIPIO SAN SIMON ALMOLONGAS.

No. LICITACION:  EO-XX069-2025

OF. SE/SPIR/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/1003/2025
AUTORIZACIGN:
NUM, OBRA: FISE/1003/251747/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIO PARA SU M2 480.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENC EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 38.40
TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AC3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 480.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANG DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHG EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MACQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREC DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 480.00

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

1LV.A.16.00%

TOTAL DEL PRESUPLIESTO
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