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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

VIVIENDA
BIENESTAR

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVES DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARACTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA

ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX064-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO SAN JOSE DEL PROGRESO; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA
LOCALIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ZEEOS;ONS-I’I/C\Z?(I)?I,;SD\E’E APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAIT CONTABLE POES%ZI’&J)EADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONCMICA BASES MINIMC OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 10:00 DE 2025 a las 10:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 10:00 HRS., HRS., en la SALA DE HRS., en la SALA DE a las 10:00 HRS., en
en las localidades en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 JUNTAS1DELNIVEL2 la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 1 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | deViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de |
las obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: San José del Bienestar, sita en el Administrativo del Administrativo del sita en el Centro
Progreso, Municipio | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutive y | Administrativo del
San José del | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Progreso; Agua Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. .
Zarca, Municipio Villa | Judicial “Gral. Porfirio Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz, $2,000.00 $1,437,500.00 el EEIRIESINTTORSCES
de Tututepec, en el | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Estado de Oaxaca. Patria”, Edificio “E" Av. Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Graff #1, Reyes Graff #1, Reyes Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Mantecon, San Bartolo Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1],
Reyes Mantecén, San 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de !a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
17 DE OCTUBRE DE 30 DE DICIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
b TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX065-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA; 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALICAD EL COYUL,
MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, MUNICIPIO SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

APERTURA
ECONOMICA

FALLO

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO

PORCENTAJE DE
ANTICIPO A
OTORGAR

| TIEMPO ESTIMADO

DE LOS TRABAJOS
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VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia 22 DE
SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS,

El dia 24 DE
SEPTIEMBRE DE
2025 a las 10:00 HRS.,

el dia 02 DE OCTUBRE
DE 2025 a las 10:00
HRS, en la SALA DE

el dia 07 DE OCTUBRE
DE 2025 a las 10:00
HRS., en la SALA DE

el dia 10 DE
OCTUBRE DE 2025
alas 10:00 HRS., en

en las localidades | en Ia SALA DE | JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 | JUNTAS 2 DEL NIVEL | la SALA DE JUNTAS
donde se realizaran | JUNTAS 2 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién 2 de Vivienda sita en el Centro Bienestar, sita en el Vivienda Bienestar,
de: Santa Rosa, | Bienestar, sita en el | Administrativo del Centro sita en el Centro
Municipio  Heroica | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
Villa de San Blas | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Foder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Atempa; El Coyul, | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. .
Municipic San Peﬁro Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Porfirio Diaz, $2,000.00 $673,750.00 30% BIDIASINATURACES
Huamelula; Santa Dfaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Fatria”, Edificio “E" | Soldado de la
Marifa Jalapa del Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal Ficardo FloresMagén, | Patria”, Edificio “E”
Marqués, Municipio | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Ricardo Flores
Santa Maria Jalapa Magdn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magdn, Av. Gerardo
del Marqués, en el Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecdn, San | Pandal Graff #],
Estado de Oaxaca. Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecdn,

Bartolo Coyotepec, Qaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,

C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

15 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX066-2025

NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y E FALLO T ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | DE2025alasT:00HRS, | DE 2025 a las 11:00 | OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 11:00 HRS, en la SALA DE JUNTAS1 HRS, en Ia SALA DE a las 1016 HRS,, en
en lalocalidad donde en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTASTDELNIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | ce ViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
obras en mencién 2 de Vivienda en el Centro sita en el Centro Vivienda Bienestar,
de: Santa Cruz | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativoe del | sita en el Centro
Xoxocotlan, Centro Poder Ejecutivo y | Foder Ejecutivo y | Administrativo del
Municipio Santa Cruz | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfiric | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Xoxocotlan, en el | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. p
Estado de Qaxaca. | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Fatria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 el G 0% 30 DIAS NATURALES
Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magédn, Ficardo FloresMagén, | Soldado de la
Patria", Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria", Edificio “E”
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Mantecdn, San Magon, Av. Gerardo
Pandal Graff #], | Coyotepec, Oaxacs, C.P. Eartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San 71295 Qaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
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El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

15 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX067-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUIJIA; 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA
SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO], MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 2 FALLO P2 ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a lasN:00 HRS.,, DE 2025 3 las T:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 11:00 HRS,, enlaSALADE JUNTAS 2 HRS., en la SALA DE | alas 1016 HRS, en
en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL NIVEL la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,
de: Yucuquetzahue | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro
Buena Vista, | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
Municipio Santa Cruz | Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Itundujia; La Soledad Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. P
Santa Ana [Barrio], | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificic "E" | Diaz, Soldade de la | Porfirio Diaz, $2,000.00 $682,500.00 0% SOIRIESINATORALES
Municipio Villa Sola | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E” | Soldado de Ia
de Vega; Santiago | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Patria”, Edificio “E”
Sochiltepec, Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Ricardo Flores
Municipio Santiago | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magdn, Av. Gerardo
Textitldn, en el Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecdn, San Pandal Graff #1,
Estado de Oaxaca. Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecon,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE |DIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TiPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

15 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX068-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VELATO, MUNICIPIO MONJAS; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HIDALGO,
MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

Cr

3 J\\
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ii%sfg;éfézzgs APERTURA EALLO COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE POAR'\(IZEI;'II';\CJ)EADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 12200 HRS,, DE 2025 a las 12:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 12:00 HRS,, en la SALA DE JUNTAS1 HRS., en la SALA DE a las 1031 HRS, en
en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
donde se realizaran JUNTAS 1 DEL NIVEL Vivienda Bienestar, sita de Vivienda Bienestar, 1 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién 2 de Vivienda en el Centro sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Santa Marfa | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Velatg, Municipio | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Monjas; Hidalgo, | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Municipio Santiago | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de [a | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Nundiche, en el Judicial “Gral. Porfirio Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz, $2,000.00 $937.500.00 0% 75 DIAS NATURALES
Estado de Oaxaca. Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Ricardo Flores Magén, Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo Coyotepec, Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San | 71295 QOaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Caxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX069-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA; 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO
SANTIAGO NUNDICHE; 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNIGN, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ; 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE
EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO; 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC; 6.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS;
8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAAGA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA; 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO
VILLA DE MITLA; 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMON ALMOLONGAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE | El dia 24 DE | eldia02 DE OCTUBRE | eldiaO7DEOCTUBRE | el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | DE2025alas12:00HRS., | DE 2025 a las 12200 | OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las12:00 HRS., | enlaSALADEJUNTAS2 | HRS, en la SALA DE | alas 1031 HRS, en
en las localidades | en la SALA DE | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL NIVEL | la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencion | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, $2,000.00 $800,000.00 30% 75 DIAS NATURALES
de: Santos Reyes | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro
Sola, Municipio Villa | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
Sola de Vega; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Hidalgo, Municipio | Poder Ejecutive y | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
Santiago Nundiche; | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificic “E" | Diaz, Soldado de la Porfirio Diaz,

La Unién. Municipio

Diaz, Soldado de la

Ricardo Flores Magén,

Patria", Edificio “E”

Soldado  de la
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{?:‘h% VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
7*33;_) BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Miahuatlan de | Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E”
Porfirio Diaz; Heroica | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Ricardo Flores
Ciudad de Ejutla de | Magdn, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magdn, Av. Gerardo
Crespo, Municipio Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Pandal Graff #,
Heroica Ciudad de Reyes Mantecon, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecén,
Ejutla de Crespo; Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Unién y Pregreso, | Qaxaca, C.P.71295. Coyotepec, Oaxaca,
Municipio San C.P.71295.
Cristébal Amoltepec;
Ignacio Zaragoza,

Municipio  Santiago
Nundiche; San
Lorenzo Albarradas,
Municipio San
Lorenzo Albarradas;
Xaaga, Municipio San
Pablo Villa de Mitlg;
San Pablo Villa de
Mitla, Municipio San
Pablo Villa de Mitlg;
Rio Anona, Municipio
San Simén
Almolongas, en el
Estado de Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA'YY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX070-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC; 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO
SAN PEDRO JICAYAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 5 FALLO P ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las13:00 HRS., DE 2025 a las 13:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 3 las13:00 HRS,, | enla SALADE JUNTAS1 HRS, en la SALA DE | atas 10:46 HRS, en
en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTASTDELNIVEL2 la SALA DE JUNTAS
donde se realizaran | JUNTAS 1 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | deViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién 2 de Vivienda en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Monte Negro, | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Municipio Santiago | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del .
Jocotepec; San | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $192,000.00 30% 30 DIAS NATURALES
Pedro Jicayan, | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de Ia Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral.
Municipio San Pedro Judicial “Gral. Porfirio Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz,
Jicayén, en el Estado Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Ricardo Flores Magén, Soldado de la
de Qaxaca. Patria”, Edificio “E” Av. Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores Graff #1, Reyes Graff #1, Reyes Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo Mantecén, San Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff  #, Pandal Graff #,
Reyes Mantecén, San Reyes  Mantecédn,

O



f?éb‘?ﬁ VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
Eifjj BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Bartolo Coyotepec, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Bartolo  Coyotepec, | San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295.

71295

Qaxaca, C.P. 71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAYY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

15 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX071-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC; 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO
CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA,; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 4.- CONSTRUCCION DE TECHO
FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIERBA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 6.- CONSTRUCCION
DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA; 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO,
MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 8.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA; 9.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR; 10.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ‘;F;%SFFON;QIC(I)?\:;SDE APER]’URA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL‘ CONTABLE poiﬁ'ﬁtgr;cj)iDE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE e dia07 DE OCTUBRE el dia 10 DE

SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | DE2025alas13:00HRS., | DE 2025 a las 13:00 | OCTUBRE DE 2025

2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 13:00 HRS,, en la SALA DEJUNTAS 2 HRS., en la SALA DE a las 10:46 HRS,, en

en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL NIVEL la SALA DE JUNTAS

donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de

las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,

de: Santa Maria Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro

Tlalixtac, Municipio | Centro Poder  Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del

Santa Marfa Tlalixtac; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

San Francisco | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial *Gral. Porfirio | Judicial “Gral.

Chapulaps, Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” Ciaz, Soldado de la Porfirio Diaz,

Municipio San Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio "“E” | Soldado de la

Francisco Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magdn, | Patria”, Edificio “E”

Chapulaps; Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Ricardo Flores

Guadalupe Siete | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magoén, Av. Gerardo

Cerros, Municipio | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Pandal Graff #1,

San Francisco | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Reyes Mantecdn, $2,000.00 $1,827,000.00 30% 75 DIAS NATURALES

Chapulapa; El Ocotal, Bartolo Coyotepec, Caxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Municipio San Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,

Francisco C.P. 71295.

Chapulapa; Hierba

Buena, Municipio

San Francisco

Chapulapa;

Cuyamecalco Villade
Zaragoza, Municipio
Cuyamecalco Villa de
Zaragoza; San Alejo
El Progreso,
Municipio San
Francisco

Chapulapa; Santo
Tomads, Municipio
San Francisco

—

M



VIVIENDA

%:\E_:-:“’ BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Chapulapa; San
Miguel Santa Flor,
Municipio San
Miguel Santa Flor;
Tlalixtac Viejo,
Municipio Santa

Maria Tlalixtac, en el
Estado de Oaxaca.

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX072-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN
ISIDRO OJO DE AGUA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTADE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DOE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dfa 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a 1as15:00 HRS,, DE 2025 a las 15:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 alas15:00 HRS., | enla SALA DE JUNTAS1 HRS., en la SALA DE | alas 1:01HRS, enla
en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTAST1DELNIVEL2 | SALA DE JUNTAS 1
donde se realizaran | JUNTAS 1 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | deViviendaBienestar, | DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de:  Colonia del | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Bosque, Municipio | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Villa de Zaachila; San | Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfiric | Poder Ejecutivo y
Isidro Ojo de Agua, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. v
Municipio Villa Sola | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificic “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 0750900 50% iZ5DIASINATURALES
de Vega, enelEstado | Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | RicardoFloresMagén, | Soldado  de la
de Oaxaca. Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Mantecén, San | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #,
Reyes Mantecdn, San 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Qaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Dfaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX073-2025




fF_ﬂ% VIVIENDA

(i,

BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCAL:DAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO; 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA
LOCALIDAD BAJOS DEL ARENAL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ; 4.-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS; 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO
MATATLAN; 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC; 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN,
MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO; 8.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN RIO HONDO; 9.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ; 10.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 11.- CONSTRUCCION
DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA; 12.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ;
13.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC; 14.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO
SAN ANDRES ZABACHE EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO : ANTICIPO A

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAIOS

El dia 22 DE | El dia 24 DE | el dia02 DE OCTUBRE | eldiaO7DEOCTUBRE | e dia 10 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE2025a las15:00 HRS., DE 2025 a las 15:00 OCTUBRE DE 2025

2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las15:00 HRS., | enlaSALADEJUNTAS2 | HRS, en la SALA DE | alas T:01HRS. enla

en las localidades | en la SALA DE DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL NIVEL | SALA DE JUNTAS 2

donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de

las obras en mencién 2 de Vivienda en el Centro Bienestar, sita en el Vivienda Bienestar,

de: San Juan | Bienestar, sita en el | Administrativo del | C=ntro sita en el Centro

Coatecas Bajas, | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del

Municipic  Heroica | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

Ciudad De Ejutla De | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.

Crespo; Bajos Del | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” | Diaz, Soldado de la Porfirio Diaz,

Arenal, Municipio | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Soldado de Ia

Santa Marfa | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal R cardo FloresMagén, | Patria”, Edificio “E”

Husatulco; Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores

Miahuatlan De | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magédn, Av. Gerardo

Porfirio Diaz, | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San | Pandal Graff #1,

Municipio Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecén,

Miahuatlan De | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Porfirio Diaz; Ocotlan | Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,

De Morelos, C.P. 71295.

Municipio  Ocotldn

De Morelos; Rancho

:::t'i::ggev Tdua:laillglr: $2,000.00 $1,785,000.00 30% 75 DIAS NATURALES

San Baltazar

Guelavila, Municipio

San Dionisio

Ocotepec; San

Agustin, Municipio

Santa Marfa

Huatulco; San

Bernardo, Municipio
San Sebastian Rio

Hondo; Miahuatlan
De Porfirio Diaz,
Municipio

Miahuatlan De
Porfirio Diaz; La
Unién, Municipio
Miahuatlan De
Porfirio Diaz;
Jardines Del
Tepeyac, Municipio
San Pedro
Ixtlahuacs; El Bejuco,
Municipio

Miahuatlan De




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Porfirio
Dionisio

Diaz; San
Ocotepec,
Municipio San
Dionisio Ocotepec;
San Andrés Zabache,
Municipio San
Andrés Zabache, en
el Estado de Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: as oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soidado de |a patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE E’éoﬂﬁggﬁ,'éi?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

17 DE OCTUBREDE | 30 DE DICIEMBRE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX074-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA CQOSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES AZREOR"I)'SEQ(\:!I%'(\‘:IE\J?CYA ECONOMICA RALLE BASES MINIMO Ag;é%'gg£ DE LOS TRABAJOS
El dia 22 OE El dfa 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 16:00 DE 2025 a las 16:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las16:00 HRS., HRS., en la SALA DE HRS, en la SALA DE | alas TNI6HRS, enla
en |a localidad donde en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 JUNTASTDELNIVEL2 | SALA DE JUNTAS 1
se realizarén las JUNTAS 1 DEL NIVEL de Vivienda Bienestar, de Vivienda Bienestar, DEL NIVEL 2 de
obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Santiago | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Chodpam, Municipio | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Santiago Chodpam, | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
en el Estado de | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. . B
Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $280,000.00 0% e LS NICIEES
Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magdn, | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Graff #1, Reyes Graff #1, Reyes Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Mantecédn, San Magédn, Av. Gerardo
Pandal  Graff  #1, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo Coyotepec, Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén, San | 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerarde Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

15 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX075-2025

G \\



n=.ﬂ VIVIENDA
(=#) | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA
LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOF; 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LAS SALINAS, MUNICIPIO COATECAS ALTAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE EE%SPEONSTI?Z?(I)?I’;SDE APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE POE&%I;TQJD%ADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJIOS

El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 16:00 CE 2025 a las 16:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 16:00 HRS,, HRS., en la SALA DE FRS., en la SALA DE alas 16 HRS, enla
en donde se en la SALA DE | JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 | JJUNTAS 2 DEL NIVEL | SALA DE JUNTAS 2
realizaran las obras JUNTAS 2 DEL NIVEL de Vivienda Bienestar, 2 de Vivienda DEL NIVEL 2 de
en mencién de: | 2 de Vivienda | sita en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,
Chorro de Agua, | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro
Municipio Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
Cuyamecalco Villade | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Zaragoza; San Migue! Poder Ejecutivo y | Difaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
Santa Flor, Municipio | Judicial “Gral. Porfiio | Patria”, Edificio “E" | Daz, Soldado de fa | Porfirio Diaz, $2,000.00 $2122.500.00 S0% 90 DIAS NATURALES
San Miguel Santa | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Soldado de |la
Flor; Las Salinas, | Patria”, Edificic “E” | Av. Gerardo Pandal | Ricardo FloresMagén, | Patria", Edificio “E”
Municipio Coatecas Ricardo Flores Graff #1, Reyes Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores
Altas, en el Estado de Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magdn, Av. Gerardo
Oaxaca. Pandal Graff  #, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecdn, San Pandal Graff #1,

Reyes Mantecén, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Reyes Mantecdn,

Bartolo Coyotepec, Ciaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,

C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutive y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio "E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
17 DEOCTUBREDE | 14 DE ENERO DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 2026 PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX076-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE il s APERTURA S COSTODELAS | CAPITALCONTABLE | PORCENTATEDE | mempo esiMaDO

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 17:00 CE 2025 a las 17:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las17:00 HRS,, HRS., en la SALA DE HRS,, en la SALA DE alas 11:31HRS,, en la

enlalocalidaddonde | en la SALA DE | JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 | JJUNTAST1DELNIVELZ2 | SALA DE JUNTAS 1 $2,000.00 $408,750.00 30% 60 DIAS NATURALES
se realizaran las JUNTAS 1 DEL NIVEL de Vivienda Bienestar, de Vivienda Bienestar, DEL NIVEL 2 de
obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: San Pablo | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Huixtepec, Municipio Centro Poder Ejecutivo v Poder Ejecutivo vy | Administrativo del

1



7SN

f— | VIVIENDA
(=#) | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

San Pablo Huixtepec,
en el Estado de
Oaxaca.

Administrativo  del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magébn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
QOaxaca, C.P. 71295

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de Ila
Patria”, Edificic “E”

Ricardo Flores Magén,

Av.  Gerardo
Graff #1,

Pandal
Reyes

Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.

71295

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificioc “E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo  Coyotepec,

QOaxaca, C.P. 71295.

Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magon, Av. Gerardo

Pandal Graff #],
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE

DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE 'DDE'EOLX?:;(;”;J":E@?: TIPO DE CONTRATO
LOS TRABAJOS

17 DE OCTUBRE DE | 15 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

2025 2025 PRECIOS UNITARIOS

v TIEMPO

DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX077-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 2.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD LOMA DE
YUKCIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y = FALLO P ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 22 DE El dia 24 DE el dia 02 DE OCTUBRE el dia 07 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 17:00 DE 2025 a las 17:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las17:00 HRS., HRS., en la SALA DE HRS., en la SALA DE alas M31HRS, enla
en donde se en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 | JUNTAS 2 DEL NIVEL | SALA DE JUNTAS 2
realizardn las obras | JUNTAS 2 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | 2 de Vivienda | DEL NIVEL 2 de
en mencion  de: | 2 de Vivienda sita en el Centro Bienestar, sita en el Vivienda Bienestar,
Soledad Peras, | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro
Municipio San | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
Miguel Peras; Loma | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
de Yukcimil, Poder Ejecutivo y Diaz, Soldado de Ila Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
Municipio Santiago | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” | Diaz, Soldado de la | Porfirio Draz, $2,000.00 $231250.00 0% 45 DIAS NATURALES
Tlazoyaltepec, en el Diaz, Soidado de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E" | Soldado de la
Estado de Oaxaca. Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Mantecén, San Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecdn,
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxacs,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nive! 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE NOVIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX078-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y < FALLO : ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 23 DE Ef dia 25 DE el dia 03 DE OCTUBRE e dia 08 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 10:00 CE 2025 a las 10:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 10:00 HRS,, HRS, en la SALA DE HRS., en la SALA DE a las 1:46 HRS,, en
en la localidad donde en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 JUNTAS1 DEL NIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | d=ViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Santo Domingo | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Tehuantepec, Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Municipio Santo | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Domingo Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Ciaz, Soldado de la | Judicial “Gral. .
Tehuantepec, en el | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz, $2,000.00 $80,000.00 S0% SO[DIASINATORALES
Estado de Oaxaca. Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Ricardo FloresMagén, | Soldado de la

Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E”

Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores

Magdn, Av. Gerardo Mantecén, San Bartolo | Mantecén, San Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,

Reyes Mantecdn, San 71295 Caxaca, C.P. 71295. Reyes  Mantecdn,

Bartolo Coyotepec, San Bartolo

Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,

C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a |a Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
17 DE OCTUBRE DE 15 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX079-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 2- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD COLONIA
DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA; 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA,
EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO; 5.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 6.-
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCICN BUENAVISTA, MUNICIPIO CONCEPCION BUENAVISTA; 7.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJIA,
MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 8.- CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 5 FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 23 DE | El dia 25 DE | el dia 03 DE OCTUBRE | e diaO8 DEOCTUBRE | el dia 10 DE "
$2,000.00 $2,616,000.00 30% 90 DIAS NATURALES

SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS,

SEPTIEMBRE DE
2025 a las 10:00 HRS.,

DE 2025 a las 10:00
HRS., en la SALA DE

CE 2025 a las 10:00
HRS., en la SALA DE

OCTUBRE DE 2025
a las 11:46 HRS., en




[
()

=n- VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
?‘f—j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
en las localidades en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 JUNTAS 2 DEL NIVEL la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,
de: Emiliano Zapata, Bienestar, sita en el Administrativo del Centro sita en el Centro
Municipio Villa de | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
Zaachila; Colonia del | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Bosque, Municipio | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
Villa de Zaachila; | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la Porfirio Dfaz,
Vicente Guerrero, Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, Patria”, Edificio “E” Soldado de la

Municipio Villa de
Zaachila; San Martin
Itunyoso, Municipio
San Martin Itunyoso
Mancuernas,
Municipio Santiago
Pinotepa Nacional;
Concepcién
Buenavista,
Municipio
Concepcidn
Buenavista; Lo de
Mejfa, Municipio
Santiago Pinotepa
Nacional; San Pedro
Jicaydn, Municipio
San Pedro Jicayan,
en el Estado de
Oaxaca.

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecédn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecon, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magédn, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo de!
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Dfaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAYY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

14 DE ENERO DE
2026

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX080-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD
BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y FALLO . ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONGMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 23 DE | El dia 25 DE | el dia 03 DE OCTUBRE | eldiaO8DEOCTUBRE | el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 11:00 HRS., DE 2025 a las 1:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las 11:00 HRS,, | enla SALA DE JUNTAS? HRS., en la SALA DE | alas 12:01 HRS, en
en las localidades en Ja SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 1 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | de Vivienda Bienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar, =
de: San Mart/n | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro $2,000.00 $2,187,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
Itunyoso, Municipio | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
San Martin Itunyoso; | Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Barrio de San Pedro, Poder Ejecutivo y Diaz, Soldado de la Diaz, Soldado de Ia Judicial “Gral.
Municipio  Heroica | Judicial “Gral. Porfirio | Patria", Edificic “E” Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz,

Ciudad de Tlaxiaco,

Diaz, Soldado de la
Patria”. Edificioc “E"

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Ricardo Flores Magdn,
Av. Gerardo Pandal

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"




VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
en el Estado de Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Oaxaca. Magén, Av. Gerardo | Mantecon, San Bartolo | Mantecén, San Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo  Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, San 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 7T1295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de Ia patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAYY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TiPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX081-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR; 2.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR; 3.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL
PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC; 4.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO
ZANATEPEC; 5.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC; 6.- EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION
DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN; 7.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO
TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC; 8.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN EN
EL ESTADO DE CAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE E’if)slfg;é?(l)éhl:SDYE APER’_FURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE POES%I;T&J)iDE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 23 DE | El dia 25 DE | el dia 03 DE OCTUBRE | eldiaOB8DEOCTUBRE | el dia 10 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 11:00 HRS.,, DE 2025 a las N:00 OCTUBRE DE 2025

2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 11:00 HRS, enlaSALA DEJUNTAS 2 HRS., en la SALA DE a las 12:01 HRS,, en

en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL la SALA DE JUNTAS

donde se realizaran | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de

las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,

de: San Francisco del Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro

Mar, Municipio San | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del

Francisco del Mar; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

San Francisco del | Poder Ejecutive y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.

Mar, Municipio San | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la Porfirio Diaz,

Francisco del Mar; Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magdn, Patria”, Edificio “E" Soldado de la

General Pascual | Patria”, Edificioc “E" | Av. Gerardo Pandal | Ricardo FloresMagén, | Patria”, Edificio “E”

Fuentes, Municipio | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores 4

Santo Domingo | Magédn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magén, Av. Gerardo $2,000.00 $2,880,000.00 30% 90 DIAS NATURALES

Zanatepec; General Pandal  Graff #1, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San Pandal Graff #1,

Pascual Fuentes, | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecén,

Municipio Santo | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Domingo Zanatepec; | Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,

San Pedro C.P.71295.

Tapanatepec,

Municipio San Pedro
Tapanatepec; San
Francisco Ixhuatan,
Municipio San
Francisco Ixhuatan;
San Pedro
Tapanatepec,

Municipio San Pedro




AN

=0 VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
@_ﬂt) BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Tapanatepec; San
Francisco Ixhuatan,
Municipio San
Francisco Ixhuatdn,
en el Estado de
Oaxaca.
El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de [os Trabajos, Serd el Ubicado en: |as oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

14 DE ENERO DE
2026

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX082-2025

NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHIXTLAN, MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION INFORMACION GENERAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE zifjfg;g%%’;gf APER‘_I'URA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL‘ CONTABLE POEﬁ%Ié}FF?CJJEADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 23 DE El dia 25 DE el dia 03 DE OCTUBRE el dia 08 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las12:00 HRS., DE 2025 a las 12:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 12200 HRS, en {a SALA DE JUNTAS1 HRS,, en la SALA DE a fas 1216 HRS,, en
en la localidad donde en Ja SALA DE DEL NIVEL 2 de | JUNTAS1DELNIVEL2 la SALA DE JUNTAS
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | de ViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
obras en mencién 2 de Vivienda en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Asuncién | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Nochixtldn, Centro Poder Ejecutivo vy | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Municipio Asuncién | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Nochixtlan, en el Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. .
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz, $2,000.00 $101,750.00 383 SOIDIASINATURALES
Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | RicardoFloresMagédn, | Soldade de la
Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerarde | Mantecdn, San Bartoio | Mantecdn, San Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #], Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo Coyotepec, Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén, San 71295 Qaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecdn,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA I?E IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
17 DE OCTUBRE DE 15 DE NOVIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX083-2025

NOMBRE DE LA OBRA1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUI3I, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA; 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO
{CIENEGA DE TULE). MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA: 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA; 4.- CONSTRUCCION




1Y | VIVIENDA
Si | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA; 5.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y = FALLO : ANTICIPC A
L OS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 23 DE E! dia 25 DE el dia 03 DE OCTUBRE el dia 08 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las12:00 HRS,, DE 2025 a las 12:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 12:00 HRS., enlaSALA DEJUNTAS2 HRS., en la SALA DE a las 1216 HRS,, en
en las localidades | en la SALA DE | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL NIVEL | la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,
de: Yucuiji, Municipio | Bienestar, sita en el | Administrative del | Centro sita en el Centro
San Esteban Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del Administrativo del
Atatlahucsg; Administrativo  del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Ndoyocoyo (Ciénega | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
de Tule), Municipio | Judicial “Gral. Porfirio Patria”, Edificio “E" Diaz, Soldado de la Porfirio Diaz,
San Esteban Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magédn, Patria”, Edificio “E” Soldado de la $2,000.00 $2,964,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
Atatlahuca; San | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Ricardo FloresMagén, | Patria”, Edificio “E"

Esteban Atatlahuca, | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores
Municipio San | Magdn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magdn, Av. Gerardo
Esteban Atatlahucsa; Pandal Graff  #1, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San Pandal Graff #1,
Independencia, Reyes Mantecén,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecon,
Municipio San | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Esteban Atatlahuca; | Oaxaca, C.P.71295. Coyotepec, Oaxaca,
Morelos, Municipio C.P. 71295,
San Esteban
Atatlahuca, en el
Estado de Oaxaca.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativodel | DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO

LOS TRABAJOS

Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX084-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

APERTURA
ECONOMICA

FALLO

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO

PORCENTAJE DE
ANTICIPO A
OTORGAR

TIEMPO ESTIMADO
DE LOS TRABAJOS

El dia 23 DE
SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS,
en la localidad donde
se realizaran las
obras en mencién
de: Guadalupe
Buenavista,

Municipio Santa

El dia 25 DE
SEPTIEMBRE DE
2025 a las 13:00 HRS,,
en la SALA DE
JUNTAS 1 DEL NIVEL
2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo  del

el dia 03 DE OCTUBRE
DE2025alas13:00 HRS,,
en la SALA DE JUNTAS 1

DEL NIVEL 2 de

Vivienda Bienestar, sita

en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. Porfirio

el dia 08 DE OCTUBRE
DE 2025 a las 13:00
HRS., en la SALA DE
JUNTAS1DEL NIVEL2
de Vivienda Bienestar,
sita en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio

el dia 10 DE
OCTUBRE DE 2025
a las 1231 HRS,, en
la SALA DE JUNTAS
1 DEL NIVEL 2 de
Vivienda Bienestar,
sita en el Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo v

$2,000.00

$816,000.00

30%

75 DIAS NATURALES




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NOMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Maria Yucuhiti, en el
Estado de Oaxaca.

Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #],
Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Diaz, Soldado de Ia
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxacs, C.P.
71295

Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecdn, San
Bartolo  Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295,

Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seréa el Ubicado en: Ias oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de Ia patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA'Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX085-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCICN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC; Z.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
MATA DE CANA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEPONAPA, MUNICIPIO SANTA MARIA PAPALD; 4.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA
LOCALIDAD SAN ISIDRO RUMI, MUNICIPIO SAN JUAN NUMI; 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNIGN ¥ PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC; 6.- CONSTRUCCIGN DE TECHO
FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 8.-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE; 9.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE EN
EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y 2 FALLO : ANTICIPOC A

LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 23 DE El dia 25 DE el dia 03 DE OCTUBRE el dia 08 DE OCTUBRE el dia 10 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las13:00 HRS., DE 2025 a las 13:00 OCTUBRE DE 2025

2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 13:00 HRS., enlaSALA DEJUNTAS 2 HRS., en fa SALA DE a las 1231 HRS., en

en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTAS 2 DEL NIVEL la SALA DE JUNTAS

donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de

las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,

de:SanJuan Bautista | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro

Tuxtepec, Municipio | Centro Poder Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del

San Juan Bautista | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

Tuxtepec; Mata De Poder Ejecutivo y Diaz, Soldado de la Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.

Cafa, Municipio San | Judicial “Gral. Porfirio Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la Porfirio Diaz,

Juan Bautista Diaz, Soldado de Ia Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificic “"E” | Soldado de la

Tuxtepec; Teponapa, | Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Patria”, Edificio “E” $2,000.00 $661,500.00 30% 75 DIAS NATURALES

Municipio Santa Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores

Maria Pépalo; San | Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magén, Av. Gerardo

isidro Numi, Pandal  Graff #1, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecén, San Pandal Graff #1,

Municipio San Juan Reyes Mantecdn, San | 71295 Bartolo Coyotepec, | Reyes Mantecén,

Numf; Unién Y Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Progreso, Municipio | Oaxaca, C.P.71295. Coyotepec, Oaxaca,

San Cristébal C.P.71295.

Amoltepec; Ignacic

Zaragoza, Municipio
Santiago Nundiche;
Canada Tierra
Blanca, Municipio
Santiago Nundiche;




R

VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Yosocohoyo,
Municipio Santiago
Nundiche; Las
Huertas, Municipio
Santiage Nundiche,
en el Estado de
Oaxaca.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABA3OS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMA'Y MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 D= OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX086-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJIA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN
LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM; 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE R APERTURA — cosToDELAs | capiTaLconTasle | PORCENTAIEDE | nempo EsTiMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
Ei dia 23 DE El dia 25 DE el dia 03 DE OCTUBRE el dia 08 DE OCTUBRE el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMEBRE DE DE 2025a las15:00 HRS., DE 2025 a las 15:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 15:00 HRS.,, en la SALA DE JUNTAS1 HRS., en la SALA DE a las 12:46 HRS., en
en las localidades en la SALA DE DEL NIVEL 2 de JUNTAS1DEL NIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
donde se realizaran | JUNTAS 1 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita | de ViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Lo de Mejia, | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Municipio Santiago | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrative del
Pinotepa Nacional; | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
Mancuernas, Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la Dfaz, Soldado de la | Judicial “Gral. 5 P
Municipio Santiago | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E” | Patria”, Edificio “E” | Porfirio Diaz, $2,000.00 $720,000.00 S0% e
Pinotepa Nacional; | Diaz, Soldado de la | Ricardo Flores Magén, | RicardoFloresMagén, | Soldado de Ia
Santiago Chodpam, | Patria”, Edificio “E” | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E"
Municipio Santiago | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #, Reyes | Ricardo Flores
Chodpam; Qjito de | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Mantecdn, San | Magodn, Av. Gerardo
Agua [Colonia)], | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Municipio Santa Cruz | ReyesMantecdn, San | 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecén,
Xoxocotldn, en el | Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Estado de Oaxaca. Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJCS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado. de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
17 DE OCTUBRE DE 30 DE DICIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX087-2025




2N | VIVIENDA

BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA; 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO
JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC; 4.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
SAN JOSE MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC; 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC; 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC; 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIC DE JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO z ANTICIPO A
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 23 DE | El dia 25 DE | eldia03DE OCTUBRE | eldiaO8DEOCTUBRE | el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las15:00 HRS,, DE 2025 a las 15:00 OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las15:00 HRS., | enlaSALADEJUNTAS2 HRS, en la SALA DE | alas 12:46 HRS,, en
en las localidades | en |a SALA DE | DEL NIVEL 2 de | JUNTAS 2 DEL NIVEL | la SALA DE JUNTAS
donde se realizardn | JUNTAS 2 DEL NIVEL | Vivienda Bienestar, sita 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar,
de: San Sebastidn | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro
Ixcapa, Municipio | Centro Poder  Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del
San Sebastian | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Ixcapa; San Pedro Poder Ejecutivo y Diaz, Soldado de la Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
Jicayan, Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Dfaz, Scldade de la | Porfirio Diaz,
San Pedro Jicayan; | Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | Patria”, Edificio “E” | Soldado de la
Santa Cruz | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagdn, | Patria”, Edificio “E”
Tututepec, Municipio | Ricarde Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal | Ricardo Flores o :
Villa de Tututepec; | Magén, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magédn, Av. Gerardo $2,000.00 $2,016,000.00 50% ASIPIESINATERAEES!
San José | Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, CP. | Mantecdn, San Pandal Graff #1,
Manialtepec, Reyes Mantecon, San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecén,
Municipio Villa de | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo

Tututepec; La Luz,
Municipio Villa de
Tututepec; San José
del Progreso,
Municipio Villa de
Tututepec; Rio
Grande o Piedra
Parada, Municipio
Villa de Tututepec en
el Estado de Oaxaca.

Oaxaca, C.P. 71295,

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

E! Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita ai Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicade en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO FECHA DE
DE LOS TRABAJOS | CONCLUSION DE IDIOMA Y MON=DA | PO DE cONTRATO
LOS TRABAJOS
17 DE OCTUBREDE | 30 DE DICIEMBRE | Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX088-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

APERTURA
ECONOMICA

FALLO

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO

PORCENTAJE DE
ANTICIPO A
OTORGAR

TIEMPO ESTIMADO
DE LOS TRABAJOS




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia 23 DE
SEPTIEMBRE DE
2025 a las 08:00 HRS,

El dia 25 DE
SEPTIEMBRE DE
2025 a las16:00 HRS.,,

el dia 03 DE OCTUBRE
DE 2025 3 las 16:00
HRS,, en la SALA DE

eldia 08 DE OCTUBRE
DE 2025 a las 16:00
HRS., en la SALA DE

el dia 10 DE
OCTUBRE DE 2025
a las 13:01 HRS,, en

en lalocalidad donde en la SALA DE | JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
se realizardn las | JUNTAS1DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | deViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
obras en mencién 2 de Vivienda sita en el Centro sita en el Centro Vivienda Bienestar,
de: San Marcos | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Mesoncito, Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrative del
Municipio Putla Villa | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Poriirio | Poder Ejecutivo y
de Guerrero, en el Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la Dfaz, Soldado de Ia | Judicial “Gral. .
Estado de Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio Patria", Edificio “E" Patria”, Edificio “E" Porfirio Diaz, $2,000.00 $353,750.00 o D A NS
Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | RicardoFloresMagén, | Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal Av. Gerardo Pandal Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes Graff #1, Reyes Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Mantecdn, 5an Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca,C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén, San | 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes  Mantecén,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
E! Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA CE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisidn y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificic “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 CE OCTUBRE DE
2025

15 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX089-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CAMARON, MUNICIPIO HUAUTEPEC; Z.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO
HUAUTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE IPDFI;E)SPEON;?:?CI)?IESDYE APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAl: CONTABLE POE,\(‘:TEIZTPA(J)EADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 23 DE | El dia 25 DE | el dia 03 DE OCTUBRE | eldiaO8DEOCTUBRE | el dfa 10 DE

SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 16:00 DE 2025 a las 16:00 OCTUBRE DE 2025

2025 alas 08:00 HRS, | 2025 3 las16:00 HRS., | HRS., en la SALA DE | HRS, en la SALA DE | alas 13:01 HRS, en

en las localidades en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 JUNTAS 2 DEL NIVEL la SALA DE JUNTAS

donde se realizaran | JUNTAS 2 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | 2 de Vivienda | 2 DEL NIVEL 2 de

las obras en mencién 2 de Vivienda sita en el Centro Bienestar, sita en el Vivienda Bienestar,

de: El Camarén, Bienestar, sita en el Administrativo del Centro sita en el Centro

Municipio Centro Poder  Ejecutivo y | Administrativo del | Administrativo del

Huautepec; Administrative  del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

Huautepec, Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. ' o 3

Municipio Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Porfirio Diaz, $2,0c0.00 41025500100 SO0 RIS NAIORIEES

Huautepec, en el
Estado de Oaxaca.

Diaz, Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo
Pandal Graff  #1,
Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes
Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P.
71295

Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal

Graff #1, Reyes
Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,

Oaxaca, C.P. 71295.

Soldade de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #],
Reyes  Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: Ias oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal
Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE INICIO
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE
CONCLUSION DE
LOS TRABAJOS

IDIOMAYY MONEDA
DE LA PROPUESTA

TIPO DE CONTRATO

17 DE OCTUBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE
DE 2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX090-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ﬁif)sgg;éfcl)?\]gSDYE APER‘_I'URA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE po:ﬁ.ﬁgr;:éEADE TIEMPO ESTIMADO
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MIiNIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 23 DE | El dia 25 DE | el dia 03 DE OCTUBRE | eldia0O8DEQOCTUBRE | el dia 10 DE
SEPTIEMBRE DE | SEPTIEMBRE DE | DE 2025 a las 17:00 | DE 2025 a las 17:00 | OCTUBRE DE 2025
2025 a las 08:00 HRS, | 2025 a las17:00 HRS., HRS., en la SALA DE HRS., en la SALA DE | alas 1316 HRS,, en
en la localidad donde en la SALA DE | JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 la SALA DE JUNTAS
se realizardn las | JUNTAS 1 DEL NIVEL | de Vivienda Bienestar, | deViviendaBienestar, | 1 DEL NIVEL 2 de
obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro | sita en el Centro | Vivienda Bienestar,
de: Mancuernas, | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Administrativo del | sita en el Centro
Municipio Santiago | Centro Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y | Administrativo del
Pinotepa Nacional, | Administrative del | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y
en el Estado de Poder Ejecutivo y Diaz, Soldado de la Diaz, Soldado de la Judicial “Gral. .
Oaxaca. Judicial “Gral. Porfirio | Patria”,  Edificio  “E" | Patria”, Edificio “E" | Porfirio Diaz, $2,000.00 $495250.00 036 GOIEIASINATU RACES
Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magén, | Ricardo FloresMagdn, | Soldado  de la
Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | Av. Gerardo Pandal | Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Graff #1, Reyes | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Mantecdn, San Bartolo | Mantecén, San | Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, | Coyotepec, Oaxaca, C.P. | Bartolo Coyotepec, | Pandal Graff #i,
Reyes Mantecén, San | 71295 Oaxaca, C.P. 71295. Reyes Mantecon,
Bartolo Coyotepec, San Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295. Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Seré el Ubicado en: |as oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJOS

Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

17 DE OCTUBRE DE
2025

15 DE DICIEMBRE DE
2025

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
% TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX091-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO DE AGUILA
(TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JICARA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 4.- CONSTRUCCION
DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE}, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC; 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXiO, MUNICIPIO SAN
VICENTE LACHIX{O; 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL




t‘.‘1
7N | VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
!_,._‘E_#:j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
== CONVOCATORIA NUMERO 004-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
VISITA AL SITIO DE JUNTA DE ?Dif)slfoh‘;é(l:(l)?lhésljs APERTURA FALLO COSTO CE LAS CAPITAL CONTABLE POARS_EET:«CJ)EADE TIEMPO ESTIMADQ
LOS TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS |
El dia 23 DE El dia 25 DE el dia 03 DE OCTUBRE el dia 08 DE OCTUBRE el dia 10 DE ]
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE DE 2025 a las 17:00 DE 2025 a las 17:00 OCTUBRE DE 2025 |
2025 a las 08:00 HRS, 2025 a las 17:00 HRS., HRS, en la SALA DE HRS., en la SALA DE a las 13716 HRS,, en |
en las localidades | en la SALA DE | JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 | JUNTAS 2 DEL NIVEL | la SALA DE JUNTAS
donde se realizaran JUNTAS 2 DEL NIVEL de Vivienda Bienestar, 2 de Vivienda 2 DEL NIVEL 2 de
las obras en mencién | 2 de Vivienda | sita en el Centro | Bienestar, sita en el | Vivienda Bienestar, '
de: Loma Llarga, | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Centro sita en el Centro
Municipio Santiage | Centro Poder Ejecutivo vy | Administrativo del | Administrativo del
Tlazoyaltepec; Cerro | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
de Aguila (Tierra | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldade de Ia | Judicial “Gral. Porfirio | Judicial “Gral.
Caliente), Municipio | Judicial “Gral. Porfirio | Patria”, Edificio “E" | Diaz, Soldado de la | Porfirio Diaz,
Santiago Diaz, Soldado de la Ricardo Flores Magdn, | Patria”, Edificio “E" | Soldado de la
Tlazoyaltepec; Loma | Patria”, Edificio “E" | Av. Gerardo Pandal | RicardoFloresMagén, | Patria", Edificio “E"
de Jicara (Tierra | Ricardo Flores | Graff #1, Reyes | Av. Gerardo Pandal Ricardo Flores $2,000.00 $1,291,500.00 30% 75 DIAS NATURALES
Caliente), Municipio | Magédn, Av. Gerardo | Mantecén, San Bartolo | Graff #1, Reyes | Magén, Av. Gerardo
Santiage Pandal Graff  #1, Coyotepec, Oaxaca, C.P. Mantecdn, San Pandal Graff #1,
Tlazoyaltepec; Tierra | ReyesMantecdn,San | 71295 Bartolo  Coyotepec, | Reyes Mantecén,
Colorada (Tierra | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. San Bartolo
Caliente), Municipio | Oaxaca, C.P.71295. Coyotepec, Oaxaca,
Santiago C.P.71295.
Tlazoyaltepec; San
Vicente Lachixfo,
Municipio San
Vicente Lachixio; El
Temascal, Municipio
San Miguel Peras, en
el Estado de Oaxaca.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE INICIO FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del DE LOS TRABAJOS CONCLUSION DE DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal LOS TRABAJQOS
Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
17 DE OCTUBRE DE 30 DE DICIEMBRE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A
2025 DE 2025 PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA.

s CURRICULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO ANOS ANTERIORES
A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LCS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-
RECEPCION {EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, DEBERA INCLUIR UNA RELACION EN LA

QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NUMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL

CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION SEGUN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA CAPACIDAD FINANCIERA.

e DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE

2025.

e  OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO
ADEUDO (SEFIN).
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e ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALITICAS DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO
AL MES DE AGOSTO DE 2025.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARA UNA EVALUACION A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON
LLAS BASES. EL CONTRATO SERA ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO
LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA PUBLICACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS
PODRAN ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVES DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET
www.finanzasoaxaca.gob.mx DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERAN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERES (EN HOJA MEMBRETADA Y
DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE PROF ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA
SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GRAL.
PORFIRIO DIAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO “E” RICARDO FLORES MAGON, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC,
OAXACA, C.P. 71295, EN UN HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUAREZ, OAXACA A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

? - L 4 i "‘
(e
PROF ENRIQUE MISISQEL FERIA RODRIGUEZ
D'rRECTO’R GENERAL
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