VIVIENDA BIENESTAR
25N | VIVIENDA

REGIIN: MIXTECA =y

MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA Eﬂéﬁy BIENESTAR
LOCALIDAD: Yucuiji =

OBRA:

CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUIJI, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACION: EO-XX083-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0996/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FlSE!GQQGé 251735! 2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ __cédigo [ Concepto | unidad | <Cantidad [P, Unitario | Importe ] % |
A ‘
PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EIES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE

ADL OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU M2 173.35
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA
POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15
X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y
BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANM, LIMPIEZA, MAND DE OBRA, M3 6.30
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERREND, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

Bo2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

M2 194.88

CADENA DE DESPLANTE {CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15%30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2Z CON 2 VAR,
DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 121.80
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADQ,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S5U CORRECTA
EIECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADD CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLAMA METALCA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
BOY CORTES, DESPERDICIOS, HABILTADD, AMARRES TRASLAPES, M2 12173
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADOD,
COLADO, VIBRADO CURADD, DESCIMBRADO, MANG DE OBRA,
EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA {?E[E% VIVIENDA
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ks ) BIENESTAR

Yucuiji

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUE, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

EO-XX083-2025
SF/SPIP/DPIP{CPCS/DPCSIISG/FISE/0996/2025

FISE/0996/251736/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

I

Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe %

|

BOS

Col

o2

o3

coa

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANC GE OBRA, EQUIPQ, M3 2152
HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. BE CEMENTO, ACABADC INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERD C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ
DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

M2 247.66

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADO, CURADOQ, MANG DE OBRA, EQUIRQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

ML 66.15

CASTILLO K-1 DE COMCRETO F€=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,
MATERIAL, EQUIPO, MANQ DE OBRA Y TODQ LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA E!ECUCION.,

ML 70.70

CADENA DE CERRAMIENTQ "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETQ
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA

15%20-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE:  MATERIALES,

HABILITADO DE ACERO, CIMBRADQ, SEPARADORES,

DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 121.80
COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIQ PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO “"CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA
15X15-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABIUTADO DE  ACERC,  CIMBRADO,  SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREOQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
COLADO, VIBRADO, CURADCQ DESCIMBRADC, MAND DE OBRA,
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 35.00

TOTAL ESTRUCTURA




! VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA f?EL[;‘EI VIVIENDA
MUNICIPIO: ~ SAN ESTEBAN ATATLAHUCA e ) BIENESTAR
LOCAUDAD:  Yucuii =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUUI, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACION: EO-XX083-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CRCS/DPCSISG/FISE/0996/2025
AUTORIZACION:

NUM. QBRA: FISE£0996£251735£2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo [ Concepto [ unidgad | Cantidad | P. Unitario | Importe %

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FING SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

Do1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPD, w2 342.44
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILUCA EN MURGS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA)}, INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPQ,

D02 HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 342.44
EJECUCION.
TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
MECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:

EC1 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPD, MANG DE OBRA, ML 196.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4.40x1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO Y
ADITIVOS) PERFIL TIPO R-101 , DE 1.8 MM. DE ESPESOR, ACABADO
ESTRIADO COLOR TERRACOTA, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION DE HASTA 24 M2, INCLUYE: FIACION A SOPORTE
E02 ESTRUCTURAL MEDIANTE PIIAS HEXAGDNALES PUNTA DE BROCA M2 166.32
12x2 1/2", TAPONES CUBRE PUA {CAPS), ARANDELAS, SILICON,
ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACIGN ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM {3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CAUBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, COMNEXIONES, RELLENC DE
MORTERD PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTC DE
TUBER(A, PRUEBAS DE FUNCIOMAMIENTQ, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Fo2 SAL




VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA =My
MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA = BIENESTAR
LOCAUDAD: Yucuiji \

(OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUNI, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. ICITACION:  EQ-XX083-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DRPCSIISG/FISE/0996/2025
AUTORIZACION:
NLIM. OBRA: FISE! 0996£ 25 17364 2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédige | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe [ % I

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIDUCTC NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAIA
CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20
W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,  DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERG PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD  gap 7.00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TOBO LO NECESARIQ
PARA SU CORRECTA EJECUCIGN.

FO3

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

fNo. LICITACION:
[oF.
|AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA,
Yucuiji

) | VIVIENDA
WS#Y | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTQ DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUII, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

EO-XX083-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0996/2025

.Nl]M. OBRA: FISE/0996/251736/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

NECESARIC PARA SU CORRECTA EIECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

| Codigo | Concepto [ unidad [ Cantidad [ P, Unitario | Importe | % |
G CANCELERIA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X
1.20 M CON MARCO ¥ CON CRISTAL CLARC DE 3 MM, SEGUN
PLANGS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSCQUITERC,
Go1 MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PZA 14.00
PARA SU CORRECTA EIECUCION.
PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,
Go2 MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPT, HERRAMIENTA Y TODO LO PZA 7.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
Ho1 MATERIALES, MANC DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 173.35




OBRA:

OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

No. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
Ndoyocoyo (Ciénega de Tule)

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIC, EN LA LOCALIDA

EQ-XX083-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0996/2025

FISE/0996/251737/2025

g’ﬁnﬁu VIVIENDA
USxY | BIENESTAR

D NDOYOCOYO {CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

CATALOGO DE

CONCEPTOS

[ cédigo

| Concepto

[ unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe [ %

A

AD1

B01

B2

B03

BO4

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA
POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESFLANTE (CD DE 15
X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALED Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANIA, UMPIEZA, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERREND, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.,

CADENA DE DESPLAMTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CMZ2, ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR,
DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADQ, VIBRADO,
CURADG, DESCIMBRADO, ~ MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERQ DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CMZ. ACABADQ PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDD, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADQ, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 198.00

M3 7-20

M2 222.72

ML 139.20

M2 139.12




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

ol
MIXTECA f%“?n VIVIENDA
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA E"E# ) BIENESTAR

Ndoyocayo (Ciénega de Tule)

CONSTRUCCIGN DE CUARTC DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIENEGA DE FULE), MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

Na. LICITACION: EQ-XX083-2025

OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0996/251737/2025

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSHSG/FISE/0996/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %

BOS

o1

co2

o3

co4

o5

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPD, N3 288
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIQO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURQ DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP. 155, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ
DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODQ LO- NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

M2 283.04

CASTILLO K-2 DE CONCRETQ F'C=200 KG/CMZ 15X15 CM.
ARMADQ CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPQ, CIMBRADO, COLADO,
DESCIMBRADD, CURADD, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 75.60

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 KG/CMZ, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADQ, COLADO, DESCIMBRADO, CURADOQ,
MATERIAL, EQUIPC, MANG DE QBRAY TODO LO NECESARIC PARA
5U CORRECTA EJECUCION.

ML 80.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC' DE 15X20 CM DE CONCRETQ
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA

15X20-4, ACABADOQ APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,

HABILTADO DE  ACERG, CIMBRADD,  SEPARADORES,

DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 133.20
COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADD, MANQ DE OBRA,

EQUIFD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADC CON ARMADURA
15X15-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABIUTADO DE  ACERD, CIMBRADQ,  SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICICS, AMARRES,
COLADQ, VIBRADO, CURAD( DESCIMBRADCO, MANO DE OBRA,
EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 40.00

TOTAL ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

75 | VIVIENDA

REGHON: MIXTECA n=0y

MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA T ) BIENESTAR
LOCALIDAD: Ndoyocoyo {Ciénega de Tule) -

{OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYQCOYO [CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO SAN ESTEEAN ATATLAHUCA.

No. ICITACION:  EQ-XX083-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPLSIISG/FISE/0996/2025

FISEf0896/251737/2025

CATALOGO DE CONCEPTOQS

I Codigo [ Concepta [ unidad [ Cantidad [ P.Unitario | Importe | %

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SCBRE MURGOS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

oL MATERIALES, ANDAMIDS, MANO DE OBRA, EQUIPO, 2 391.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIGN.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOQR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO,

Do2 HERRAMIENTA ¥ TODD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 391.36
EFECUCION.
TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIC PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:

E0L ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MAND DE OBRa, ML 224.00
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4.40x1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE PVC [CLORURD DE POLIVINILO Y
ADITIVOS) PERFIL TIPO R-101 , DE 1.8 MM. DE ESPESOR, ACABADO
ESTRIADO COLOR TERRACOTA, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION DE HASTA 24 M2, INCLUYE: FIIACION A SOPORTE
EQ2 ESTRUCTURAL MEDIANTE PIIAS HEXAGOMALES PUNTA DE BROCA M2 190.08
12x2 1/2", TAPONES CUBRE PUA (CAPS), ARANDELAS, SILICON,
ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANC DE DBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANIA CON GUIA DE 19 MM (3/4°} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDC CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, AL 500
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALQJAMIENTO DE
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

FO2




VIVIENDA BIENESTAR

N |
r
W]

N | VIVIENDA

(REGION: MIXTECA naﬁu BIENESTAR
IMUNICIP1O: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA @'=;7

|LocaLpaD: Ndoyocoye (Ciénega de Tule) =

||OBRA:

CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE}, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

[No. LICITACION:  EO-XX083-2025
|OF SF/SPIP/OPIP/CPCS/OPCSUSG/FISE/0996/2025

AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0996/251737/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

f Cadigo | Concepto [ "unidad | cCantidad | P- Unitario | Importe | %

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBD
POLIDUCTO NARANIA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12

MT$ DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y

TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAMA

CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR

(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20

W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,  DESPERDICIOS,

CONEXIONES, RELLENO DE MCORTERD PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD SAL .00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOQ,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA 51 CORRECTA EJECUCION.

FO3

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




TOTAL DEL PRESUPUESTO

VIVIENDA BIENESTAR
25 | VIVIENDA
REGION: MIXTECA t!%xﬁl
MUNICIPIO:  SAN ESTEBAN ATATLAHUCA &-_-:% ) BIENESTAR
LOCALIDAD: Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) i
OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAR NDOYOCOYO {CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA,
No. LICITACION:  EQ-XX(83-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0996/2025
AUTORIZACION:
INUM. OBRA: FISE/0996/251737/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codigo [ Concepto Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 150 X
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO,
Go1 MANO DE GBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PZA 16.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONGMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,
GOz MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO PZA B.00
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION.
TOTAL CANCELERFA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA [NCLUYE:
Ho1 MATERIALES, MANC DE OBRA, EGUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 198,00
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%




REGIGN:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

INo. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR

-% VIVIENDA

MIXTECA n=u
fH:J BIENESTAR

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
San Esteban Atatlahuca =

fml

CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

£0-XX083-2025
SF/SPIP{OPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0996/2025

FISE/0996/251738/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe %

ADD

BO1

BO2

BO3

BO4

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 2 346.50
CORRECTA EIECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA

POR ‘MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CD DE 15

X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, 3 12.60
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU

CORRECTA EJECUCIIN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
FOLIETILENO CAL 500 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANOC DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

m2 389.76

CADENA DE DESPLANTE {CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADD A BASE

DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR.

DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 243.60
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO,

CURADO, DESCIMBRADO, MANG DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETQ
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERQ DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADO; DESCIMBRADO, MANC DE OBRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Mz 243.46




VIViENDA BIENESTAR

A3 | VIVIENDA

REGIGN: MIXTECA Il%.;l—l

MUNICIPIO:  SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ey BIENESTAR
LOCALIDAD: San Esteban Atatlahuca RS

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIC, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA,

No. ICITACION:  EO-XX083-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0996/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISEf0995f251?3§{2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cadigo | Concepto [ uUnidad | Cantidad [ P. Unitario | Importe | % 1

RELLEND DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANG EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CiS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIFO, M3 5.04
HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA 5U CORRECTA

EIECUCION.

BOS

TOTAL CIMENTACION
c ESTRUCTURA
MURC DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADOC INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERC C-A PROP. 155, INCEUYE: ANDAMIOS, ACARREC
co1 DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODQ LD NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCIGN.

M2 495.32

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.,
ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, CIMBRADO,  COLADO,
DESCIMBRADO, CURADQ, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA ¥ TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

coz ML 132.30

CASTILLO K-I DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 XG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADD,
MATERIAL, EQUIPO, MANC DE OBRA Y TODO LD NECESARK) PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

o3 ML 141.40

CADENA DE CERRAMIENTO "CC' DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADQ CON ARMADURA
15X20-4, ACABADOC  APARENTE, INCLUYE:  MATERIALES,
HABILTADO DE  ACERQ, CIMBRADG,  SEPARADORES,
co4 DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 243.60
COLADQ, VIBRADQ, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN QBRA, F'C=200 XG/CM2, ARMADO CON ARMADLURA
15%15-4, ACABADO  AFARENTE, INCLUYE:  MATERIALES,
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADQ, SEPARADORES,

£ DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, - 000 .
COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, '
EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 17778
CORRECTA EJECUCION. 1,4 /

TOTAL ESTRUCTURA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0996/251738/2025

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA Lf)§ VIVIENDA

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ’!_Esiﬁ.," BIENESTAR

San Esteban Atatlahuca

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

EQ-XK083-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/0996/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cadigo

| Concepto [ unidad | contidad | P. Unitario | Importe | % |

D

D01

Doz

£01

EO2

FO2

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR Df 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPD, 2 684.88
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS

EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,

APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA $U CORRECTA M2 684.88
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS
CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL

18 ACABADD CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIQ PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:
ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

392.00

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAMINA DE 4.40x1.07 M. ANCHO

EFECTIVO DE 1.00 M. DE PYC (CLORURO DE POLIVINILO ¥

ADITIVOS} PERFIL TIPO R-101 , DE 1.8 MM. DE ESPESOR, ACABADO

ESTRIADO COLOR TERRACOTA, PARA UNA SUPERFICIE DE

CONSTRUCCION DE HASTA 24 M2, INCLUYE: FUACION A SOPORTE

ESTRUCTURAL MEDIANTE PI1aS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA M2 332.64
12x2 1/2", TAPONES CUBRE PlA (CAPS), ARAMDELAS, SILICON,

ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREQS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM {3/4°) CON 15 MT5 DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDC CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTQ) SENCILLO, MATERIALES, SAL 14.00
CORTES, ACARREQS, DESPERDNCIOS, CONEXIONES, RELLENC DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJIAMIENTO DE
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

s,




AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR
A5 | VIVIENDA

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

MIXTECA '&E#m BIENESTAR

San Esteban Atatlahuca

CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

EOQ-XX083-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCS\SG/FISE/0996/2025

FISE/0996/251738/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Concepto | unidad | Cantidad | P.Unltario | Importe |

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIDUCTO NARANIA CON GUEA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAIA Y
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAIA
CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOFORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR} SENCILLD, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20
W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,  DESPERDICIOS,
COMEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD ¢ 14.00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACIGN ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: MIXTECA {? [j% VIVIENDA
IMUNICIPIO:  SAN ESTEBAN ATATLAHUCA N J BIENESTAR
LOCALIDAD: San Esteban Atatlahuca =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACION:  EQ-XX083-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/0996/2025
[AUTORIZACION:

INUM. OBRA: FISE/0996/251738/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo | Concepto | unidad | Cantidad [ P. Unitario | Importe %

G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO,
Go1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PIA 28.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA USA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,

GO2 MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO PZA 14.00
NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE (A OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
Hot MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 346.50
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL UMPIEZA
SUBTOTAL
1LV.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

G

REGION: MIXTECA ﬁ’zn :
T

MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA K —?"'

i
<

LOCALIDAD: independencia Ty

No. LICITACION: EQ-XX083-2025
OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/1050/2025
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1050/251996/2025

VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIQ, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIG SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo ] Concepto I uUnidad | Cantidad [ P. Unitario | importe |

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EIES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANOC DE

AL OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU M2 247.50
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA
POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15
X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
801 EXTRACCION A BORDE DE ZAMJA, LIMPIEZA, MAND DE OBRA, M3 8.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO L0 NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILEND CAL 60D EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENG, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
£ DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPD, M2 278.40
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EMECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR,
DE 2/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADC COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 174,00
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADD, MANO DE  OQBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETQ
HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACERC DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM?2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABIUTADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADC, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO4 M2 173.80




REGIGN:
MUNICIPIO:
[LocauipaD:
OBRA:

OF.
AUTORIZACION:

(NUM. OBRA:

FISE/1050/251996/2025

MINTECA
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
Independencia

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

725N
N
o BIENESTAR

COMSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

[No. LICITACION:  £0-XX083-2025

SF/SPle/OPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1050/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

T cédigo

Concepto

| Unidad

| Cantidad | P. Unitario | Importe |

805

Co1

oz

co3

o4

Co5

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 (S, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURD DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS, DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIDS, ACARREQ
DENTRC DE LA DBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPG,
HERRAMIENTA Y TODC LO MNECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, CIMBRADO, COLADD,
DESCIMBRADD, CURADO, MANO DE (OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADD CON ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADD, CURADO,
MATERIAL, EQUIPQ, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADC CON ARMADURA
15X20-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE:  MATERIALES,
HABILITADO DE  ACEROQ, CIMBRADO,  SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
COLADO, VIBRADC, CURADO DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA,
EQUIFC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO “CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA
15X15-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
COLADD, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

M3

Mz

ML

ML

Ml

ML

X

353.80

54,50

101.00

174.00




VIVIENDA BIENESTAR

fF:} VIVIENDA

REGION: MIXTECA 3 H u

MUNICIPID: AN ESTEBAN ATATLAHUCA Ej " BIENESTAR
LOCALIDAD: Independencia -

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIG, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACION: ED-XX083-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1050/2025
AUTORIZACION:
NOM. OBRA: FISE/1050/251996/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe % |
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINC SOBRE MUROS COM UN
ESPESOR DE 2 CM, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

Dol MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE  OBRA, EQUIPO, M2 489.20
HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA
EFECUCION,

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURGS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SEELADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPQ,

D02 HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 489.20
EJECUCION.
TOTAL ACABADDS
E CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:

E01 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE oBRa, M. 280.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4,40x1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE PVC {CLORURQ DE POLIVINILO Y
ADITIVOS) PERFIL TIPO R-101, DE 1.8 MM, DE ESPESOR, ACABADO
ESTRIADQ COLOR TERRACOTA, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION DE HASTA 24 M2, INCLUYE: FUACION A SOPORTE
02 ESTRUCTURAL MEDIANTE PLIAS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA M2 237.60
1252 1/2", TAPONES CUBRE PIA (CAPS), ARANDELAS, SILICON,
ANDAMIOS, MATERIALES, ACARRECS, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM (3/4°} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CAUBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, SAL 10.00
CORTES, ACARRECS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARIQ PARA 5U
CORRECTA EIECUCION.

FO2




VIViENDA BIENESTAR

(7 | VIVIENDA

REGIGN: MIXTECA SN
MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA () BIENESTAR
LOCALIDAD: Independencia -

||OBRA:
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACION:  ED-XX083-2025

OF. SF/SPIP/DPIR/CPCS/DPCSIISG/FISE/1050/2025
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA: FISE/1050/251996/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
i Cadiga | Concepto | uUnidad | cantidad | P, Unitario | Importe | % |

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TURO
POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12
MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAIA Y
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA
CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20
W,  MATERIALES, CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SQBRE CAVIDAD SAL 10.00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTG,
MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3

TOTAL INSTALACIGN ELECTRICA




23N | VIVIENDA

i

[REGION: MIXTECA nsly

[MuNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA E—ﬁy BIENESTAR
|LOCALIDAD: Independencia

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

INo. LICITACION:  EO-XX083-2025

OF. SE/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1050/2025
AUTORIZACION:
‘NIJM. OBRA: F|SE_{ 1050/251996/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
G CANCELERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 150 X
1.20 M CON MARCQ Y CON- CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANDS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERQ,
GO1 MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PZA 20.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA USA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,

602 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LD pza 10.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
HoL MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 247.50
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.
. TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

if?-f'ﬁ;'i’“ﬁ VIVIENDA

REGIGN: MIXTECA H=
MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA gl BIENESTAR
LOCALIDAD: Morelos

(OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITGRIC, EN LA LOCALIDAD MORELDS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACIGN: EO-XX083-2025
loF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1050/2025
|AUTORIZACION:

_NUM.DBRA: FISE/1050/251997/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | Unidad__| Cantidad ] P. Unitario | Importe | %

A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION WMANUAL, PARA ESTABLECER EIES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

AD1 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 247.50
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
8 CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA
POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15
X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y

BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 9.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCIGN.

SUMINISTRD Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILEND CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERREND, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANG DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

M2 278.40

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN QBRA, F'C=200 XG/CM2, ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR,
DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 174.00
CIMBRADD, $EPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANC DE  OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5SU CORRECTA
EJECUCIGN.

LOSA DE CIMENTACIGN, DE, 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE £'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CMZ. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

il CORTES, DESPERDICIOS, HABILTADD, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADQ,
COLADO, VIBRADD CURADD, DESCIMBRADO, MANG DE OBRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION.

M2 173.90




No. LICITACION: EO0-XX083-2025

AUTORIZACIGN:

VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA n=0y
MUNICIPIO: SAM ESTEBAN ATATLAHUCA ‘\‘..=# ) BIENESTAR
LOCALIDAD: Morelos "=

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTG DORMITORIQ, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

OF. SF/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSIISG/FISES1050/2025

NUM. OBRA: FISE/1050/251997/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo ]

Concepto [ Unidad ] cCantidad | P. Unitario | Importe | %

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTQ DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

BOS

MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANQ DE OBRA, EQUIFO, i 160

HERRAMIENTA Y TODCO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

C ESTRUCTURA

TOTAL CIMENTACION

MURO DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERC C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARRED

co1 DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA, EQUIPQ,

M2 353.80

HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO  K-2

DE CONCRETO F'C=200 KG/CMZ 15X15 CM.

ARMADO CON ARMADURA 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES,  MATERIAL,  EQUIPO, CIMBRADO, COLACO,

£ DESCIMBRADO,

CURADO, WMANC DE 0BRA, EQUIPG, ML =0

HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIQ PARA SU CORRECTA

EIECUCION.,

CASTILLO K-1

DE COMNCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.

ARMADO CON ARMADURA 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,

o3 MATERIAL, EQUIPO, MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

ML 101.00

$U CORRECTA EJECUCIGN.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA
15X20-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE:  MATERIALES,

HABILITADO

co4 DESMOLDANTE,

DE  ACERD, CIMBRADO,  SEPARADORES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIDS, AMARRES, ML 174.00

COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA
15X15-4, ACABADO  APARENTE, INCLUYE:  MATERIALES,

HABILITADO
]

DESMOLDANTE,
COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADD, MANG DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

DE  ACERO, CIMBRADQ,  SEPARADORES,

ACARREOS, "CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, S ey

TOTAL ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

REGHIN: MIXTECA

MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
LOCALIDAD: Morelos

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIC SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

No. LICITACION: EO-XX083-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSHSG/FISEf1050/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1050/251997/2025
CATA_&OGD DE CONCEFPTOS
[ cédige | Concepto ~ [ unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %

1] ACABADOS
APLANADOC EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

DO1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ, M2 489.20
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA EN MUROS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDC EN OBRA}, INCLUYE: SELLADOR,
APUCACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

DO2 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 489.20
EJECUCION.
TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLQCACION PEREIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA FEL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:

€01 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE oOBRa, M 280.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAMINA DE 4.40x1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE PVC (CLORURQ DE POLIVINILO Y
ADITIVOS) PERFIL TIPO R-101, DE 1.8 MM. DE ESPESOR, ACABADCG
ESTRIADO COLOR TERRACOTA, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIGN DE HASTA 24 M2, INCLUYE: FIACION A SOPORTE
€02 ESTRUCTURAL MEDIANTE PIUAS HEXAGONALES PUNTA DE BROCA M2 237.60
12x2 1/2", TAPONES CUBRE PUA (CAPS), ARANDELAS, SILCON,
ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIDUCTO NARANIA CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG ¥ CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (COMTACTO) SENCILLO, MATERIALES, SAL 10.00
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENC DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE

FO2

TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, ¢
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU y J i
CORRECTA EJECUCION. - ) /
e /
e/
e
7 & 4 ,
; F y
//,/
- -




DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANQ DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA Sl CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACIGN ELECTRICA

VIVIENDA BIENESTAR
REGION: MIXTECA ’?&l VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA "J BIENESTAR
LOCALIDAD: Morelos
OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO BORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.
[No. LCITACION:  EO-XX083-2025
[oF. . SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISEf1050/2025
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA: FISE/1050/251997/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Cadigo [ Concepto l Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe % I

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO

POLIDUCTO NARANJA CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12

MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA ¥

TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA

CHALUPA GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR

{APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20

W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,  DESPERDICIOS,

FO3 CONEXIONES, RELLEND DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD SAL 10.00



VIVIENDA BIENESTAR

REGIGN: MIXTECA

MUNICIPLO: SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
LOCALIDAD: Morelos

DBRA:

No. UCITACION: EO-XXOB3-2025

CONSTRUCCIOM DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA.

VIVIENDA
BIENESTAR

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSUSG/FISE/1050/2025
AUTORIZACIGN:
iNI.'lM. OBRA: FISE/1050/251997/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
| cadige | Concepto | unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | 1l
G CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO,
Go1 MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PZA
PARA SU CORRECTA EIECUCION.

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M,
INCLUYE: CERRADURA ECONGMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,

GO2 MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODO LO PZA
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LUMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
HOL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.
TOTAL UIMPIEZA
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DE\. PRESUPUESTO

20.00

10.00

247.50
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