VIVIENDA BIENESTAR
AN | VIVIENDA

REGION: COSTA Ll

MUNICIPIO: VILLA DE TUTUTEPEC ) BIENESTAR
LOCALIDAD: San José Mantaltepec

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.
Nn. LICITACION:  EO-XX112-2025

F. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1231/2025
UTORIZACION:
UM. OBRA: FISE/1231/252209/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

AOL EJECUCION.

M2 240.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
AO2 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 19.20

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
AO3 TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 240.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADQ, COLADO Y CURADO, ASI
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
£JECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1 M2 240.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

0. LICITACION:

F

NUM. OBRA:

UTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA “f;fn?u VIVIENDA

VILLA DE TUTUTEPEC Q’.“-# ) BIENESTAR

Rfo Grande o Piedra Parada
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.

£Q-XX112-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1231/2025

FISE/1231/252210/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I

Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

AO1

A02

AO3

B01

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE -NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. M2 456.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 36.48

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 456.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAR|O PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS/
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 456.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
DBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA
VILLA DE TUTUTEPEC (s‘._: J
San José del Progreso

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.

f;"'_i’g VIVIENDA
S4H | BIENESTAR

EO-XX112-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1231/2025

FISE/1231/252211/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

A0l

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. M2 456.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO .DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 36.48

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 456.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS(
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 456.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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