REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

UTORIZACION:

UM. OBRA:

INo. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR

(E5iN | VIVIENDA

SIERRA DE FLORES MAGON 3]
SAN JOSE TENANGO BIENESTAR

Agua Tinta (Pozo de Agulla)

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA (POZO DE AGUILA), MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO.

EO-XX118-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1344/2025

AF24/1344/252401/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

Concepto | “Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

AO1

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. M2 312.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M3 24.96

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 312.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS|
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 312.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON D]
MUNICIPIO: SAN JOSE TENANGO Q‘E# ) BIENESTAR
OCALIDAD: Cerro Alamo -

BRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO ALAMG, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO.

0. LICITACION:  EO-XX118-2025

F. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1344/2025
UTORIZACION:

NUM. OBRA: AF24/1344/252402/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo | " Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

AO1 M2 480.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
AO2 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 38.40

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
AO3 TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 480.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS[
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1 M2 480.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
UNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

N6, LICITACION:

OF.
IAUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

AR | VIVIENDA

SIERRA DE FLORES MAGON Hs 11;1
SAN JOSE TENANGO Qﬁﬂ) BIENESTAR

Sitio Iglesia

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO.

EO-XX118-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1344/2025

AF24/1344/252403/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

A

A01

AD2

AO3

BO1

Concepta | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. M2 648.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 51.84

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTQ DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 648.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADQ, AS|
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 648.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
r

753\ | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON n=y
=m
iMuniCIPIO: SAN JOSE TENANGO Q‘E#} BIENESTAR
LOCALIDAD: Agua de Cedro -
OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD AGUA DE CEDRO, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO.

No. LICITACION:  EO-XX118-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1344/2025
IAUTORIZACION:

NUM. OBRA: AF24/1344/252404/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
20T EJECUCION. M2 1,056.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
AO2 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 84,48

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
AO3 TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANC DE OBRA, M2 1,056.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
TMA. 3/4, CIMBRADO Y BESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS|
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE M2 1i856:00
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




EGION:
UNICIPIO:
LOCALIDAD:
BRA:

No. LICITACION:

OF.

UTORIZACION;

UM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA DE FLORES MAGON
SAN JOSE TENANGO
Puerto Buenavista

m

-
=
i~

n? VIVIENDA
=
W5 | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD PUERTO BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO.

EO-XX118-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1344/2025

AF24/1344/252405/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

[ Concepto

[ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

|

A

A0l

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS/
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 1,104.00

M3 88.32

M2 1,104.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 1,104.00

SUBTOTAL PISO FIRME
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