REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

IAUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA 'r?;:_i)%w VIVIENDA
VILLA DE TUTUTEPEC EE.; ) BRIENESTAR

Santa Cruz Tututepec

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTLPCC, MUNICIPIO VILLA DF TUTUTEPEC.

EO-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1478/2025

Al25/1478/252683/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo

| Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitarie [ Importe

A

AD1

AO2

AD3

BO1

E

el

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIOQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION, M2 240,00

EXCAVACION DE TERRENG EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA © BOTE ALCOHOLERD FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIQ PARA 5U CORRECTA EJECUCION, M3 19.20

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OERA, M2 240,00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS|
COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES MASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAGUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE i 240.00
MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR

(EN | VIVIENDA

REGION: COSTA n
MUNICIPIO: VILLA DE TUTUTEPEC EEE##J BIENESTAR
LOCALIDAD: Hidalgo =

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIC VILLA DE TUTUTEPEC,

No. LICITACION:

OF.
rxu-romzncldm:
N

UM. OBRA:

EQ-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252729/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | ' Concepto [ Unidad | cCantidad | P.Unitarie | Importe | %

PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA'Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

A0 EIECUCION,

M2 240.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOMOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

A2 TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

M3 19.20

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CAS0 DE SER MECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. :

AD3 M2 240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO ¥ CURADO, AS
COMO EL ACARREO DE LO5 MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 ¥ TODD LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

BO1 M2 240,00

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

1.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:
BRA:

No. LICITACION:

F.

UTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA féi}aw VIVIENDA
VILLA DE TUTUTEPEC Q*,n# BIENESTAR

San Francisco de Abajo =

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD 5AN FRANCISCO DE ABAJO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.

EOQ-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252730/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

{l Cadiga

| Concepto |  Unidad | Cantidad | P.Unitaric [ Importe | % Il

A

AD1

AD2

A3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. M2 240,00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
QBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION, M3 19.20

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANOD, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADOD ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 240.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADD CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASf
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE DBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE Me 440,00,
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2.02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

=

SUBTOTAL PIS0 FIRME
SUBTOTAL
IL.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

IAUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA
COSTA Y]
VILLA DE TUTUTEPEC ) BIENESTAR
La Soledad

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC,

EO-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252731/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

l Cédigo

~ Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

AO1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 10,00
EJECUCION. M2 240.0

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERQ FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 19.20

COMPACTARO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, IMCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO ¥ CRIBADD PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER MNECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥

TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OERA, M2 240,00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION., :

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION

TM.A, 3/4, CIMBRADD Y DESCIMBRADD, COLADD Y CURADO, AS|

COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA

EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y

EQUIFD, MANO DE OBRA, ACARRED DE SOBRANTES A TIRO LIBRE

FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO

SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUEMCIAS MINIMAS DE M £an.00
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME

- SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:

MUNICIPIO;

LOCALIDAD:
BRA:

No. LICITACION:

F.
UTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

&5 |t
VILLA DE TUTUTEPEC Q:'g J

Ria Grande o Piedra Parada
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.

EO-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252732/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

l

Codigo

| Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % fl

A

AO1

AD2

AD3

B01

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
OE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODOD LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. L ol

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 19.20

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 240,00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?® DE & CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION

T.MA. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, AS

COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA

EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAGUINARIA Y

EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE

FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO

SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE M2 S
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:
BRA;

No. LICITACION:

F.
UTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

AN
i =iy | VIVIENDA

D

VILLA DE TUTUTEREC EEH ) BIENESTAR

Santa Rosa de Lima
CONSTRUCCION DE FISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.

EOQ-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252733/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe

[

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PI50 FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS

DE MIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 240.00
EJECUCION. i

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. M3 19.20

COMPACTADD DEL TERRENG NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO ¥ CRIBADO PROBULTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASFALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 240.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADD Y DESCIMBRADO, COLADO ¥ CURADD, AS(
COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A TIRD LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS OF
MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODRO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M2 240.00

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

QF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

IAUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR -
COSTA ﬁéi]?‘ VIVIENDA
VILLA DE TUTUTEPEC : @!E# ) BIENESTAR

Santa Marfa Acatepec

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ACATEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC,
ED-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252734/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

| Concepto |  Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. ! M2 360.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
QBRA, MATERIAL, MANO DE OQBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M3 28,80

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: MIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CAS0 DE 5ER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANQ DE OBRA, M2 360.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EIECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PI150 FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADD, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/1, CIMBRADQ Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASI
COMO EL ACARREQ DE LO5 MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA ¥
EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARRED DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CDNS‘IDEHACIGN DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

M2 360.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
IDBRA:

No. LICITACION:

IOF.
r\UTDRIZACIéN:
N

UM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

| R | VIVIENDA
COSTA IF“HI
VILLA DE TUTUTEREC Q‘»EE#J BIENESTAR

Benito Judrez
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD BENITO ]UA'REZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.

EO-XX122-2025
SF/SPIR/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252735/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

[ Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % f

A

AD1

AD2

AO3

801

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. Mt Bl

EXCAVACION DE TERRENQ EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREOQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCIGN. M3 28.80

COMPACTADO DEL TERRENO MATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADQ Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 360.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASI
COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 ¥ TODRD LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 360.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:
BRA:

No. LICITACION:

F,

UTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
COSTA {f:um, VIVIENDA

‘ Ll
VILLA DE TUTUTEPEC Q?i* BIENESTAR

El Cacalote

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CACALOTE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.
EQ-XX122-2025
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF25/1516/2025

AF25/1516/252736/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

{ Cadigo

| Cancepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

AD1

AD2

AD3

B01

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO FARA 5U CORRECTA
EJIECUCION, M2 480.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAIA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
QBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. M3 38.40

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CAS0 DE 5ER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, M2 480,00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA

EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE & CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION
T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASI
COMO EL ACARREQ DE LO5 MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y
EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARRED DE SOBRANTES A TIRO LIBRE
FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE LABORATORIO
SEGUN LA CDNS]DEHACIC‘N DE LAS FRECUENCIAS MINIMAS DE M2 480.00
MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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