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VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVES DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARACTER CE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX119-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIFIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN MATA DE CANA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE TECH® FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

‘ CAPITAL CONTABLE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO - ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES ‘ MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 10:00 las 10:00 HRS, en la | 2025 a las 10:00 | 2025 a las 10:00
se realizaran las obras en | HRS,enla SALADE | SALA DE JUNTAS 1 DEL | HRS.enlaSALADE | HRS., en la SALA DE
mencién de: Santiago | JUNTAS 1 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL
Jocotepec, Municipio | NIVEL2de Vivienda Bienestar, sita en el NIVEL 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
Santiago Jocotepec; Plan | Bienestar, sita en el Centro  Administrativo Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Mata de Cafa, Municipio | Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Santiago Jocotepec; San | Administrativo del | Judicial "Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Juan Bautista Tuxtepec, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Municipio San Juan | Judicial “Gral. Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $546,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
Bautista Tuxtepec, en el | Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Estado de Oaxaca. Soldado de la | Av.Gerardo PandalGraff | Soldade de la | Soldado de |la
Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecén, San Patria", Edificio “E” | Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P.71295 Magédn, Av. Gerardo | Magdén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #l,
Reyes Mantecdn, Reyes Mantecén, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295, C.P.71295. C.P. 71295,
El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 L
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX120-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TLACUACHE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE
TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTALITO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MANIALTEPEC, MUNICIPIO
VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHARCO REDONDO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 6.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC,
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-=

CONVOCATORIA NGMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 7.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, B.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y < FALLO - ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 10:00 | las 10:00 HRS., en la | 2025 a las 10:00 | 2025 a las 10:00
se realizaran las obras en HRS. enla SALADE | SALA DE JUNTAS 2 DEL | HRS,enlaSALADE | HRS., enla SALA DE
mencién de: El Tlacuache, | JUNTAS 2 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 2 DEL | JUNTAS 2 DEL
Municipio Villa de | NIVEL2de Vivienda Bienestar, sita en el NIVEL 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
Tututepec; La Luz, | Bienestar,sitaenel | Centro Administrativo | Bienestar,sitaenel | Bienestar, sita en el
Municipio Villa de | Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Tututepec; El Zapotalito, | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfiric | Administrativo del | Administrativo del
Municipio Villa de | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ila | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Tututepec; San José | Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. ’
Manialtepec,  Municipio | Porfirio Diaz, | Ricardo Flcres Magdn, | Porfirio Diaz, | Porfiric Diaz, $2,000.00 SrS431000100 30% SHEDIASNATORALES
Villa de Tututepec; Charco Soldado de la | Av. Gerardo Pandal Graff | Soldado de la Soldado de la
Redondo, Municipio Villa Patria”, Edificio “E" | #]1, Reyes Mantecén, San Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio "E"
de Tututepec; Santa Cruz | Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, Ricardo Flores | Ricardo Flores
Tututepec, Municipio Villa | Magén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magdn, Av. Gerardo
de Tututepec; San José del Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #1,
Progreso, Municipio Villa | Reyes Mantecén, Reyes  Mantecén, Reyes  Mantecén,
de Tututepec; Santiago | San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Jocotepec, Municipio Villa | Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, | Coyotepec, Oaxaca,
de Tututepec, en ef Estado | C.P.71295. C.P.71295. C.P.71295.
de Oaxaca.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a |a Visita al Sitio de los Trabajos, Ser el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivoy Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
\1 TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX121-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MACIN CHICO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTAGO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES Azi%:.ﬁgf!r%'éﬁg A ECONOMICA it BASES MINIMO Ag_:gggg;‘ DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE | ElI dia 13 DE | el dia 18 DE | el dia 19 DE | el dia 20 DE
DE 2025 3 las 08:00 HRS, | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE 2025 a3 | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 1030 | las 10:00 HRS, en la | 2025 a las 10:00 | 2025 a las 1016 $2,000.00 $566,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
realizarén las obras en | HRS,enlaSALADE | SALA DE JUNTAS 3 DEL | HRS. enla SALADE | HRS., en la SALA DE
mencién de: Macin Chico, | JUNTAS 1 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 3 DEL | JUNTAS 1 DEL

Municipio San Juan

NIVEL 2 de Vivienda

Bienestar, sita en el

NIVEL 2 de Vivienda

NIVEL 2 de Vivienda




VIVIENDA
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Bautista Tuxtepec, en el
Estado de Oaxaca.

Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de |la

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #),
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

Centro  Administrativo
del Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de Ia
Patria”, Edificio “E"

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo de!
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soidado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #],
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS IDDIIEOLT\?’;:POU,\:EESI'?: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX122-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO
VILLA DE TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ABAJO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD,
MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD
SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ACATEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA
LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CACALOTE, MUN!CIPIO VILLA DE TUTUTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO . ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS

El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 CE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE CE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 1030 | las 10:00 HRS, en la | 2025 a las 10:00 | 2025 a las 1016
se realizaran las obras en HRS,, en la SALA DE SALA DE JUNTAS 4 DEL HRS,, en la SALA DE HRS.,, en la SALA DE
mencién de: Santa Cruz | JUNTAS 2 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 4 DEL | JUNTAS 2 DEL
Tututepec, Municipio Villa | NIVEL2de Vivienda | Bienestar, sita en el | NIVEL2de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
de Tututepec; Hidalgo, | Bienestar, sita en el Centro Administrativo | Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Municipio Villa de | Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Tututepec; San Francisco | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del 5
de Abajo, Municipio Villa Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de |Ia Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y $2,000.0C $880,C00.00 30% 37 DIAS NATURALES
de Tututepec; La Soledad, | Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral.
Municipio Villa de | Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Tututepec; Rio Grande o | Soldado de la Av. Gerardo Pandal Graff | Soldado de la Soldado de la

Piedra Parada, Municipio
Villa de Tututepec; Santa
Rosa de Lima, Municipio
Villa de Tututepec; Santa
Maria Acatepec, Municipio
Villa de Tututepec; Benito

Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecodn,
San Bartolo

#1, Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

| San

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores

Magén, Av. Gerardo |

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén,
Bartolo |

Patria", Edificio “E”
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo
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Juédrez, Municipio Villa de
Tututepec; El Cacalote,
Municipio Villa de
Tututepeca, en el Estado
de Oaxaca.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Dfaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS I[?éoxg;:;m;?: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX123-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO VIEJO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CHICO (CERRITOS), MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN, 3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN, 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA
AGRARIA INTEGRAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAIJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO p ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE l el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 1:00 | lasTi:00 HRS., en la SALA 'I 2025 a Jas 100 | 2025 a las 10:31
se realizardn las obras en HRS,, en la SALA DE DE JUNTAS 1 DEL NIVEL HRS, en la SALA DE HRS., en la SALA DE
mencién de: Rio Viejo, | JUNTAS 1 DEL | 2 de Vivienda Bienestar, JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL
Municipio San Francisco | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
| Ixhuatdn; Cerro Chico | Bienestar,sitaenel | Administrativo del | Bienestar, sitaenel | Bienestar, sita en el
(Cerritos), Municipio San | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Francisco Ixhuatédn; 20 de | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Noviembre, Municipio San | Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Francisco Ixhuatan; I Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $2,812,500.00 30% 37 DIAS NATURALES
Reforma Agraria Integral, | Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magdn, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Municipio San Francisco | Soldado de la | Av.GerardoPandalGraff | Soldado de la | Soldado de |la
Ixhuatan, en el Estado de | Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecén, San | Patria”, Edificio “E" | Patria", Edificio “E"
QOaxaca. Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #,
Reyes Mantecén, Reyes Mantecén, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295, C.P. 71295, C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS




VIVIENDA
BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 006-2025

| ¥ TIEMPO
| DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX124-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE CISTERNA, EN LA LOCAL:DAD RINCON

TAGOLABA (RINCONCITO), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE F;IQR‘EOSIE(;I;?:?(ID?\I';SDS APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL' CONTABLE POEﬁ_ﬁET:g)iDE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE 2025 a | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 11:00 | lasTOOHRS.,enlaSALA | 2025 a las 1100 | 2025 a las 10:31
se realizaran las obras en HRS., en la SALA DE DE JUNTAS 2 DEL NIVEL | HRS, en la SALA DE HRS., en la SALA DE
mencion de: Santo | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 2 DEL | JUNTAS 2 DEL
Domingo Tehuantepec, | NIVEL2de Vivienda | sita en el Centro | NIVEL2deVivendz | NIVEL2de Vivienda
Municipio Santo Domingeo | Bienestar, sitaenel | Administrativo del | Bienestar,sitaenel | Bienestar,sitz en el
Tehuantepec; Rincén | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Tagolaba (Rinconcito), | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo da! Administrativo del
Municipio Santo Domingo | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutwo ¥ | Poder Ejecutivo y
Tehuantepec, en el Estado | Judicial “Gral. Patria”, Edificioc  "E" | Judicial “Sral Judicial “Gral. $2,000.00 $455,000.00 30% 27 DIAS NATURALES
de Oaxaca. Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magoén, | Porfirio Diaz Porfirio Diaz,
Soldado de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecén, San | Patria”, Edifickc “E" | Patria”, Edificio “E" [
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, Ricardo Flores | Ricardo Flores |
Magén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardc | Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #], Pandal Graft #1. | Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecdn, Reyes Mantecén Reyes Mantecdn, |
San Bartolo San Bartoc | San Bartolo |
'I Coyotepec, Caxaca, Coyotepec, Ozxaca. | Coyotepec, Oaxaca,
l C.P. 71295. C.P. 71295. C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicadbo en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en €l Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO D= CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicia! “Gral. Porfirio Diaz, soldado de |a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS

#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

24 DE
NOVIEMBRE DE
2025

30 DE DICIEMBRE DE

2025

Moneda Nacional

OB3RA PUBLICA A
PRECICS UNITARIOS
% TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO EL PROCEDIMIENTO EO-XX125-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADEROS SAN NICOLAS, MUNICIPIO SAN NICDLAS, 2.- CONSTRUCCION DE

CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, MUNICIPIO SAN NICOLAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

VISITA AL SITIO DE LOS
TRABAJOS

JUNTA DE
ACLARACIONES |

APERTURA
ECONOMICAa

FALLO

COSTO DE LAS
BASES

CAPITAL CONTABLE
MiNIMO

PORCENTAJE DE
ANTICIPO A
OTORGAR

TIEMPO ESTIMADO
DE LOS TRABAJOS

A



=

75N | VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El dia 12 DE NOVIEMBRE
DE 2025 a las 08:00 HRS,
en las localidades donde
se realizardn las obras en
mencién de: Bramaderos

El dia 13 DE
NOVIEMBRE DE
2025alas T30 HRS,,
en la SALA DE
JUNTAS 1 DEL

el dia 18 DE
NOVIEMBRE DE 2025 a
las 11:00 HRS., en la SALA
DE JUNTAS 3 DEL NIVEL
2 de Vivienda Bienestar,

el dia 19 DE
NOVIEMBRE DE
2025 a las T1:00
HRS, en la SALA DE
JUNTAS 3 DEL

el dia 20
NOVIEMBRE DE
2025 a las 10146
HRS,, en la SALA DE
JUNTAS 1 DEL

DE

San Nicolds, Municipio San | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2de Vivienda | NIVEL2de Vivienda |
Nicolds;  San Nicolds, | Bienestar,sita enel | Administrativo del | Bienestar, sita enel | Bienestar, sita en el
Municipio San Nicolds, en | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
el Estado de Oaxaca. Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $625,000.00 30% | 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, Ricardo Flores Magén, Porfirio Diaz, Porfirio Diaz,
Soldado de la | Av.Gerardo PandalGraff | Soldado de la | Soldado de |Ia
Patria”, Edificio “E” | #1, Reyes Mantecdn, San Patria", Edificio “E" | Patria”, Edificio “E" |
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #l,
Reyes Mantecdn, Reyes Mantecdn, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295. C.P. 71295, C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX126-2025

NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE ‘;‘;gsfg;éfé%"égs APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL_ CDNTABLE | PO:SﬁI;T:«g)iDE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJIOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE E! dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025alasTI30HRS, | l1asT:OOHRS.,enlaSALA | 2025 a las T:00 | 2025 a las 10:46
realizardn las obras en | en la SALA DE | DEJUNTAS4DELNIVEL | HRS,enlaSALADE | HRS.,en la SALA DE
mencién de: San Juan | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 4 DEL | JUNTAS 2 DEL
Mixtepec  Distrito 26, | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda
Municipio San Juan | Bienestar, sita en el | Administrativo del | Bienestar, sita enel | Bienestar, sita en el
Mixtepec Distrito 26, en el | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro -
Estado de Oaxaca. Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del 0000 sy S B S LI CE
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ila Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patria”, Edificic “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral.
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado de la Av. Gerardo Pandal Graff | Soldado de la Soldado de la

Patria”, Edificio “E"”
Ricardo Flores
| Magén, Av. Gerardo

#1, Reyes Mantecon, San
Bartolo Coyotepec,
Qaxaca, C.P. 71295

Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo




ﬁé‘éﬂ*} VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
WS4 | BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
== CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Panda! Graff #1, Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, |
Reyes Mantecén, Reves Mantecén, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.7295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.7295.

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS 'DDIIEOL':‘:;(;AF%‘.IIEES?: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUSUCA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PREZ!OS UNITARIOS
Y TIEMPC
DETERMINADC

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX127-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CCOTES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EN EL ES"ADO DE

OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y £ FALLO - ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE | El dia 13 DE | el dia 18 DE | el dia 19 DE | el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 1200 | las12:00HRS.,enlaSALA | 2025 a las 12:00 | 2025alas T:01HRS.,
realizardn las obras en HRS, enla SALADE | DEJUNTASTDEL NIVEL | HRS,enlaSALADE | en la SALA DE
mencién de: Los Ocotes, | JUNTAS 1 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL
Municipio Heroica Ciudad | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
de Ejutla de Crespo, en el | Bienestar, sitaen el | Administrativo del | Bienestar, sitaenel | Bienestar, sitaen el
Estado de Oaxaca. Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patrig", Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $625,000.00 30% 37 BIAS NAT_RALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecén, San Patria”, Edificio “E" | Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magoén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magédn, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #,
Reyes Mantecén, Reyes Mantecén, | Reyes Mantecdn,
San Bartclo Sar Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Qaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295. C.P. 71295, C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MOMEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUSSTA TIPO DE CO~NTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Dfaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Panda! Graff | TRABAJOS TRABAJOS -
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 :
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacicnal OBRA PUB_ICA A

NOVIEMERE DE
2025

2025

PRECIOS UMTARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADD




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EQ-XX128-2025

NOMBRE‘ DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA
XANAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y - FALLO P ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 8 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 12:00 | las12:00HRS., enlaSALA | 2025 a las 12:00 | 2025alas 1:01HRS.,
se realizardn las obras en HRS.,enlaSALADE | DEJUNTAS2DELNIVEL | HRS.,enlaSALADE | en la SALA DE
mencién de: San Antonio | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 2 DEL | JUNTAS 2 DEL
Ozolotepec, Municipio | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Santiago Xanica; Santa | Bienestar, sita en el Administrativo del Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Catarina Xanaguifa, | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Municipio San Juan | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Ozolotepec, en el Estado | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
de Oaxaca. Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $281,750.00 30% 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magédn, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado  de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecdn, San | Patria", Edificio “E" | Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén, | Reyes Mantecédn, Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, | Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295. C.P.71295. C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECH-:A DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJIOS TRABAJOS
| #1, Reyes Mantecodn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX129-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC EN EL ESTADO DE

OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

| PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO 3 ANTICIPO A
TRABAJOS ‘ ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO | e DE LOS TRABAJOS
Eidia’2 DE NOVIEMBRE | El dia 13 DE | el dia 18 DE | el dia 19 DE | el dia 20 DE . )
DE 2025 a las 08:00 HRS, | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE 2025 a | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE $2,000.00 $1312200.00 ‘ 30% 37 DIAS NATURALES
en la localidad donde se 2025 a las 1230 las12:00 HRS.,enlaSALA | 2025 a las 12:00 | 2025alas M6 HRS., |




) | VIVIENDA

Bm.ikd
-

BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

realizaran las obras en
mencién de: Rio Grande o
Piedra Parada, Municipio
Villa de Tututepec, en el
Estado de Oaxaca.

HRS., en |a SALA DE
JUNTAS 1 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro
Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

DE JUNTAS 3 DEL NIVEL
2 de Vivienda Bienestar,

sita en el
Administrativo
Poder Ejecutivo
Judicial “Gral.
Diaz, Soldado de
Patria”, Edificio

Centro
del

y

Porfirio

la

ugn

Ricarde Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San

Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295

Coyotepec,

HRS., en la SALA DE
JUNTAS 3 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Mzgén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

en la SALA DE
JUNTAS 1 DEL
NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Gra*f #1,
Reyes Mantecdén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE

MICIODELOS | CONCLUSIONDELos | [DIOMAY MOTEDA | npo pE conTraTo
TRABAIOS TRAEAIOS

24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional | OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PXRECIOS URITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX130-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE MAYO), MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FiRME, EN LA
LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ZANADA SAN ANTONIO, MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 4.- CONSTRJCCION
DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOS CORRALES, MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 5.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, MUNICIPIO ACAT_AN DE
PEREZ FIGUEROA EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTC DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y < FALLO . ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 1230 | las12:00HRS.,enlaSALA | 2025 a las 12:00 | 2025alas 116 HRS,,
se realizardn las obras en HRS., en |la SALA DE DE JUNTAS 4 DEL NIVEL HRS., en la SALA DE en la SALA DE
menciéon  de: Emiliano | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 4 DEL | JUNTAS 2 DEL
Zapata (Colonia 21 de NIVEL 2 de Vivienda sita en el Centro NIVEL 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
Mayo), Municipio Acatlan | Bienestar, sita en el Administrativo del Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
de Pérez Figueroa; Buenos | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro 3
Aires, Municipio Acatlan | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del $2,000.00 $672,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
de Pérez Figueroa; Canada Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
San  Antonio, Municipio | Judicial “Gral. | Patria”", Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral.
Acatlan de Pérez Figueroa; Porfirio Diaz, Ricardo Flores Magén, Porfirio Diaz, Porfirio Diaz,

Los Corrales, Municipio
Acatlan de Pérez Figueroa;
Acatlan de Pérez Figueroa,
Municipio  Acatlan de

Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Panda! Graff #1,

Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San

Bartolo
Oaxaca, C.P. 71295

Coyotepec,

Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,

Soldado de la
Patria", Edificio "E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff 4#1,

| \J\J\




Z{\ | VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
;:1:2::-;5' BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
== CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Pérez Figueroa, en el Reyes  Mantecon, Reyes Mantecon, | Reyes Mantecdn,
Estado de Oaxaca. San Bartolo San Bartolo San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS Igé?_’:';;g&l?: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EOQ-XX131-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y P FALLO - ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dla 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 13:00 | las13:00HRS,enlaSALA | 2025 a las 13:00 | 2025alas N31HRS,
realizardn las obras en HRS., en la SALA DE DE JUNTAS 1 DEL NIVEL HRS,enlaSALADE | en la SALA DE
mencién de: San Isidro de | JUNTAS 1 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL |
Morelos, Municipio Putia NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda |
Villa de Guerrero, en el Bienestar, sita en el Administrativo del Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el |
Estado de Oaxaca. Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,250,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de ]
Patria”, Edificio “E” | #], Reyes Mantecén, San | Patria”, Edificio “E” | Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #], Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, Reyes Mantecdn, Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71285. C.P.71295. C.P.71295.
E! Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECH{\ DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 :
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX132-2025

‘K/\J\



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE
TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, 3.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PENA LARGA, MUNICIPIO COATECAS ALTAS, 4.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD
POBLETE, MUNICIPIO COATECAS ALTAS EN ELL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE F;g'?gg;éfé?\";:f APER‘_I'URA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL_ CONTABLE POES;ETS%ADE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJIOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
Ei dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE 2025 a | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 13:00 | las13:00HRS.,enlaSALA | 2025 a las 13:00 | 2025alas 11:31HRS,,
se realizardn las obras en HRS., enlaSALADE | DEJUNTAS2 DELNIVEL | HRS,enlaSALADE | en la SALA DE
mencién de: San Mateo | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 2 DEL | JUNTAS 2 DEL
Sosola, Municipio San | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda
Jerénimo  Sosola; San | Bienestar, sitaenel | Administrativo del | Bienestar, sitaenel | Bienestar, sita en el
Felipe Tejaldpam, | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Municipio  San  Felipe | Administrative del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Tejaldpam; Peha Larga, | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Municipio Coatecas Altas; | Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $1,207,500.00 30% 37 DIAS NATURALES
Poblete, Municipio | Porfiric Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Coatecas Altas, en el | Soldado de la Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Estado de Oaxaca. Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecdn,San | Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magoén, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #],
Reyes Mantecén, Reyes Mantecdn, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
| Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295. C.P. 71295. C.P. 71295. |
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECH{\ DE I IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRAEAJOS ‘
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 -
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX133-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO SANTA MARIA PENOLES EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO 5 ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MiINIMO Py DE LOS TRABAJOS
El dia12 DE NOVIEMBRE | EI dia 13 DE | el dia 18 DE | el dia 19 DE | el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE 2025 a | NOVIEMBRE DE | NOVIEMBRE DE ]
en la localidad donde se | 2025 a las 1330 | lasT3:00 HRS,enlaSALA | 2025 a las 13:00 | 2025 a las 146 $2,000.00 $1,250,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
realizaran las obras en | HRS,enlaSALADE | DEJUNTAS3DELNIVEL | HRS.enlaSALADE | HRS. en la SALADE
mencién de: El Carrizal, | JUNTAS 1 DEL | 2 de Vivienda Bienestar., | JUNTAS 3 DEL | JUNTAS 1 DEL




VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Municipio Santa Maria | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro NIVEL 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda

Pefioles, en el Estado de | Bienestar, sitaenel | Administrativo del | Bienestar, sitaenel | Bienestar, sitaen el
Oaxaca. Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro

Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del

Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. | Patria", Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral.

Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,

Soldado de la
Patria", Edificio “E”
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Panda! Graff #1,
Reyes  Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295,

Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Soldado de Ia
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Pandal Graff #,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Soldado de Ia
Patria”, Edificio “E"
Ricarde Flores
Magédn, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: Ias oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIODE LOS | CONCLUSION DELOs | 'DIONA Y MONEDA | 11p6 pe conTrATO
TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE | Moneda Nacional | OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX134-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO
AMOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO . ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a [as 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 13:330 | las13:00HRS.enlaSALA | 2025 a las 13:00 | 2025 a las 1146
se realizardn las obras en HRS. enla SALADE | DEJUNTAS 4 DEL NIVEL | HRS,enlaSALADE | HRS., enla SALA DE
mencién de: San Andrés | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 4 DEL | JUNTAS 2 DEL
Chicahuaxtla, Municipio | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda
Putla Villa de Guerrero; | Bienestar, sita enel | Administrativo del | Bienestar,sitaenel | Bienestar, sita en el
Santiago Amoltepec, | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Municipio Santiago | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del 4
Amoltepec, en el Estado | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y $2,000.00 $357,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
de Oaxaca. Judicial “Gral. | Patria”", Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral.
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magdn, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo

Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecdn,
San Bartolo

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecdn,
San Bartolo




T VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutive y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de {a patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS I[?lliol_h,:?);g:zj,\:;s$: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX135-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHIT! EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE zili)s:g;élcéor\l’;SD\E APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL_ CONTABLE PO:E_I;Z‘IZMOEADE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 15:00 | las15:00HRS, enlaSALA | 2025 a las 1500 | 2025 a las 12:01
realizaran las obras en HRS,, en la SALA DE DE JUNTAS 1 DEL NIVEL HRS,, en la SALA DE HRS,, en ia SALA DE
mencién de: Yuteyubi, | JUNTAS 1 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL
Municipio Santa Marfa | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda
Yucuhiti, en el Estado de | Bienestar,sitaenel | Administrativo del | Bienestar, sita ene! | Bienestar, sitaenel
Oaxaca. Centro Poder Ejecutivo y Centro Centro
Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $952,C00.00 30% 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magdn, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diagz,
Soldado de la | Av.Cerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecén, San | Patria", Edificio "E" | Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | ©Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magédn, Av. Gerardo |
Pandal Graff #l, Pandal Graff #), | Pandal Graff #1, |
Reyes Mantecdn, Reyes Mantecén, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Qaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295. C.P.71295. C.P.71295. |
El Punto de Reunién para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 :
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX136-2025




GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FERNANDO CASTREJON, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO
PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO - ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a l{as 15:00 | las15:00HRS,enlaSALA | 2025 a las 1500 | 2025 a las 12:01
se realizaran las obras en | HRS.,enlaSALADE | DEJUNTAS2DELNIVEL | HRS.,enlaSALADE | HRS,en laSALA DE
mencién de: Fernando | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 2 DEL | JUNTAS 2 DEL
Castrejon, Municipio | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro | NIVEL2de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
Santiago Pinotepa | Bienestar, sitaenel | Administrativo del | Bienestar,sitaenel | Bienestar, sitaen el
Nacional; Santiago | Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Pinotepa Nacional, | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Municipio Santiago | Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Pinotepa Nacional, en el | Judicial “Gral. | Patria”, Edificio "E" | Judicia! “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $262,500.00 30% 37 DIAS NATURALES ‘
Estado de Oaxaca. Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz, |
Soldado de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Patria”, Edificio “E” | #1, Reyes Mantecdn, San Patria”, Edificio “E" | Patria”, Edificio “E" [
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magédn, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #]1,
Reyes Mantecén, Reyes Mantecén, Reyes  Mantecén,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, | Coyotepec, Oaxacs,
C.P.712385. C.P.71295. C.P.71295.
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de {a patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX137-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

» PORCEN Di
VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE ?)i‘ésfg;élcéo'fégf APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE oAlSﬁCTs;EA E TIEMPO ESTIMADO
£ 5 | DE LOS TRABAJOS |
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR |
El dia12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE |
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 1530 | las15:00HRS., enlaSALA | 2025 a las 1500 | 2025 a las 1236 $2,000.00 $109,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
realizardn las obras en HRS,, en la SALA DE DE JUNTAS 3 DEL NIVEL HRS,, en la SALA DE HRS,, en la SALA DE
mencién de: San Antonio | JUNTAS 1 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 3 DEL | JUNTAS 1 DEL

Huitepec, Municipio San

NIVEL 2 de Vivienda

sita en el Centro

NIVEL 2 de Vivienda

NIVEL 2 de Vivienda




i | VIVIENDA
H=#Y | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

Antonio Huitepec, en el
Estado de Oaxaca.

Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo de!
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Administrativo
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de Ila
Patria”,  Edificio “E"
Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

del

Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Bienestar, sita en el
Centro

Administrativo del
Poder Ejecutivo _y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorride a la Visita al Sitio de los Trabajos, Serd el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECFADE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS Igéo&':;g&’é?: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX138-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO CALIENTE, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATAZION

INFORMACION GENERAL

PRESENTACION DE

PORCENTAJE DE

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE APERTURA COSTO DE LAS CAPITAL CONTABLE TIEMPO ESTIMADO
PROPOSICIONES Y . FALLO : ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS |
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 8 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 1530 | las15:00HRS, enlaSALA | 2025 a las 1500 | 2025 a las 1216
realizardn las obras en HRS., en la SALA DE DE JUNTAS 4 DEL NIVEL HRS., en la SALA DE HRS,, en la SALA DE
mencién de: Cerro | JUNTAS 2 DEL | 2de Vivienda Bienestar, | JUNTAS 4 DEL | JUNTAS 2 DEL
Caliente, Municipio | NIVEL2deVivienda | sita en el Centro NIVEL 2 de Vivienda | NIVEL2de Vivienda
| Santiago Jocotepec, en el Bienestar, sita en el Administrativo del Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Estado de Qaxaca. Centro Poder Ejecutivo y | Centro Centro

Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y

Judicial “Gral. Patria”, Edificio  “E" Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $63,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, Ricardo Flores Magédn, Porfirio Diaz, Porfirio Diaz,




VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS Igéo&ﬁ;g:ﬂ;??: TIPO DE CONTRATO
TRABAJOS TRABAJOS
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A |

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX139-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE IIDD‘IQQI(E)SPES;?:(I:CI)ONEELE APER_TURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAI: CONTABLE PO:EﬁzT&J)iDE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE |
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se 2025 a las 16:00 las 16:00 HRS., en la 2025 a tlas 16:00 2025 a las 1231
realizardn las obras en | HRS,enlaSALADE | SALA DE JUNTAS 1 DEL | HRS,enlaSALADE | HRS,enlaSALADE |
mencién de: Chuparrosa, | JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL |
Municipio San  Pedro | NIVEL2deVivienda | Bienestar, sita en el | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda |
Jicayan, en el Estado de | Bienestar, sita en el Centro Administrativo | Bienestar, sita en el Bienestar, sita en el
Oaxaca Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Patria”, Edificio  “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $184,000.00 30% 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado  de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la
Patria”, Edificio “E" | #1, Reyes Mantecdn, San Patria”, Edificio “E" Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, Reyes Mantecédn, | Reyes Mantecdn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Gaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295. C.P. 71295, C.P. 71295,
El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE | FECH{-\ DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO |
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Dfaz, soldado de |3 patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 |
24 DE | 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS |

Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX140-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REYES, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
ESTADO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL ESTADO EN EL ESTADO DE OAXACA.




=i | VIVIENDA
S5 | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE Enpzsgg;éfé?‘régg APERTURA FALLO COSTO DE LAS CAPITAL_ CONTABLE POES_EI’;T%?DE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAIOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 202S a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 16:00 | las 16:00 HRS., en la | 2025 a las 1600 | 2025 a las 1231
se realizaran las obras en HRS,, en la SALA DE SALA DE JUNTAS 2 DEL HRS,, en la SALA DE HRS,, en la SALA DE
mencién de: San Miguel | JUNTAS 2 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 2 DEL | JUNTAS 2 DEL
Reyes, Municipio Putla | NIVEL2de Vivienda Bienestar, sita en el NIVEL 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
Villade Guerrero; SanJuan | Bienestar, sitaenel | Centro Administrativo | Bienestar,sitaenel | Bienestar, sita en el
Del Estado, Municipio San | Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Juan del Estado, en el | Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Estado de Oaxaca. Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Patria”, Edificio <E' Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $304,500.00 30% 37 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, Ricardo Flores Magdn, Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado  de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la Soldado de la
Patria", Edificio “E" | #)], Reyes Mantecdn, San Patria”, Edificio "E" Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, | Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecén, Reyes  Mantecén, Reyes Mantecén,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca, Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295. C.P. 71295, C.P.71295.
El Punto de Reunidn para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHIA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo de! INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS
#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 1
24 DE 30 DE DICIEMBRE DE Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX141-2025

NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCICGN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA SINIYUVI,
MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOSOTICHE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD
EL SESTEADERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA OE GUERRERO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA
LOCALIDAD CHAPULTEPEC SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS

JUNTA DE

PRESENTACION DE

APERTURA

COSTO DE LAS

CAPITAL CONTABLE

PORCENTAJE DE

TIEMPO ESTIMADO

PROPOSICIONES Y - FALLO - ANTICIPO A
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE I NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en las localidades donde | 2025 a las 1630 | las 1600 HRS, en la | 2025 a las 1600 | 2025 a las 1246
se realizaran las obras en | HRS.,en |aSALADE | SALA DE JUNTAS 3 DEL | HRS,enla SALADE | HRS. en la SALA DE $2,000.00 $600,000.00 30%
mencién de: San Pedro | JUNTAS 1 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 3 DEL | JUNTAS 1 DEL

Siniyuvi, Municipio Putla
Villa de Guerrero;

NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el

Bienestar, sita en

Centro

el

Administrativo

NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el

NIVEL 2 de Vivienda
Bienestar, sita en el

60 DIAS NATURALES &j\!\
|




ﬂé’ii& VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
g{‘u“ j BIENESTAR VIVIENDA BIENESTAR
= CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL
Zaragoza Siniyuvi, | Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro

Municipio Putla Villa de
Guerrero; Santiago |
Yosotiche, Municipio Putla
Villa de Guerrero; EI
Sesteadero, Municipio
Putla Villa de Guerrero; La
Muralla, Municipio Putia
Villa de Guerrero;
Chapultepec Siniyuvi,
Municipio Putla Villa de
Guerrero, en el Estado de
Oaxaca.

Administrativo de!
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #l,
Reyes  Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de |Ia
Patria”,  Edificio “E"

Ricardo Flores Magén,
Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores
Magédn, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Administrativo del
Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral.
Porfirio Diaz,
Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes  Mantecon,
San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHFADE
INICIO DE LOS CONCLUSIDN DE LOS Igéox':;g&,\é?: TIPO DE CONTRATO

TRABAJOS TRAEBAJOS
24 DE | 22 DEENERO DE 2026 Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX142-2025

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL ESTADO DE CAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

Soldado de la
Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores
Magdn, Av. Gerardo

Pandal Graff #],
Reyes Mantecén,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P. 71295.

Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecdn, San
Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295

Soldado de Ia
Patria", Edificio “E"
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo

Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo

Coyotepec, Oaxaca,
C.P.71295.

Soldado de la
Patria", Edificio “E"”
Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo
Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn,
San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca,
| C.P.71285.

! VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE | Zi?fg;éfg%:?f APERTU RA FALLO COSTO DE LAS CAPITAIT CONTABLE PO:&_I;I;TF?;?DE TIEMPO ESTIMADO |
TRABAJIOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
‘ El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 8 DE el dia 19 DE el dia 20 DE ‘
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 1630 | las 16:00 HRS., en la | 2025 a las 1600 | 2025 a las 12:46
realizardn las obras en HRS., en la SALADE | SALA DE JUNTAS 4 DEL | HRS, enlaSALADE | HRS, enla SALA DE
| mencién de: San Antonio | JUNTAS 2 DEL | NIVEL 2 de Vivienda | JUNTAS 4 DEL | JUNTAS 2 DEL
de La Cal, Municipio San | NIVEL2de Vivienda | Bienestar, sita en el | NIVEL2deVivienda | NIVEL2de Vivienda
Antonio de La Cal, en el | Bienestar,sitaenel | Centro Administrativo | Bienestar,sita enel | Bienestar, sita en el
Estado de Oaxaca. Centro ] del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirioc | Administrative del | Administrativo del ‘
| Poder Ejecutivo y | Diaz, Soldado de Ia | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 $409,500.00 30% 60 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magén, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,




=% | VIVIENDA
55 | BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR

CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

El Punto de Reunién para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajas, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa
el Departamento de Supervisién y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff
#1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

FECHA DE FECHA DE
INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS | I[)Déox':;g;:)li?: TIPO DE CONTRATO
TRABAJOS TRAEBAJOS |
24 DE | 22 DE ENERO DE 2026 Moneda Nacional OBRA PUBLICA A

NOVIEMBRE DE
2025

PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX143-2025

NOMBRE DE LA OBRA EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

INFORMACION GENERAL

VISITA AL SITIO DE LOS JUNTA DE ‘:’ili)sFEON;I?:ICCI)?\:;SDE APER_TU RA FALLO COSTO DE LAS I CAPITAL' CONTABLE po:ﬁ_ﬁzr:;iDE TIEMPO ESTIMADO
TRABAJOS ACLARACIONES APERTURA TECNICA ECONOMICA BASES MINIMO OTORGAR DE LOS TRABAJOS
t
El dia 12 DE NOVIEMBRE El dia 13 DE el dia 18 DE el dia 19 DE el dia 20 DE
DE 2025 a las 08:00 HRS, NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE 2025 a NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE
en la localidad donde se | 2025 a las 17:00 | las 17:00 HRS., en la | 2025 a las 17:00 | 2025 a las 1301
realizardn las obras en HRS,, en la SALA DE SALA DE JUNTAS 1 DEL HRS., en la SALA DE HRS., en la SALA DE |
mencién de: San Antonio | JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda JUNTAS 1 DEL | JUNTAS 1 DEL
de La Cal, Municipio San NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el NIVEL 2 de Vivienda NIVEL 2 de Vivienda
| Antonio de La Cal, en el | Bienestar,sitaenel | Centro Administrativo Bienestar, sita en el | Bienestar, sita en el
Estado de Oaxaca. Centro del Poder Ejecutivo y | Centro Centro
Administrativo del | Judicial “Gral. Porfirio | Administrativo del | Administrativo del
Poder Ejecutivo y | Dfaz, Soldado de la | Poder Ejecutivo y | Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. | Patria”, Edificio “E" | Judicial “Gral. | Judicial “Gral. $2,000.00 | $231,250.00 30% 45 DIAS NATURALES
Porfirio Diaz, | Ricardo Flores Magdn, | Porfirio Diaz, | Porfirio Diaz,
Soldado de la | Av.Gerardo Pandal Graff | Soldado de la | Soldado de la |
Patria”, Edificio "E” | #], Reyes Mantecdn, San Patria”, Edificio “E” | Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores | Bartolo Coyotepec, | Ricardo Flores | Ricardo Flores
| Magén, Av. Gerardo | Oaxaca, C.P. 71295 Magén, Av. Gerardo | Magédn, Av. Gerardo
Pandal Graff #1, Pandal Graff #1, Pandal Graff #1,
Reyes Mantecdn, Reyes Mantecdn, Reyes Mantecédn,
San Bartolo San Bartolo | San Bartolo
| Coyotepec, Oaxaca, | Coyotepec, Oaxaca, | Coyotepec, Oaxaca,
| C.P. 71295, ‘ C.P.71295. C.P.71295.
| El Punto de Reunidn para e! Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Sera el Ubicado en: las oficinas que ocupa FECHA DE FECHA DE IDIOMA Y MONEDA
el Departamento de Supervision y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo de! INICIO DE LOS CONCLUSION DE LOS DE LA PROPUESTA TIPO DE CONTRATO
| Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la patria”, edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff TRABAJOS TRABAJOS

#1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

24 DE
NOVIEMBRE DE
2025

07 DE ENERO DE
2026

Moneda Nacional

OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO
DETERMINADO

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA.

e CURRICULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO ANOS ANTERIORES
A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-




Féii‘;ﬁ VIVIENDA GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
HE:':J BIENESTAR VIVIENDA BI'ENESTAR
CONVOCATORIA NUMERO 006-2025
LICITACION PUBLICA ESTATAL

RECEPCION (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMAS, DEBERA INCLUIR UNA RELACION EN LA
QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NUMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL
CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION SEGUN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARA LA CAPACIDAD FINANCIERA.

e DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE DE
2025.

e  OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO
ADEUDO (SEFIN).

e ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALITICAS DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DEL MES DE ENERO
AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARA UNA EVALUACION A DETALLE DE LA PROPLESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON
LAS BASES. EL CONTRATO SERA ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ZCONOMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO
LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DIA DE LA PUBLICACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS PODRAN
ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVES DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasoaxaca.gob.mx
DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERAN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERES (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA
CONVOCANTE PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,
ESPECIFICANDO EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO,
EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GRAL. PORFIRIO DIAZ, SOLDADO DE LA
PATRIA", EDIFICIO “E” RICARDO FLORES MAGON, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, EN UN
HORARIO DE 10:00 HRS A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES.

OAXACA, DE JUAREZ, OAXACA A 08 DE NOVIEMBRE DE 2025

IA RODRIGUEZ
DIREZTOR GENERAL
IENDA BIENESTAR



