REGION:

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITALION:

OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR n
PUTLA VILLA DE GUERRERO
San Pedro Siniyuvi

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERD.

EU-XX141-2025
SF/SPIP/OPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1230/2025

FISE/1230/252217/2025

]

(Péi]%w VIVIENDA
g4¢H | BIENESTAR

&

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

|

Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe

%

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

MNIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERQ FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 144.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOD LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PI50 FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?® DE & CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADD Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASl COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOQ DE M2 Tqa.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE.MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2.02.005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR a4
25 | VIVIENDA

SIERRA SUR ' Ha.k
PUTLA VILLA DE GUERRERD EEE_#J BIENESTAR

Zaragoza Siniyuvi )
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA SINIYUVI, MURNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERD,

EQ-XX141-2025

SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1230/2025

FISE/1230/252218/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

|

Concepto |  Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

AD1

ADZ

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MNECESARIQ PARA SU M2 240.00
CORRECTA EIECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 240.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE FISO- FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

MECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO ESCOBILLADD, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA

REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADD Y

CURADO, ASl COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OERA, HERRAMIENTA MENOR,

MAQUINARIA Y EQUIFO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA DERA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2.02.005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

R | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR Hgak BIENESTAR
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO EE

LOCALIDAD: Santiago Yosotiche

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOSOTICHE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERD.

No. LIEITACION:  EQ-XX141-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1230/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1230/252219/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

L__cédigo ] Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | %
PIS0 FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
A1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MECESARIO PARA 5U M2 360.00
CORRECTA FIECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 360.00
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PIS0 FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA

REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADOD Y

CURADO, ASl COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, )
MAQUINARIA Y EQUIPD, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 360.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2.02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR Hg:H | BIENESTAR
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO =

LOCALIDAD: El Sesteadero

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SESTEADERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERD.
No. LICITACION:  EQ-XX141-2025

OF. SF/SPIP/DPIR/CPCS/DPCSISG/FISE/1230/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1230/252220/2025
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 600.00
CORRECTA EJECUICION

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
MIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 QBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 48,00
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENG NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 £00.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
ECWIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE FISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADD, COLADO Y
CURADO, ASI COMD EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANQO DE OBRA, ACARREQ DE M2 600.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

ILV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR r
N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR HEok | BIENESTAR
MURNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERD Eg J

LOCALIDAD: La Muralla

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO,

No. LICITACION:  EO-XX141-2025

OF, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSISG/FISE/1271/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1271/252267/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

| cédigo [ Concepto | unidad | cantidad [ P.unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA ¥ TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240,00
CORRFCTA FIECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAIA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19,20
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERREND NATURAL CON PISON METALICO DE
20 1BS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADD ¥ CRIBADD PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 240.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE QBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
a PISO FIRME
CONSTRUCCION DE FISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADD Y
CURADO, ASI COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIFO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 480:00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA DBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

601

SUBTOTAL PIS0 FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR ra
AN | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR “5 ] BIENESTAR
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO \‘:E J

LOCALIDAD: CHAPULTEPEC SINIYUVI

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO.

No. LICITACION:  EO-¥X141-2025

OF. SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/1284/2025
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1284/252275/2025

CATALOGO DE CONCEPTOS

Il Cadigo | Concepto |  unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ADL EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO WNECESARIO PARA SU M2 216.00
CORRECTA EIECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAIA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AQ2 QBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y M3 17.28
TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADQ ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
703 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 216,00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PI50 FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE & CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO ESC.CJBILLAUQ, INCLUYE: ARENA l.IMl-‘IA, GRAVA DE LA
REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, A5l COMO EL ACARREC DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE m2 216,00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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