



**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

<p>CONTRATISTA: TECNOCONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.</p>	<p>CONTRATO NÚMERO: CEVI/A.D./COP/FISE/030/2016</p>
<p>DIRECCIÓN:PROLONGACION AGRARISTA NO. 216 S/N, COL. CENTRO, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA C.P. 71238</p>	<p>EJERCICIO: 2016.</p>
<p>TELEFONO: 951 243 24 01</p>	<p>TIPO DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA. PROCEDIMIENTO: AD-XX31-2016</p>
<p>R.F.C: TCA130711ANA</p>	<p>FECHA DE ADJUDICACION: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016</p>
<p>I.M.S.S:D7010516102</p>	<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2016).</p>

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EL CUAL CONSTA DE UNA RECAMARA DE 4.00X4.00 M, CIMENTACIÓN: ZAPATA AISLADA DE LINDERO DE 0.60X0.60X0.20M DE CONCRETO, CADENA DE DESPLANTE DE 14X30CM, DE CONCRETO, FIRME DE 8 CM DE ESPESOR F'C=150KG/CM2 ACABADO CON LLANA METÁLICA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10; ESTRUCTURA: CASTILLO DE 14X20 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y DE 14X15 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 14X15 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CM DE ESPESOR ACABADO COMÚN, CADENA DE CERRAMIENTO DE 14X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA Y HERRERÍA, VENTANA DE HERRERÍA COLOR BLANCO OSTIÓN DE 1.20X1.20 M, A BASE DE PERFIL TUBULAR CON MARCO DE CHAMBRANA CAL. 20 DE 2 1/2" CON CEJA DE PROTECCIÓN DE CUADRADO DE 3/8", CON CRISTAL CLARO DE 3MM, PUERTA DE LÁMINA DE TABLERO DE 0.90X2.15 COLOR BLANCO, CON MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA ECONÓMICA.

<p>MONTO: \$229,779.10 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>	<p>ANTICIPO: 30% DEL MONTO DEL CONTRATO: \$68,933.73 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 737100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>
---	---

**PLAZO DE EJECUCIÓN :
90 DÍAS NATURALES**

INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016

TÉRMINO: 18 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA DE CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Construcción de Antequera S.A. de C.V.
RFC: TCA130711ANA
Prolongación de Agrarista No. 216
San Agustín de las Juntas,
Oaxaca, Oax.
C.P. 71238

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"