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"PLAN MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE
SERICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS”

El Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca, en adelante “EL FIDEICOMISO”, en cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 134, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en
los articulos 25 fraccion Ill, Articulo 42 y 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones aplicables en la materia vigentes, publica los siguiente términos de referencia para
el procedimiento de Adjudicacidon Directa No. AD-920052973-E03-2019; por conducto del Departamento de
Licitaciones, dependiente de la Direccidn de Infraestructura; para la adjudicacion del contrato de Servicios
Relacionados con la Obra Publica, sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de obra de trabajo
terminado.

A continuacidén, se mencionan los datos del procedimiento en el cuadro de referencia siguiente:

Ubicacion de los trabajos: Nombre del Servicio:
LOCALIDAD: 0001 — SAN PEDRO "PLAN MAESTRO PARA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN
CAJONOS. LABORATORIO DE SERICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS”
MUNICIPIO: 303 —SAN PEDRO
CAIONOS Recursos provenientes:
REGION: 06-SIERRA NORTE . : 100%
ESTADO: 020 OAXACA OF. N°: SF/SPIP/DPIP/AUT/0406/2019 de fecha 13 de mayo de 2019

Plazo de Ejecucion Fecha de inicio Fecha de Término Fallo

, . 23 de mayo de 2019;
30 dias naturales 24 de mayo de 2019 22 de junio de 2019 18:00 hrs.

1.- ANTECEDENTES.

El Gobierno del Estado de Oaxaca ha puesto las miras en alto para iniciar la ejecucién de una nueva estrategia de
desarrollo para transformar la condicidn social, econdmica y humana de nuestra entidad. El objetivo es mejorar de
forma significativa la calidad de vida de las familias oaxaquefias y heredar a sus nuevas generaciones una plataforma
de impulso mas sélida, con los elementos necesarios para asegurar un mayor progreso y un mejor porvenir, para
ello estructurd el Plan estatal de Desarrollo 2016-2022, en cinco ejes rectores.

El Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca, en su plan de Trabajo para el ejercicio 2019,
aprobado en la Primera Sesién ordinaria del Comité Técnico del 16 de enero de 2019, contempla el proyecto de
inversion SANTUARIO DEL GUSANO DE SEDA 2da ETAPA, cuyo objetivo es fomentar la industria textil en el Municipio
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de San Pedro Cajonos, innovando el proceso de produccién y desarrollo de la materia prima, generando la
infraestructura adecuada para la extraccion y transformacion de la seda, donde las MiPyMeS puedan contar con las
herramientas y conocimientos necesarios para generar una produccion competitiva, impulsando el desarrollo de la
sericicultura a través de la creacion de un laboratorio para la produccién de seda.

2.- OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS.

Se ha conformado un paquete de estudios de ingenieria basica, consistentes en topografia, hidrologia, modelacion
hidraulica, geofisica y mecdanica de suelos.

Los resultados de estos estudios, servirdn como insumos para desarrollar la ingenieria de detalle en todos los
ambitos del proyecto de infraestructura para el SANTUARIO DEL GUSANO DE SEDA.

En concreto, se desarrollaran trabajos de topografia que consisten en el levantamiento de poligonales de los
predios donde se llevara a cabo el proyecto, levantamiento para configuracion del terreno con curvas de nivel,
levantamiento de cauces de escurrimientos dentro del predio y de la infraestructura existente en la zona.

Este estudio servird para llevar a cabo la planeacién del desarrollo, determinar areas vulnerables de inundacién,
desarrollar los niveles de plataformas del proyecto general, determinar a nivel ejecutivo el proyecto, entre otras
aplicaciones.

Se haran estudios de mecanica de suelos a través de pozos a cielo abierto, con el fin de determinar la capacidad de
carga del suelo y poder desarrollar en la etapa ejecutiva del proyecto, el disefio de plataformas, movimiento de
tierras, etc.

3.- ALCANCES.

A continuacidn, se presenta el CATALOGO DE CONCEPTOS, de las actividades a desarrollar y posteriormente se
describe el alcance de cada una de ellas:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
A PROYECTO ARQUITECTONICO
A01 PLAN MAESTRO ESTUDIO 1
A02 PLANTAS ARQUITECTONICAS DOC 1
AO03 CORTES ARQUITECTONICOS DOC 1
A04 FACHADAS ARQUITECTONICAS DOC 1
A05 MAQUETA VOLUMETRICA DE TRABAJO PZA 1
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

AO6 LAMINAS DE PRESENTACION DOC 3
B PROYECTO EJECUTIVO

B.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTUDIO 1
B.3 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO 1
B.4 MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DOC 1
B.5 MEMORIA DE CALCULO Y DISENO ESTRUCTURAL ESTUDIO 1
B.6 MEMORIA DE CALCULO Y DISENO DE INSTALACIONES ESTUDIO 1

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y PAQUETE DE

87 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION boc !
B.8 PLANOS EJECUTIVOS DOC 76
B.9 NUMERO GENERADORES DE OBRA ESTUDIO 1
B.10 TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS ESTUDIO 1
B.11 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DOC 1
B.12 PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONCEPTO Y POR PARTIDAS DOC 1
B.13 VALIDACION ANTE LA ENTIDAD NORMATIVA. DOC 1

A. PROYECTO ARQUITECTONICO.

Que mediante planos, maquetas, perspectivas y dibujos artisticos, entre otros, define la forma, estilo, distribucion
y el disefio funcional de la obra.

AO1. PLAN MAESTRO
El plan comenzara con la definicidn de los elementos del programa y un resumen de los objetivos del proyecto.

Los analisis fisicos y cualitativos deben realizarse para determinar las oportunidades de desarrollo y la vialidad del
proyecto. Este andlisis incluye la visita al sitio y sus alrededores para documentar las caracteristicas fisicas y analizar
el potencial de desarrollo con un enfoque global, desde los limites de la propiedad vy las caracteristicas ambientales
hasta la gestidn de los permisos. Realizar la propuesta del programa del uso del suelo y prever la sostenibilidad del
mercado en el tiempo.

La empresa contratista realizard una visita previa al sitio de los trabajos a fin de realizar la planeacién de las
actividades encomendadas, para lo cual, acudird con sus especialistas para verificar las condiciones fisicas y
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meteoroldgicas de la zona, con la finalidad de que se programe la ejecucién de cada actividad bajo las mejores
condiciones.

Como producto final entregable, se elaborara un documento que integre soluciones de planificacion y de disefio
creando entornos que maximicen el valor del proyecto, con una evaluaciéon econémica que aterrice con el proceso
de ejecucién del desarrollo, este incluird: la definicion de los elementos del programa, resumen de los objetivos del
proyecto, un reporte fotografico sobre las condiciones actuales del predio, mismo que deberd ser entregado en
hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado y sellado. Se entregaran dos juegos del
producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sellos en formato PDF en un
disco compacto.

A02. Plantas Arquitectdnicas

Se elaboraran planos conceptuales del uso del suelo inicial y los modelos de desarrollo, estos tendran una escala
de 1/100, se incluird un cuadro con las caracteristicas del proyecto; nombre de la empresa; nombre de la entidad
contratante; nombre, firma y n° de registro del Director Responsable de Obra, su entrega serd en papel bond al
tamafio requerido por la escala, una vez aprobado por el residente, se escaneara para generar un archivo pdf,
adicional se entregara el archivo dwg.

A03. Cortes Arquitectdnicos.

Se elaboraran planos integrando los diferentes cortes marcados en los planos de plantas, indicando niveles y cotas
de alturas, estos tendran una escala de 1/100, se incluird un cuadro con las caracteristicas del proyecto; nombre
de la empresa; nombre de la entidad contratante; nombre, firmay n° de registro del Director Responsable de Obra,
su entrega sera en papel bond al tamafio requerido por la escala, una vez aprobado por el residente, se escaneara
para generar un archivo pdf, adicional se entregara el archivo dwg.

A04 Fachadas Arquitectoénicas.

Se elaboraran planos integrando las diferentes fachadas, indicando niveles y cotas de alturas, estos tendran una
escala de 1/100, se incluird un cuadro con las caracteristicas del proyecto; nombre de la empresa; nombre de la
entidad contratante; nombre, firma y n° de registro del Director Responsable de Obra, su entrega serd en papel
bond al tamafio requerido por la escala, una vez aprobado por el residente, se escaneara para generar un archivo
pdf, adicional se entregara el archivo dwg.

AO05 Maqueta volumétrica de trabajo.

Se elaborara una maqueta en una escala de 1/200, con madera balza, respetando la orografia del lugar, con base
al estudio topogréfico realizado previamente de todo el predio. Se realizara la presentacion de la maqueta en las
oficinas del FIDELO, en las condiciones que establezca el residente.
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AO6 Laminas de Presentacion.

La [dmina de presentacion se realizara con imagenes lo mas real posible, mediante el cdlculo de iluminacién Gl
partiendo de un modelo en 3D virtual realizado en algin programa especificado, la contratista propondra el
comportamiento tanto de luces, texturas y materiales, bajo criterio del residente.

Una vez aprobada la informacion que contendra cada ldmina por la residencia, esta se entregara de forma impresa
en formato de alta resolucion y de manera digital en cd.

B. PROYECTO EJECUTIVO

Comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y
particulares, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecdnica o de cualquier otra especialidad.

BO1. Levantamiento Topografico

Es el conjunto de trabajos necesarios para trazar, nivelar y en su caso referenciar en campo, obtener perfiles con el
propdsito de proveer al proyectista de la informacion topografica que le permita ejecutar la ingenieria de detalle
para elaborar el proyecto ejecutivo correspondiente, apoydndose en el anteproyecto correspondiente.

Se establecerd en la zona de estudio, una poligonal topografica de control primario, a partir de la cual deberan
efectuarse el levantamiento topografico planimétrico y altimétrico georreferenciado.

La empresa contratista, deberd de establecer inicialmente una linea de control primario mediante el Sistema de
Posicionamiento Global, con el propdsito de determinar las coordenadas geograficas de al menos dos puntos
situados sobre la superficie, esta actividad inicial implicard la medicidn con apoyo satelital, utilizando el método
estatico, con equipo GPS de dos frecuencias.

El método estatico consiste en captar informacién de minimo cuatro satélites en cada vértice, por un lapso de 40 a
60 minutos por vértice, para asegurar que los resultados que se obtengan estén dentro de la exactitud del circulo
de error probable y exactitud posicional vertical dentro del nivel de confianza del 95% en apego a la Norma Técnica
NTGO002_2005 del INEGI, los valores a obtener seran coordenadas geogréficas y coordenadas en proyeccion UTM
(Universal Transversal de Mercator) dentro del marco de referencia horizontal ITRF-92 época 1988,0 y el marco de
referencia vertical representado en metros sobre el nivel medio del mar; las coordenadas producto del
posicionamiento seran transformadas al sistema de coordenadas ortogonal existente para el proyecto.

Se elaborara una ficha técnica por cada punto GPS de control primario, con sus coordenadas, elevacién, referencias
y reporte fotografico.
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En todos los casos los puntos de inflexion de esta poligonal, estaran referenciados por dos puntos para facilitar su
localizacidn en campo. Las referencias podran ser postes, arboles, o cualquier otro elemento que se considere como
permanente.

Con la finalidad de tener elementos para replantear coordenadas en etapas posteriores al presente estudio, la
empresa contratista debera de asegurar que todos los puntos GPS y de inflexion, permanezcan en el sitio, para tal
efecto, la empresa contratista debera de monumentar los puntos mediante mojoneras.

Las mojoneras deberdn ser de concreto de f'c = 100 kg/cm2 en forma de pirdmide truncada y cuyas dimensiones
seran de 0.40 x 0.40 m. en la base y en la parte superior serd de 0.30 x 0.30 m. con 1.10 m. de altura; a la cual le
sobresaldran dos (2) centimetros de varilla corrugada de 1/2" de didmetroy fy = 4,200 kg/cm2, misma que tendra
dos (2) incisiones en la punta expuesta, en forma de cruz con profundidad de 2 a 3 mm.

En ambos casos, se debera de rotular el nimero de punto de inflexidon con pintura de aceite o una placa metalica
con letras de impacto, para su correcta identificacién en campo.

Se elaborard un reporte técnico por cada punto de inflexién, donde se indiquen las coordenadas, su elevacion, su
ubicacion, referencias y reporte fotografico.

Se entregara archivo DWG en donde se identifiquen curvas de nivel, area de la poligonal, puntos de referencia, asi
como demas informacion solicitada por la residencia a satisfaccién del FIDELO, dentro del concepto de topografia.

El pago se hard al precio fijado en el contrato, Este precio incluird lo que corresponda por personal, gastos de
operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio, se
realizara mediante la elaboracién de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los
trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

B03. Estudios de Mecanica de Suelos.

El estudio de mecanica de suelos servird para determinar la capacidad de carga del suelo mediante sondeos de
pozos a cielo abierto (PCA) a la profundidad de 3 m, entregando estudio con interpretacion de resultados,
conclusiones y recomendaciones.

Introduccién.

Este método consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que un técnico pueda bajar y examinar
los diferentes estratos de suelos en su estado natural, asi como darse cuenta de las condiciones precisas referentes
al agua contenida en el suelo.
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Objetivo.

Observar directamente la estratigrafia realizando de manera eficiente y clara la exploracién de una muestra de
suelo, la cual debera ser llevada al laboratorio y asi obtener datos relevantes del sitio en que se efectuara la
construccion.

Desarrollo.

La empresa contratista realizard pozos a cielo abierto, que consisten en una excavacion de 3 metros de profundidad,
localizados en zonas especificas y previamente seleccionadas, donde se requiera observar los distintos estratos del
suelo, rescatando muestras alteradas e inalteradas.

Se llevard un registro completo de las condiciones del subsuelo durante la excavacién, ya que una vez que se llega
al nivel freatico la excavacion debe detenerse.

Excavacion.

El método de pozo a cielo abierto consiste en realizar una excavaciéon de seccion cuadrada que debe contar con el
didmetro suficiente para que un técnico pueda entrar y extraer la muestra a la profundidad que se requiera o hasta
donde se encuentre el nivel freatico, en este caso la excavacion se hara con retroexcavadora a la profundidad de
tres metros.

Muestras alteradas.

Se obtendran muestras alteradas mismas que se protegeran contra pérdidas de humedad introduciéndolas en
frascos o bolsas.

Procedimiento:

a) se rebaja la parte seca y suelta de suelo con el propdsito de obtener una superficie fresca.

b) se toma una muestra de cada capa en un recipiente y se coloca una tarjeta de identificacion.
c) las muestras se envian en bolsas al laboratorio.

Muestras inalteradas

Se obtendrdn muestras que se tratan de forma tal, que no pierdan o conserven la mayoria de las propiedades del
sitio en que fueron extraidas. Deberdn tomarse con precauciones, generalmente labrando la muestra en una
oquedad que se practique al efecto en la pared del pozo, la cual debe protegerse contra perdidas de humedad
envolviéndola en una o mas capas de manta con brea y parafina.
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a) Se limpia un drea de 50 cm de didmetro, alisando cuidadosamente la cara de la superficie y se marca el
contorno.

b) Se excava alrededor y por atras dandoles forma al trozo, utilizando un cuchillo de hoja delgada.
Normalmente el trozo debera ser un cubo de 30 cm por lado.

c) Se corta el trozo con el cuchillo y se retira del hoyo cuidadosamente, se marca la cara superior para
conocer la posicién que ocupaba en el lugar de origen.

d) Inmediatamente se achaflanan las aristas de la muestra y se envuelve con una manta de cielo, que se
impregna con tres capas de parafina y brea mediante una brocha.

e) En la parte superior de la muestra se coloca una etiqueta de identificacion.

Trabajos en laboratorio.

Las muestras obtenidas de la exploracién se enviardn al laboratorio a la brevedad para evitar los cambios fisicos
gue ocurren durante un almacenamiento prolongado y se le determinaran las propiedades indice y mecdnicas para
obtener los pardmetros de disefio reales, los ensayes a realizar son los siguientes:

Para muestras alteradas:

e Analisis granulométrico

e Determinacion de limites de consistencia

e Determinacién de pesos volumétricos secos sueltos

e Determinacion de pesos volumétricos secos maximos y humedad dptima
e Densidad de sélidos

Para muestras inalteradas:

e Prueba de compresion triaxial en una serie de tres veletas
e Pruebas de consolidacion

Como producto final entregable, se elaborara un informe con los resultados de los pozos a cielo abierto y que
contenga la siguiente informacién:

e Descripcion geotécnica

e Andlisis e interpretacion de los resultados

e Resultados de cada una de las pruebas de laboratorio, desarrollo técnico y experimental

e Graficas de las pruebas de laboratorio y los perfiles estratigraficos

e Determinacion de la capacidad de carga del subsuelo y asentamientos

e Reporte de las actividades desarrolladas, incluyendo el andlisis de las teorias de la mecdanica de suelos
aplicadas al disefio de cimentaciones y recopilacion fotografica.
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El producto final debera ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el técnico o profesionista responsable del laboratorio y firma de enterado del proyectista, del D.R.O. y el
corresponsable en seguridad estructural y sellado por la empresa contratante. Se entregaran dos juegos del
producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sellos en formato PDF en un
disco compacto.

El pago se hard al precio fijado en el contrato, Este precio incluird lo que corresponda por personal, gastos de
operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio, se
realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los
trabajos para proceder a su pago previa autorizaciéon del residente.

B0O4. Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto

Es el documento en donde se definen las caracteristicas fundamentes del proyecto con base a las necesidades de
los usuarios, los materiales, las instalaciones, las tecnologias empleadas y la justificacion técnica del cumplimiento
de las especificaciones requerida por la normativa técnica aplicable, tomando como propuesta el siguiente indice
de manera ejemplificativa mas no limitativa.

e Generalidades
e Localizacidon del Proyecto
e Problematica
e Justificacion
e Aspectos Generales
e Aspectos Técnicos

a. Topografia

b. Hidrologia

c. Composicidn Estratigrafica
e Descripcion del Proyecto

a. Trabajos preliminares
Cimentacion
Concretos
Agregados
Revenimiento
Recubrimiento
Acero
Estado fisico del acero
Materiales a emplear para la realizacion del proyecto
j. Tipos de edificios
k. Instalaciones especiales

S®m o a0 o
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|.  Limpieza final
e Conclusién del Proyecto

El producto final deberd ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo DWG en un disco compacto.

El pago se hard al precio fijado en el contrato, Este precio incluird lo que corresponda por personal, gastos de
operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio, se
realizara mediante la elaboracién de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los
trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

BOS5. Memoria de Calculo y Disefio Estructural.

La memoria de cdlculo incluird el anadlisis de disefio de todos los elementos estructurales que constituyen el
proyecto. Estos cdlculos se presentaran en forma ordenada, los calculos acompafiados de textos o comentarios en
lo que se indique la metodologia seguida para el analisis y disefio, se sefiale qué objetivos se buscan en cada paso
y se comenten los resultados obtenidos. Los cdlculos incluirdn croquis claros y explicitos.

En el caso de que se realicen calculos con el auxilio de un programa de computo, se indicara el nombre del programa
y el nimero de su version.

En la verificacion de la capacidad estructural de los miembros, se indicara la norma en que se apoya el proyectista.
Enunciando lo que a la letra dice.

La memoria de célculo incluird también las cubicaciones de los conceptos de obra, debidamente ordenados para
facilitar si revision, tomando en cuenta el siguiente contenido:

e Estudio analitico mediante el cual se obtiene el dimensionamiento de los elementos estructurales.
e Eldisefio de las secciones estructurales de proyecto, derivadas de dicho estudio.

Todo lo anterior basado en el reglamento de construccion y seguridad estructural para el estado de Oaxaca, en las
normas técnicas complementarias de la CDMX; en el manual de Disefio por Sismo y por viento, de la comisién
federal de Electricidad, o en algln otro organismo reconocido por la SINFRA, como 6rgano estatal Normativo.

El producto final deberd ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregardn dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo Word en un disco compacto.
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El pago se hard al precio fijado en el contrato, Este precio incluird lo que corresponda por personal, gastos de
operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio, se
realizara mediante la elaboracién de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los
trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

B0O6. Memoria de Calculo y Disefio de Instalaciones

En este estudio se integraran el andlisis, cdlculo, disefio y planos de las Instalaciones: Hidraulicas, Sanitarias,
Eléctricas y Especiales, los cuales deberan de contener la firma del D.R.O., proyectista y corresponsable.

Se entregard paquete original, con especificaciones, detalles de instalaciones, conexiones y armados coincidentes
con las mostradas en los planos del proyecto, firmados por el proyectista, por el D.R.O. y corresponsables en su
caso.

El producto final deberd ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo Word en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacidon de los trabajos ejecutados para
este estudio se realizara mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

BO7. Descripcién del procedimiento constructivo y paguete de especificaciones generales y particulares de
construccién.

La descripcién se presentara firmada por el proyectista, por el D. R. O. y corresponsable, misma que debe desglosar
detalladamente, los siguientes aspectos:

o Q

Antecedentes y contexto;
Trabajos Preliminares
Subestructura
SUperestructura

Trabajos complementarios

(@)

D

o
_— = —

El producto final deberd ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
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del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo Word en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacidon de los trabajos ejecutados para
este estudio, se realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

BO8. Planos Ejecutivos

Los planos deberan contener las especificaciones particulares de construccién que deban ser acatadas en la
ejecucién de la obra, por mencionar los siguientes, sin limitar a la ejecucion de los mismos a criterio del residente:

a) Planos arquitectdnicos
l. Plantas por nivel
I. Planta de conjunto
. Alzados
V. Corte transversal
V.  Corte longitudinal
b) Planos de Albafileria
l. Por Nivel
I. Azotea
. Bafios y dreas de servicios
V. Cortes
V. Detalles constructivos
c) Planos de Accesos y area de estacionamiento
d) Planos de Andadores
e) Planos de Areas de jardineria
f)  Planos de Rampas
g) Planos de Herreria
h) Planos de Canceleria
i) Planos de lluminacién por niveles
j)  Planos de Instalaciones Hidraulicas por niveles
k) Planos de Instalaciones Sanitarias por niveles
I} Planos de Instalaciones Pluviales por niveles
m) Planos de Instalaciones Eléctricas por niveles
n) Planos de Instalaciones Especiales por niveles
o) Planos estructurales
l. Cimentacion
Il. Entrepiso
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1. Azotea
V. Cadenas
V. Columnas

Los planos se presentaran de forma impresa en papel bond, con firmas autégrafas, firmados y sellados por la
empresa contratistas, firma del proyectista, el D.R.O. (Clasificaciéon “A”) y corresponsables, en su caso, los cuales
deben contener: toda la informacion técnica (Arquitectdnica, Estructural y de Instalaciones) para la ejecucién de la
obra, basados en los ordenamientos federales y estatales; sistema normativo de equipamiento urbano, las normas
técnicas complementarias de la CDMX y demas preceptos aplicables. Se entregaran dos juegos del producto final
de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el editable en archivo
Word en un disco compacto.

El proyecto no debe omitir en manera alguna, los criterios y soluciones de accesibilidad para personas con
capacidades diferentes.

El pago se hard al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacidn y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacién de los trabajos ejecutados para
este estudio se realizard mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

B09. NUmeros generadores de obra

Los numero generadores debes estar referidos a ejes y tramos del proyecto ejecutivo; anexar hojas de calculo de
volumenes, (para la etapa de revisién de los mismos, anexar archivo digital), firmados por el D.R.O. y
corresponsables, en su caso.

El producto final debera ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo Word en un disco compacto.

El pago se hard al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacidn y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacidn de los trabajos ejecutados para
este estudio se realizard mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.
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B10. Tarjeta de Precios Unitarios

Se realizaran conforme a los calculos vigentes en mano de obra y precios de materiales actuales. Impresas vy
firmadas por el D.R.O. y el corresponsable.

En caso de que el sobrecosto acumulado de los indirectos exceda el 25%, se debe presentar el analitico del
procedimiento de su cdlculo.

El producto final debera ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregardn dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo compatible con NEODATA 2018 en un disco compacto.

El pago se hard al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacidn y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacidn de los trabajos ejecutados para
este estudio se realizard mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

B11. Programa de ejecucion de obra

Original, descrito por conceptos y partidas, firmado por el D.R.O. y corresponsable, respetando el formato marcado
por el Residente de proyecto.

El producto final debera ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF vy el
editable en el programa generado en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacidn y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacidn de los trabajos ejecutados para
este estudio se realizard mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

B12. Presupuesto Desglosado por concepto y por partidas
Acorde al tabulador vigente, firmado por el D.R.O. y corresponsable.

El producto final deberd ser entregado en hojas de papel bond tamafio carta membretada debidamente firmado
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, asi como sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
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del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato PDF y el
editable en archivo NEODATA 2018 en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluird lo que corresponda por
personal, gastos de operacién y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacidon de los trabajos ejecutados para

este estudio se realizara mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

B13. Validacidn ante la entidad normativa.

Para este punto se brindara oficio, de presentacién ante la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable (SINFRA), para llevar a cabo el tramite de validacion.

Una vez aprobado, el oficio resultante se entregara en original.

El pago se hard al precio fijado por el contratista en su propuesta.

Los presentes términos de referencia acompafian al contrato, siendo estos el referente para su presentacion, no
limitando al FIDELO el requerimiento de informacién adicional necesaria para que los estudios se entreguen, a su
Satisfaccion.
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