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TERMINOS DE REFERENCIA
"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA DARSENA EN PUERTO
ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA”

El Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca, en adelante “El
FIDEICOMISQO”, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo nimero 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 137 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los articulos numeros 25, Fraccion |, 28
Fraccion |y 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
acuerdo con la Convocatoria nimero FIDELO/02/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019,
que es publicada en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado, y en uno de los diarios de
mayor circulacién en el estado y por medio del portal de Internet de este Fideicomiso, publica
los siguientes términos de referencia que son parte del procedimiento de Licitacion Publica
Estatal No. LPE-920052973-E07-2019; por conducto del Departamento de Licitaciones,
dependiente de la Direccion de Infraestructura; para la adjudicacidn del contrato de Servicios
Relacionados con la Obra Publica, sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto
de obra de trabajo terminado.

Los presentes términos de referencia son la parte objetiva y especifica de las bases de la
Licitacidn y en los cuales se describe el dmbito espacial, donde y cdmo se efectuaran los
estudios solicitados.

A continuacién, se mencionan los datos de la Convocatoria en el cuadro de referencia
siguiente:

Presentacion de

No. de Licitacién Costo de Visita al lugar Junta de proposiciones. Apertura de Capital Ngto

. de la obra o . Apertura propuestas de Trabajo
Publica Estatal las bases : aclaraciones o .

los trabajos propuestas economicas Requerido
Técnicas
LPE- 23 de 23 de 02 de
_ septiembre de | septiembre de 30 de septiembre octubre de
920052973 | $3,000.00 | ">019-44.00 | 2019;18:00 | de 2019, 10:00 hrs. | 2019; 10:00 | ® 1:500,000.00
E07-2019 hrs. hrs. hrs.

Ubicacion de los trabajos: Nombre del Servicio:

LOCALIDAD: 009 PUERTO

ESCONDIDO p
MUNICIPIO: 318 SAN PEDRO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
MIXTEPEC. DARSENA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC,

DISTRITO: 22 JUQUILA
REGION: 02 COSTA
ESTADO: 020 OAXACA

OAXACA’

Fallo Fecha de inicio Fecha de Término Plazo de Ejecucion
03 de octubre de 2019; 03 de febrero de .
18:00 hrs. 07 de octubre de 2019 2019 120 dias naturales
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Son obligaciones de la empresa adjudicataria que realizara los trabajos y prestador de los
servicios, las que se detallan a continuacion de manera enunciativa mas no limitativa:
Conocer y aplicar los presentes términos de referencia, asi como la documentacién
proporcionada por el FIDEICOMISO, para la conformacién de las proposiciones técnico-
econdmicas, los cuales son de observancia obligatoria para el contratista durante el desarrollo
de los Estudios.

Los profesionistas que intervengan en la ejecucién del Estudio deberan ser especialistas en
materia de proyectos de inversidn, consultores, contadores, economistas, bidlogos, técnicos
especializados e ingenieros tanto de campo como de gabinete, contando con el equipo técnico
y humano necesario para el desarrollo eficaz de cada uno de los principales aspectos del
proyecto, los cuales deben acreditar dicha experiencia en la ejecucion de estudios de
caracteristicas y magnitud similares a las de este estudio o de mayor complejidad, para lo que
deberdn comprobar el grado de preparacién (licenciaturas, maestrias y doctorados) con
curriculum vitae y cedulas profesionales.

Realizar las visitas de inspeccidn técnica que resulten necesarias al sitio objeto del estudio,
con el fin de considerar los aspectos fisico-geograficos, econdmico-sociales, condiciones del
sitio, el entorno inmobiliario y del servicio de infraestructura existentes, que impacten en el
desarrollo del proyecto, ademas de contactar y consultar a las autoridades municipales e
institucionales, asi como usuarios finales, asociaciones del ramo agro pesquero, comercio,
distribuidores, transporte y demas sectores que intervengan para detectar oportunamente
cualquier aspecto que influya directamente en el resultado final del Estudio.

Conocer el Plan de Desarrollo Urbano de la localidad y segun el caso, adecuar los Estudios a
los lineamientos aplicables, como podran ser accesos, vialidades en proyecto a corto plazo,
reorientacion de flujos vehiculares, alturas permitidas de construccidn, obras de protecciéon
urbana y/o vial en la zona de influencia.

Una vez adjudicado el contrato, el prestador del servicio debe notificar por escrito al
Fideicomiso a quien designe como el Superintendente del Servicio y al profesionista
encargado del proceso de revisién y autorizaciéon de los estudios, que se denominara
“DIRECTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO” acorde con su respectiva acreditacion de
experiencia, presentada en su proposicidon técnica.

El prestador de los servicios debe garantizar al FIDEICOMISO la sustitucion inmediata, del(los)
especialista(s), cuando el Residente de Servicios del FIDEICOMISO detecte en éste (éstos), falta
de probidad, profesionalismo o en cualquier situacion de caso fortuito o de fuerza mayor que
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le(s) impida(n) realizar las funciones a las que esta(n) obligado(s) una vez adjudicado el
contrato. En cuyo caso debera proponer a EL FIDEICOMISO al (los) especialista(s) sustituto(s),
mediante la presentacién del (los) curriculum(s) propuesto(s), para su valoracién y en su caso,
aprobacion.

Bitacora de Servicios Publica Convencional: El Residente y el Superintendente de servicios,
estan obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la bitacora de Servicios, la cual
serd utilizada, desde el inicio hasta la terminacion del Estudio y cierre del contrato.

La empresa adjudicataria, previo al inicio de los estudios debera validar toda la informacién
que le sea entregada por el Fideicomiso (estudios técnicos), y complementar todo lo que
requiera el estudio de factibilidad en sus componentes de factibilidad comercial, fisica,
técnica, econdmica y financiera, para cumplir con los objetivos; y serd esto bajo su
responsabilidad, sin que genere cargo adicional alguno a la Dependencia.

Toda la documentacion se recabard, a través de la Contratante y con las dependencias
involucradas. De los recorridos técnicos para reconocimiento a los sitios, se detectaran las
condiciones imperantes en el mismo en cuanto a: topografia, condiciones fisicas,
delimitaciones, asi como accesibilidad a los frentes de trabajo, las caracteristicas de la
poblacién a estudio y sus condiciones.

Las Actividades y Sub-actividades consideradas en el catdlogo y sus cantidades estimadas son
Unicamente de caracter informativo y no limitativo; siendo responsabilidad de la adjudicataria
indicar las Actividades y Sub-actividades para la integracion de sus propuestas, respetando los
alcances del catalogo como minimo.

I. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Los presentes términos de referencia tienen por objetivo definir los requisitos y entregables
para la prestacion de los servicios de la "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION
DE UNA DARSENA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA.”, en sus
componentes de factibilidad comercial, fisica, técnica, econdmica y financiera, que sera
constituido por una serie de documentos de analisis con informacién ordenada y detallada
para la toma de decisiones, con el objeto de llevar a cabo el establecimiento de una Darsena
para embarcaciones menoresy obras de proteccidn y atraques. Tiene entre sus caracteristicas
ser un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o drea de oportunidad, en el que se
evidencie la rentabilidad, asi como la estrategia a seguir para generar un negocio viable,
mediante un equipo multidisciplinario de expertos en modelos de desarrollo, gestiéon y
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proyeccion de Darsena para embarcaciones menores, obras de protecciéon y atraques,
especialistas en Capitalizacion e Inversion del Sector Rural, en su calidad de especialistas
financieros y con experiencia en el desarrollo de Darsenas en México, por lo que se vuelve de
vital importancia desarrollar un modelo/instrumento de administracidon e inversion para el
desarrollo de la Darsena.

El prestador de servicios realizard un analisis de la legislacion del Estado de Oaxaca para
evaluar y proponer alternativas de asociacion factibles, asi como instrumentos de
administracion e inversién, asociaciones Publico Privadas (A.P.P), Fideicomisos, Sociedades
Andnimas Promotoras de Inversién (S.A.P.l.) u otro esquema que permita entender los
caminos posibles y su ruta critica para impulsar el desarrollo del Proyecto de la Darsena en
Punta Colorada, Puerto Escondido. El conjunto de analisis sugeridos, que seran integrados en
la forma de un Estudio de Factibilidad le debera permitir al Gobierno del Estado, por una parte;
I) Gestionar los recursos necesarios para financiar, tanto la elaboracion de un Plan Maestro
Definitivo y la integracién de un Plan de Negocios y; 2) La formulaciéon de un mecanismo viable
que permita promover la participacidn de inversionistas privados en el proyecto
agropesquero.

Las Conclusiones y recomendaciones respecto a la Construccidon de la Darsena deben incluir
elementos basicos como son: dreas de agua, infraestructura portuaria, obras de proteccién,
zona de tiro, vialidades, area de reserva y obras auxiliares, asi como también recomendaciones
sobre los contenidos de una estrategia de promocién, un plan de implementacion y una
estructura para la ejecucién y desarrollo del mismo, ademdas de una presentacion ejecutiva
para diversos fines.

El prestador de servicios debera generar la documentacion, memorias, sondeos, encuestas,
resultados e interpretaciones especificas necesarias para cumplir con los alcances y
requerimientos para este tipo de estudios.

Il. ANTECEDENTES.

Como parte del compromiso de Gobierno 390, realizado por el C. Gobernador Constitucional
del Estado de Oaxaca en la localidad de Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec, referente a la
“Construccion de una Darsena en Puerto Escondido”, se ha dado seguimiento por parte del
Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca, solicitando a la Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién Delegacion Oaxaca, los
estudios de Factibilidad Técnica y Econédmica e Impacto Ambiental para la Construccién de
una Darsena en Punta Colorada, Puerto Escondido, elaborados en el afio 2011 a través de la
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Direccion General de Infraestructura de la CONAPESCA, a peticion de la Sociedad Cooperativa
de Pescadores del Pacifico Oaxaquenio.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido y a fin de determinar la viabilidad de dicho proyecto,
es necesario actualizar los estudios correspondientes y validar los mismos, con el objetivo de
contar con la certeza y elementos necesarios para la correcta toma de decisiones respecto a
la construccién de una Darsena en Puerto Escondido.

La ejecucidn de este proyecto seria de gran beneficio tanto para el sector turistico como el
pesquero, ya que por una parte permitiria tener embarcaciones para un nimero mayor de
pasajeros, asi como un muelle de embarque y atraque, y por otra se beneficiaria un sector
importante para la economia mejorando la extraccion de los productos del mar para su
comercializacién en lugares adecuados como mercados o puntos de venta. Lo anterior a favor
de los habitantes de la localidad, incrementando su productividad, competitividad, ademas de
mejorar la infraestructura e imagen urbana en dicha localidad.

Objetivos Especificos:

e Con la entrega de los estudios se brindara certeza técnica y econdmica para la
construccion de infraestructura portuaria.

e Enlalocalidad de puerto escondido la actividad econdmica principal es el turismo, sin
embargo, existe una poblacion dedica a la pesca artesanal y rudimentaria, la cual ha
subsistido por la necesidad de proveer productos del mar a establecimientos y
restaurantes de la localidad y para consumo propio. Al no contar con infraestructura
portuaria que delimiten las actividades de pesca, turismo y servicios, no existe
regulacién ni ordenamiento en las actividades, lo que conlleva a una mezcla de los
mismos en las diferentes playas de puerto escondido.

e Contar con la viabilidad técnica y econdmica para la construccién de infraestructura
portuaria que permita mayor ordenamiento y regulacién en las actividades pesqueras,
turisticas y de servicios.

e Incremento en las actividades econdmicas de puerto escondido, generando mayor
derrama econdmica en la localidad

Se requiere la adquisicidon por parte del Gobierno del Estado de una reserva territorial con una
superficie aproximada de 184 hectareas, transmitiendo la propiedad al Fideicomiso para su
administracion y urbanizacion.
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Para tal efecto, también se ha contemplado en una primera etapa, la contratacién de estudios
de ingenieria, mismos que serviran para desarrollar la ingenieria de detalle y la fase ejecutiva
de los proyectos de infraestructura e iniciar la construccién de la Darsena.

lll. GLOSARIO.

Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, de su aplicacion y entregables, se
entendera por:

I Actividades primarias. - Actividades que proporcionan los satisfactores primarios,
es decir, aquellos que se toman directamente de la naturaleza sin una
transformacion;

Il. Activos Productivos. - Construcciones y bienes materiales utilizados en cualquier
actividad productiva y que en el curso natural de los negocios no estan destinados
a la venta, representan la inversion de capital de la unidad de produccidn (excluye
terrenos y predios);

. Actividades econdmicas. - Procesos encaminados a producir un bien,
proporcionar un servicio o comerciar una mercancia;

V. Anadlisis FODA. El andlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) es una herramienta que permite identificar las amenazas y
oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de
la organizacion. El propdsito fundamental de este andlisis es potenciar las
fortalezas de la organizacion;

V. Base Zona Consumidora del Fisico (BZCF). - Representa el conjunto de costos
vigentes en los que se incurren para el acarreo del producto de una zona de
produccién hasta una zona de consumo nacional, estos costos pueden ser de
transporte (maritimos o terrestres) y de internacién (maniobras de carga y
descarga, certificados de peso y calidad, fumigacion, permiso fitosanitario, entre
otros). Si éstos se cotizan en ddlares, para su conversiéon a moneda nacional se
aplica el tipo de cambio fix vigente cotizado por el Banco de México. La BZCF sera
anunciada por la Unidad Responsable mediante Aviso que publicard en su pagina
electrdnica y posteriormente en el DOF;

VI. Calidad. - Caracteristicas de un determinado producto o servicio que le confieren
la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implicitas;
VII. Denominaciones de Origen. - Se refiere al nombre de una regién geografica o

lugar determinado del pais, utilizado como signo distintivo, registrado ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para designar a un producto
originario de éste, cuyas cualidades y caracteristicas se deben exclusiva y
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esencialmente al medio geografico, incluidos los factores naturales y los factores
humanos;

VIIl. Desarrollo Tecnoldgico. - Proceso de cambio o transformacion que resuelve una
problematica del sector agroalimentario y, por consecuencia, mejora y hace mas
eficiente un proceso productivo;

IX. Estudio de prefactibilidad: Documento de analisis con informacién ordenada y
detallada para la toma de decisiones con el objeto de llevar a cabo el
establecimiento _de una Ddrsena. Tiene entre sus caracteristicas ser un
documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o drea de oportunidad, en el
que se evidencie la rentabilidad, asi como la estrategia a seguir para generar un
negocio viable.

X. Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales. - Todas las actividades y
servicios relacionados con la participacién y organizacidn de eventos oficiales
autorizado por la SAGARPA, en los cuales se llevan a cabo ferias, exposiciones,
degustaciones de promocidn, exhibiciones especializadas, foros, congresos y/o
convenciones y demas actividades encaminadas al fomento de las exportaciones
de los productos del sector agroalimentario mexicano;

XI. Manejo Sustentable. - Aplicacion de métodos y técnicas para la conservacién y
aprovechamiento racional de los recursos naturales y ecosistemas;
Xll. Misiones comerciales. - Corresponden a actividades para productores mexicanos

agrupados, que les permitan participar en una agenda comercial previamente
establecida, tanto fuera como dentro del pais, con la intencidén de atender asuntos
relacionados con el intercambio cientifico, tecnoldgico, proyectos de coinversion
o para entablar relaciones de compraventa de productos pesqueros;

XIll. Modelos de Asociatividad.- Productores o alianza de productores, cuyo objeto
social incluye la integracion o proveeduria de materia prima o mejores practicas
de administracion y/o comercializacidon o responsabilidad social en favor de la
poblacién en general.

XIV. Padrén de Asesores Técnicos. - Listado de personas independientes que cumplen
con los requisitos previstos por la Unidad Responsable.

XV. PDI. - Programa de Desarrollo Institucional en Delegaciones, Distritos de
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural;

XVI.  Polo de desarrollo. - Centro de produccion capaz de aumentar el producto, que
genera empleo y progreso econdmico para combatir la pobreza;

XVII.  Postproduccion. - Actividad para generar, incrementar y modernizar la capacidad

del manejo de las unidades econdmicas, mediante la inversién complementaria en
equipamiento e infraestructura que permita la disminucién de mermas,
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agregacion de valor, diversificacion, acopio, procesamiento, empaque y/o
distribucién de los productos;

XVIIl. Problemas Especificos de Comercializacidon.- La afectaciéon en el precio que
enfrenta el productor, consumidor y/o comercializador en la compraventa de las
cosechas nacionales de los productos elegibles para consumo humano, animal y/o
para su transformacion industrial en subproductos o insumos, que por su calidad
y valor incorporado determinan la permanencia y, en su caso, la apertura de
nuevos mercados nacionales e internacionales, considerando entre otras
actividades el acopio, almacenaje, conservacién, movilizacidn, distribucion y
entrega-recepcién del producto, en zona productora o consumidora; fases que
generan costos inherentes a la comercializacion, como almacenaje, fletes y
financieros, asi mismo costos derivados de eventuales problemas de mercado
durante dicho proceso, como variaciones abruptas y/o subitas de los precios
internacionales y/o de la paridad cambiaria y/o variaciones de las Bases, y/o
sobreoferta estacional o escasez de determinado producto elegible con respecto
a la demanda, entre otros conceptos, cuya magnitud ocasiona un impacto adverso
en el ingreso del productor y/o comprador;

XIX.  Promocién comercial. - Actividades orientadas a apoyar y potenciar al sector
agroalimentario a través de estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la
competitividad de los productores y beneficiarios/as, su insercién efectiva en los
mercados nacional e internacional, el aumento al valor y volumenes de los
productos a comercializar, la diversificacion de los mercados y el progreso de los
canales de comercializacion;

XX. Proveedor. - Persona fisica o moral que celebre contratos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios en términos de las disposiciones mexicanas vigentes
en la materia;

XXI. Proyecto/ Proyecto Descriptivo. - Se refiere a la propuesta de acciones para llevar
a cabo un plan especifico con base en los conceptos de incentivos establecidos en
cada Componente; y que una vez autorizado por la Unidad Responsable,
conforman los Programas de Trabajo.

XXIl.  Proyecto / Proyecto de inversion. - Documento mediante el cual los solicitantes
integran los conceptos de inversion a realizar y el monto de presupuesto,
conforme a lo establecido en las reglas de Operacién vigentes, asi como aspectos
técnicos, financieros, de mercado, entre otros;

XXIIl. Proyecto Productivo. - Para FAPPA y PROMETE, actividad econdmica vy
socialmente rentable, que es ejecutada de manera organizada por un Grupo
Beneficiario de nueva implementacion, para producir, comercializar u otorgar
bienes y servicios a terceros;
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XXIV. Proyecto de Promociéon Comercial. - Documento que contiene un conjunto de
conceptos encaminados a apoyar y potenciar al sector agroalimentario, a través
de estrategias orientadas hacia el posicionamiento y/o la insercion efectiva del
producto en los mercados nacional y/o internacional, el aumento al valor y
volumenes de los productos a comercializar, la diversificacion de los mercados y
el progreso de los canales de comercializacién;

XXV. PSS. - Prestador de Servicio Social;

XXVI. PVI's.- Puntos de Verificacion e Inspeccion Interna;

XXVII. PVIF's.- Puntos de Verificacion e Inspeccién Federal;

XXVIII. Recursos en Concurrencia. - Incentivos federales que se otorgan en coordinacion
con entidades federativas y con aportaciones de incentivos de origen estatal;

XXIX. Reforestacion. - Plantar vegetacion arbdrea y/o arbustiva con fines de restituir la
cubierta vegetal, con especies de interés forestal;

XXX. Reglas de Operacién. - Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de
operar el programa y componentes objetivo de este estudio, por parte de la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacién, con
el propdsito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y
transparencia;

XXXI. Rendimiento Maximo Aceptable. - Rendimiento limite maximo por unidad de
superficie del producto elegible, expresado en toneladas por hectarea, por CADER,
reconocido por la SAGARPA a través de la Unidad Responsable, conforme a los
criterios establecidos en la mecanica operativa de las Reglas de Operacién
vigentes;

XXXIl. ROA (“Return on Assets”).- rentabilidad econdmica es un indicador que mide la
rentabilidad del total de activos de la empresa;

XXXIll. ROE (“Return on Equity”) .- rentabilidad financiera es un indicador que mide el
rendimiento del capital invertido por los accionistas.

XXXIV. Resumen Ejecutivo. Documento estructurado que permita la toma de decisiones
y que destaque las variables mas importantes de la posible Darsena:

XXXV. Sistema de Cobertura de Precios. - Conjunto de procesos informaticos y
administrativos utilizados para llevar a cabo la operativa vinculada,
principalmente, con la colocacidn, liquidacion y pago de coberturas, y al cual se le
pueden anadir aplicaciones informaticas segun lo exijan las circunstancias de la
fase operativa;

XXXVI. Sistemas de Reduccion de Riesgos de Contaminacidon (SRRC). - Medidas vy
procedimientos establecidos por la SAGARPA, para garantizar que, durante la
produccién primaria de alimentos de origen pesquero, se reduce la contaminacién

fisica, quimica y microbioldgica;
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XXXVIL. Sistema Producto. - El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los
procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de
equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la produccion primaria,
acopio, transformacién, distribucién y comercializacion;

XXXVIIl. Solicitante. - Persona fisica, persona moral o grupo de personas que presenta
una solicitud de apoyo en las ventanillas receptoras conforme al marco normativo;

XXXIX. TIR.- Tasa Interna de Retorno.

XL. Unidad de Produccion Pecuaria (UPP). - Superficie definida y delimitada en la que
el productor del sector primario, efectua la cria de ganado;

XLI. Validacidn. - Procedimiento mediante el cual se obtiene evidencia documental
que permite determinar si los Programas de Trabajo cumplen con las
especificaciones y atributos predeterminados.

XLIl.  VPN.- Valor Presente Neto.

IV. ALCANCES.

A continuacién, se presenta el CATALOGO DE CONCEPTOS, de las actividades a desarrollar y
posteriormente se describe el alcance de cada una de ellas:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA DARSENA EN PUERTO
ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA.
Cédigo Concepto Unidad Cantidad Pr_e cp Total
Unitario
| Estudio del Medio Fisico

1.1 Visita de Reconocimiento Precio Global 1

1.2 Vuelo Aerofotografico Precio Global 1

1.3 Levantamiento Batimétrico de la Laguna Hectarea 9

1.4 Levantamiento Batimétrico del Frente Hectéarea 180
Maritimo

1.5 Delimitacion de la zona Federal Maritimo Lote 1
Terrestre

1.6 Seccionamiento Playeros Secciones 9

| Estudio de la Dinamica Marina

1.1 Analisis del Oleaje Normal Estudio 1

1.2 Analisis del Oleaje Ciclénico Estudio 1

1.3 Andlisis de la Propagacién vy Estudio 1
Transformacién del Oleaje

1.4 Corrientes Litorales Estudio 1

]l Estudio de los Procesos Litorales

1.1 Transporte de Sedimentos Estudio 1

.2 Evolucion de Linea de Costa Estudio 1
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v Estudios Hidraulicos
VA1 Estudio Hidroldgico Estudio 1
V.2 Modelacién Hidrodinamica Estudio 1
\' Estudios Pesqueros
VA Estudio de la Actividad pesquera Precio Global 1
Vi Proyectos
VI.1 Proyecto Ejecutivo de Escolleras Precio Global 1
VI.2 Proyecto Ejecutivo de Proteccion de | Precio Global 1
Margenes
VI.3 Proyecto Ejecutivo de Obras de Atraque | Precio Global 1
Vi4 Proyecto Ejecutivo de Vialidades Precio Global 1
V1.5 Proyecto de Sefialamiento Maritimo Precio Global 1
VI.6 Proyecto de Rampa de Botado Precio Global 1
VI.7 Proyecto de Dragado Precio Global 1
V1.8 Proyecto de Puente Precio Global 1
VI.9 Evaluacion técnica — economica del | Precio Global 1
proyecto
Vi Estudios Ambientales
VIIA Andlisis de Calidad del Agua Muestreo 3
VII.2 Analisis del CRETIB Muestreo 2
VIIL.3 Formato de Vertimiento ante la SEMAR Informe 1
1 IMPAD
Vil.4 Manifestacion de Impacto Ambiental Precio Global 1
VIl Entregables
VIIIA Expediente Técnico Precio Global 1

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS

Cada concepto se regira a la norma aplicable segun sus alcances, las normas oficiales mexicanas, son
regulaciones técnicas de observancia obligatoria que establecen reglas, especificaciones, atributos,
directrices, caracteristicas o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacion, sistema,
actividad, servicio o método de produccién u operacion como pueden ser:

¢ Norma oficial Mexicana
o Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
o Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
o Comision Nacional del Agua

1. ESTUDIO DEL MEDIO FISICO
1.1 VISITA DE RECONOCIMIENTO

Se efectuara una visita de reconocimiento de la zona de estudios para identificar todos los elementos
que ha cambiado y que deben considerarse en los estudios, proyecto y durante las obras. El
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reconocimiento sera de la porcién terrestre y acuatica del poligono de la zona de estudio y predios
contiguos.

Se entregara un reporte con fotografias a color, describiendo el estado actual de cada zona de estudios
como resultado de la visita realizada al sitio de los trabajos, en hojas papel bond tamafio carta
membretada y debidamente firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa
contratista. Se entregaran dos juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas
escaneado con firmas y sello en formato PDF vy el editable en archivo WORD en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacion de los trabajos ejecutados
para este estudio, se realizara mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.2 VUELO AEROFOTOGRAFICO

Se efectuara un vuelo aerofotografico de baja altura para obtener una ortofoto en un area de 200
hectareas actualizada de la zona de estudio. Para la ortorectificacion se efectuara un control terrestre
de 12 puntos GPS empleando las referencias fijas existentes en la zona del estudio anterior. Como
producto se entregara un mosaico ortorectificado con una calidad de pixel de 5 cm, ademas del Modelo
Digital de Terreno (MDT) y plano de curvas topograficas.

Se entregara expediente a color con las imagenes obtenidas durante el vuelo de cada zona de estudios
realizada al sitio de los trabajos, en hojas papel bond tamafio carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos del
producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y el digital de las imagenes todas las
imagenes obtenidas durante el vuelo.

El pago se hara al precio fijjado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacion de los trabajos ejecutados
para este estudio, se realizara mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.3 LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DE LA LAGUNA

Se realizara el levantamiento batimétrico de la laguna con transectos a cada 50.0 m de forma
perpendicular al eje de trazo virtual franco n-s con fijas batimétricas a cada 5 m. se obtendra ademas
el detalle batimétrico de los taludes y veriles 6 break line de las orillas dentro de la bosa barra hasta
cubrir el area marcada. Se empleara una ecosonda digital y equipo GPS conjunto con el software
profesional de navegacion

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
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del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacioén y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacion de los trabajos ejecutados
para este estudio se realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.4 LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DE FRENTE MARITIMO

Se realizara el levantamiento batimétrico de la laguna con transectos a cada 50.0 m de forma
perpendicular al eje de trazo virtual franco n-s con fijas batimétricas a cada 5 m. se obtendra ademas
el detalle batimétrico de los taludes y veriles 6 break line de las orillas dentro de la boca barra hasta
cubrir el area marcada. Se empleara una ecosonda digital y equipo GPS conjunto con el software
profesional de navegacion.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacioén y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacion de los trabajos ejecutados
para este estudio se realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.5 DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

Tomando como referencia los seccionamientos y el levantamiento de la toda la infraestructura ubicada
y compaginando con el nivel de pleamar maxima que publicado por la SEMAR referida da su red de
casetas mareograficas, se realizara el analisis de la curva paralela a la linea de costa para definir el
area de la zona federal maritimo terrestre de acuerdo a los lineamientos de ZOFEMAT digitalizando y
matematizando tramos equidistantes de 20 y 25 m para las subtangentes del poligono de delimitacién

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.
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El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.6 SECCIONAMIENTO PLAYEROS

Con la finalidad de obtener la configuracién del terreno actual es la zona, donde se ubicaran las
escolleras y el mayor volumen de desazolve, se efectuara el levantamiento topografico de la bosa
empleando el método de secciones. Los seccionamientos seran de 30 a 100 m y @20 m; para el control
horizontal y vertical se emplearan las referencias fijas existentes.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

Il. ESTUDIOS DE LA DINAMICA MARINA
1.1 ANALISIS DEL OELAJE NORMAL

La fuente empleada para la obtencion del régimen de oleajes es WW3. Se efectuara un analisis en el
cual se obtendra la funcién de distribucion de Hs. Rosa direccional del oleaje, tabla de probabilidades
direccional del oleaje y régimen medio Hs, lo anterior para poblacion anual y estacional de un hindcast
de al menos 10 afos.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
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elaboracion de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.2 ANALISIS DEL OLEAJE CICLONICO

Se efectuara un analisis de prediccion a partir de datos de un hindcast de 30 afos de WW3, ademas
de emplear el método del huracan estandar u otro similar, con base a datos climatoldgicos de los mas
importantes fendmenos meteorolégicos presentados en las zonas de estudio, durante el tiempo que se
tenga informacién oficial al respecto de la NOAA y SMN.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracion de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

1.3 ANALISIS DE LA PROPAGACION Y TRANSFORMACION DEL OLEAJE

Para obtener los parametros del oelaje en la zona de estudio, se empleara el modelo CMS-WAVE del
US Army Corps of Engineers®. Este es un modelo numerico para simular la propagacion y
transformacion del oleaje en regiones de la costa y recintos portuarios. Se efectuara la propagacion
para las principales direcciones del oleaje normal y direccion mas desfavorable de huracan en el
escenario actual y con la obra de proteccién propuesta.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.
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I.4 CORRIENTES LITORALES

Empleando informacién continua de oleaje y mareas, se efectuara la modelacion para estimar el patron
de corrientes litorales, para lo cual se emplearan los modelos matematicos CMS-WAVE y CMS-FLOW,
los cuales fueron desarrollados por el Amy Corps of Engineers de los Estados Unidos. La modelacién
incluye simulaciones de las principales direcciones del oleaje por estacion.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracion de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

il ESTUDIO DE LOS PROCESOS LITORALES
I11.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

Se efectuara un analisis cualitativo del comportamiento sedimentolégico del tramo de costa involucrado
empleando el concepto de celdas litorales y tomando como base la geomorfologia y propagacién del
oleaje. Para evaluar el valor cuantitativo del transporte litoral se emplearan al menos 2 métodos. El
estudio se complementara con un balance litoral.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.
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1.2 EVOLUCION DE LINEA DE COSTA.

A partir de los datos actuales de oleaje y de evolucion histérica de la costa, se efectuara el prondstico
de evolucion en el horizonte de proyecto. Para lo anterior se empleara el modelo GENESIS.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

Iv. ESTUDIOS HIDRAULICOS
IV.1 ESTUDIO HIDROLOGICO

Se efectuard la actualizacidon del estudio hidrolégico, especificamente: hidrogramas asociados a
periodos de retorno y volumenes de escurrimiento.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

IV.2 MODELACION HIDRODINAMICA
Empleando informacién actual de mareas y escurrimientos se efectuara la modelacion hidrodinamica

de la darsena, lo anterior en el escenario actual y con el proyecto. Para lo anterior se empleara el
modelo CMS-FLOW simulando al menos 30 dias continuos de flujos y reflujos.
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Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracion de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

V. ESTUDIOS PESQUEROS
V.1 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

Se efectuara la actualizacion del estudio de actividad pesquera para identificar las necesidades actuales
de infraestructura, asi como los datos productivos que permitan tener elementos para el analisis costo-
beneficio. Los aspectos que se actualizaran son: produccién histérica de los ultimos 10 afios.
Infraestructura existente, flota pesquera y organizacion pesquera.

Se entregara expediente a color con la informacién recabada en la zona de estudios, en hojas papel
bond en el tamafio legible (tamafio carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, asi como
un juego de planos impreso con firmas autégrafas de los responsables arriba sefialados.

El pago se hara al precio fijjado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la
entidad normativa. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se realizara mediante la
elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos
para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

VL. PROYECTOS
V1.1 PROYECTO EJECUTIVO DE ESCOLLERAS

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuara el proyecto ejecutivo de escolleras, integrado con base a la normativa aplicable vigente.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
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en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacién, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluaciéon de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

V1.2 PROYECTO EJECUTIVO DE PROTECCION DE MARGENES

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuara el proyecto de proteccién de margenes, integrado con base a la normatividad aplicable
vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacion.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboraciéon de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

V1.3 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ATRAQUE

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuara la elaboracién del proyecto de obras de atraque integrado con base a la normatividad
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacién.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacién, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se
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realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

V1.4 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDADES.

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuaran la elaboracién del proyecto de obras de vialidades, integrado con base a la normatividad
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacion, tomar en
consideracion un desarrollo de 2 km.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacién, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

V1.5 PROYECTO DE SENALAMIENTO MARITIMO

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuaran la elaboracion del proyecto de sefialamiento maritimo, integrado con base a la normatividad
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacion.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboraciéon de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.
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V1.6 PROYECTO DE RAMPA DE BOTADO

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuaran la elaboracion del proyecto de rampa de botado, integrado con base a la normatividad
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacion.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluaciéon de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboraciéon de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

V1.7 PROYECTO DE DRAGADO

A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se
efectuaran la elaboracién del proyecto dragado, integrado con base a la normatividad aplicable vigente
y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacion.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboracién de estimacion correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

V1.8 PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno fisico y de la actividad pesquera se

efectuaran la elaboracion del proyecto ejecutivo de puente, integrado con base a la normatividad
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validacién.
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Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos
juegos del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados seran
entregados en archivos editables formato DWG, asi como un juego impreso con todas las firmas arriba
enunciadas.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacion de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboracion de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

VI.9 EVALUACION TECNICA-ECONOMICA DEL PROYECTO

Se identificaran los beneficios sociales netos bajo supuestos razonables que genera el proyecto, para
lo anterior se efectuara un analisis de los beneficios y costos, se efectuara el calculo de los indicadores
de rentabilidad VPN y TIR aplicando la tasa de descuento social vigente, un analisis de sensibilidad
para variables relevantes y andlisis de riesgos.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O., Superintendente y analista con sello de la empresa contratista. Se entregaran dos juegos
del producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijjado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar, asi como tramites ante la entidad normativa
y los pagos de derecho aplicables. La evaluacién de los trabajos ejecutados para este estudio se
realizara mediante la elaboracion de estimacién correspondiente, la que tiene por objeto calcular el
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacién del residente.

VII. ESTUDIOS AMBIENTALES

VII.1 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA

Se efectuara el analisis de parametros fisico-quimicos y bioldgicos en la zona de estudio en 3 (tres)
estaciones, una en el mar y dos en la laguna. El analisis se efectuara por un laboratorio certificado por
EMA.

V1.2 ANALISIS CRETIB

Se efectuara el analisis de parametros CRETIB (corrisivo, reactivo, explosivo, téxico y biolégico-

infeccioso) al material producto de desazolve. Lo anterior en 2(dos) estaciones dentro de la darsena de
proyecto.
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VII.3 FORMATO DE VERTIMIENTO ANTE LA SEMAR 1 MPAD

Se realizara el llenado del formato de vertimiento para contar con la autorizacion de la SEMAR, el
formato incluye el informe, los planos y anexos correspondientes, asi como el tramite ante la
dependencia, toda vez que el proyecto considera dragado de la laguna y es necesario contar con el
aval de la dependencia para poder realizar el tiro del material extraido.

VIl.4 MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Se desarrollara el Manifiesto de Impacto Ambiental empleando la guia hidraulica en su modalidad
particular. Incluye: Elaboracion del Estudio, tramite de Ingreso, pago de derechos, publicacién en diario
y seguimiento hasta la obtencion del resolutivo.

VIl ENTREGABLES
VIIl.1 EXPEDIENTE TECNICO

Se entregara una memoria descriptiva de los trabajos de estudios y proyectos indicando los métodos
empleados, se integraran por separado los anexos resultantes y los planos impresos en papel bond a
escala de acuerdo a la normatividad aplicable. Los documentos anteriores se integrarén en carpetas
de hojas separables y un respaldo digital en 1 (un) USB. EIl expediente considera la entrega de la
informacion de estudios y proyectos actualizados y validados por la entidad responsable, para que el
usuario final cuente con el proyecto completamente integrado, tanto de manera digital como impresa.

Se entregara expediente a color en hojas papel bond tamafo carta membretada y debidamente firmado
por el D.R.O. y Superintendente con sello de la empresa contratista. Se entregaradn dos juegos del
producto final de manera fisica y se entregara un juego mas escaneado con firmas y sello en formato
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto.

El pago se hara al precio fijado en el contrato, Este precio incluira lo que corresponda por personal,
gastos de operacion, rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluacién de los trabajos ejecutados
para este estudio se realizara mediante la elaboracion de estimacion correspondiente, la que tiene por
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorizacion del residente.

IX. ELEMENTOS METODOLOGICOS, CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL "PRESTADOR
DE SERVICIOS"

El prestador de los servicios debera contar con las bases conceptuales, metodoldgicas y
modelos necesarios para llevar a cabo los trabajos, los cuales deberd desarrollar y describir
en su propuesta técnica.

La responsabilidad que compete al proyectista se regird a caracter normativo, pues lo
entregables deberdn respetar el reglamento de construccién aplicable, asi como la
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tramitologia ante las entidades normativas para la revisién y aprobacién de los estudios, que
integran el expediente final.

X. PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

El prestador de los servicios debera de considerar un programa de ejecucion con un plazo de
120 dias, en el que se deberan realizar las actividades solicitadas en el Catadlogo de Conceptos.
La presentacion de las propuestas técnica y econdmica se deberd ajustar a las bases de
concurso y a los formatos que se anexan en las mismas.

XI. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
PROFESIONAL TECNICO CALIFICADO REQUERIDO

Y EQUIPO

"El prestador de servicios" debera considerar en su propuesta, como minimo, la plantilla de
personal técnico

Indicada (ejemplo), asimismo debera acreditar la experiencia de los ultimos cinco afios en
formulacion y ejecucidn de estudios relacionados con la industria agroalimentaria

CANT. PERSONAL PROFESIONAL ESCOLARIDAD Y/O ESPECIALIDAD EXPERIENCIA SOLICITADA

1 DIRECTOR RESPONSABLE DEL | Especialista en Desarrollo de 5 afios en Direccion y Coordinacion de
PROYECTO DE FACTIBILIDAD Darsena Estudios y gestion de proyectos

industriales

1 JEFE DE ANALISIS Economista y/o especialista en Experiencia de mas de 10 afios con
FINANCIERO finanzas. Responsabilidades en el sector publico

y privado.

2 ESPECIALISTA EN Especialista en Finanzas y Estrategias | Experiencia de mas de 10 afios en
EVALUACION de Negocios. cargos de direccidn y asesoria de alto
SOCIOECONOMICA Y nivel.

FINANCIERA.

2 ESPECIALISTA EN INGENIERIA | Ing. Civil y/o Arquitecto especialista Experiencia de cuando menos 5 afios
DE TRANSITO en Ingenieria de Transito en estudios de impacto vial.

1 CONSULTOR DE BIOLOGIA Bidlogo o carrera afin Experiencia de cuando menos 5 afios

en analisis ambientales.

CANT. | PERSONAL TECNICO DE ESCOLARIDAD Y/O ESPECIALIDAD EXPERIENCIA SOLICITADA

APOYO
3 AUXILIAR CONSULTOR Experiencia en mercados agro Experiencia de cuando menos 3 afios
alimentarios, estudios de oferta y en andlisis y elaboracion de
demanda. proyecciones financieras.
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3 AUXILIARES Experiencia en la elaboracion de Planes Experiencia de 3 afios en el desarrollo
PROYECTISTAS Maestros usando AutoCAD, ARC GIS y de Proyectos Maestros.
similares

XIl. RELACION DE EQUIPO REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS

CANTIDAD | EQUIPO

6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CON CARACTERISTICAS
SUFICIENTES PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS.

LAPTOP, CON CARACTERISTICAS SUFICIENTES PARA DESARROLLAR
LOS TRABAJOS

IMPRESORA A COLOR

IMPRESORA B/N

CAMIONETA PICKUP

EQUIPO GPS

EQUIPO DE AFORO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.
LOTE HERRAMIENTA MENOR EQUIPO DE SEGURIDAD

NINININ|W U

* El personal y el equipo enunciado previamente se considera como el minimo a utilizar para
lograr la correcta ejecucion de los estudios en tiempo y forma.

Xlll. COORDINADOR DEL PROYECTO

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de
Oaxaca, mediante escrito designara a su representante, quien fungird como residente de
Servicios y tendra las facultades y obligaciones del articulo en mencion.

XIV.  RECEPCION DE LOS SERVICIOS

La recepcion de los servicios, ya sea total o parcial, se realizara conforme a los requisitos plazos
que para tal efecto establece el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose "EL
FIDELO", el derecho de exigir por cualquier via que permita la ley la terminacién de los
servicios faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

El prestador de los servicios deberd notificar la terminacién de los mismos a través de la
bitacora o excepcionalmente por escrito, “EL FIDELO” dentro de un plazo no mayor a diez dias
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naturales a partir del dia siguiente a aquél en que reciba la notificacidn, iniciard el
procedimiento de recepcion de los servicios.

Al finalizar la verificacion de los servicios, “EL FIDELO” contara con un plazo de diez dias
naturales para proceder a su recepcion, lo cual se efectuara mediante el acta de entrega
recepcion correspondiente.

Recibidos fisicamente los Estudios, dentro de un término no mayor a sesenta dias naturales a
partir de la fecha de recepcidén de los servicios, “EL CONTRATISTA” y “EL FIDELO” deberan
elaborar el finiquito de los mismos.
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