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TERMINOS DE REFERENCIA
"INSTALACION DE MAQUINARIA PARA LA MAQUILADORA DE ROPA EN EL MINICIPIO DE
MAGDALENA JALTEPEC. REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA”

El Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca, en adelante “El
FIDEICOMISQO”, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo nimero 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 137 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los articulos nimeros 25, Fraccion Il, 42 y
43 Fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
acuerdo con la Invitacién Restringida a cuando menos tres contratistas nimero IE-920052973-
E06-2019 de fecha 11 de septiembre de 2019, que es publicada en el portal de Internet de
este Fideicomiso, publica los siguientes términos de referencia que son parte del
procedimiento de Invitacion Restringida a Cuando menos Tres contratistas Estatal No. IE-
920052973-E06-2019; por conducto del Departamento de Licitaciones, dependiente de la
Direccidn de Infraestructura; para la adjudicacién del contrato de Obra Publica, sobre la base
de precios unitarios por unidad de concepto de obra de trabajo terminado.

Los presentes términos de referencia son la parte objetiva y especifica de las bases del
procedimiento de Licitacion y en los cuales se describe el ambito espacial, donde y cdmo se
efectuaran los trabajos solicitados.

A continuacién, se mencionan los datos de la Convocatoria en el cuadro de referencia
siguiente:

Visita al PiesshizEin ol Capital
No. de Licitacion Costo de las lugar de la Junta de proAposwlones. eIl ol Neto de
) . pertura propuestas .
Publica Estatal bases obraolos | aclaraciones - Trabajo
. propuestas econdémicas f
trabajos Técnicas Requerido
IE-920052973-E06 o o 24 de o
- - - . septiembre | septiembre . septiembre
2019 Songratitas | “ge 2019, | de2019; | ooRieMOEde | Tge 201, $ 300,000
10:00 hrs. 11:00 hrs. T ) 10:00 hrs.
Ubicacion de los trabajos: Nombre del Servicio:
LOCALIDAD: 0001 MAGDALENA ’ .
JALTEPEC “INSTALACION DE MAQUINARIA PARA LA
MUNICIPIO: 046 MAGDALENA JALTEPEC MAQUILADORA DE ROPA EN EL MUNICIPIO DE
FD{:ESCL'?,)'LQ(;‘:RA’;‘X(%%Z%TLAN MAGDALENA JALTEPEC. REHABILITACION DE
ESTADO: 020 OAXAGA INFRAESTRUCTURA
Fallo Fecha de inicio Fecha de Término Plazo de Ejecucion
. o 30 de septiembre de 13 de noviembre ,
27 de septiembre de 2019; 18:00 hrs. 2019 de 2019 45 dias naturales

Son obligaciones de la empresa adjudicataria que realizara los trabajos y prestador de los
servicios, las que se detallan a continuacion de manera enunciativa mas no limitativa:
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Conocer y aplicar los presentes términos de referencia, asi como la documentacién
proporcionada por el FIDEICOMISO, para la conformacién de las proposiciones técnico-
econdémicas, los cuales son de observancia obligatoria para el contratista durante el desarrollo
de la Obra.

Los profesionistas que intervengan en la ejecucion de la obra deberan ser especialistas en
materia tanto de campo como de gabinete, contando con el equipo técnico y humano
necesario para el desarrollo eficaz de cada uno de los principales aspectos de la obra, los
cuales deben acreditar dicha experiencia en la ejecucién de la obra.

Realizar las visitas de inspeccidn técnica que resulten necesarias al sitio objeto del estudio,
con el fin de considerar diferentes aspectos, condiciones del sitio, el entorno inmobiliario y
del servicio de infraestructura existentes, que impacten en el desarrollo del proyecto, ademas
de contactar y consultar a las autoridades municipales e institucionales, asi como usuarios
finales, que intervengan para detectar oportunamente cualquier aspecto que influya
directamente en el resultado de la obra.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa contratista debe notificar por escrito al
Fideicomiso a quien designe como el Superintendente de Obra y al profesionista encargado
del proceso de revisidon y autorizaciéon de los trabajos, que se denominara “DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA” acorde con su respectiva acreditacion de experiencia, presentada en
su proposicién técnica.

La empresa contratista debe garantizar al FIDEICOMISO la sustitucion inmediata, del(los)
especialista(s), cuando el Residente de Obra del FIDEICOMISO detecte en éste (éstos), falta de
probidad, profesionalismo o en cualquier situaciéon de caso fortuito o de fuerza mayor que
le(s) impida(n) realizar las funciones a las que esta(n) obligado(s) una vez adjudicado el
contrato. En cuyo caso debera proponer a EL FIDEICOMISO al (los) especialista(s) sustituto(s),
mediante la presentacién del (los) curriculum(s) propuesto(s), para su valoracién y en su caso,
aprobacién.

Bitacora de Obra Publica Convencional: El Residente y el Superintendente de Obra, estan
obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la bitacora de Obra, la cual serd
utilizada, desde el inicio hasta la terminacién de la Obra y cierre del contrato.
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Toda la documentacion se recabara, a través de la Contratante y con las dependencias
involucradas. De los recorridos técnicos para reconocimiento a los sitios, se detectaran las
condiciones imperantes en el mismo en cuanto a: topografia, condiciones fisicas,
delimitaciones, asi como accesibilidad a los frentes de trabajo, las caracteristicas de la
poblacién a estudio y sus condiciones.

Las Actividades y Sub-actividades consideradas en el catdlogo y sus cantidades estimadas son
Unicamente de caracter informativo y no limitativo; siendo responsabilidad de la adjudicataria
indicar las Actividades y Sub-actividades para la integracidn de sus propuestas, respetando los
alcances del catalogo como minimo.

I. DESCRIPCION

Los presentes términos de referencia tienen por objetivo definir los requisitos y entregables
para la prestaciéon de la obra denominada: "INSTALACION DE MAQUINARIA OARA LA
MAQUILADORA DE ROPA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC. REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA”

El contratista realizara un andlisis de la estructura para evaluar y proponer alternativas de
factibles en caso de ser requeridas.

Las Conclusiones y recomendaciones para el mantenimiento de la Nave Industrial deben
incluir elementos bésicos como son: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en estructura,
instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, muros, plafon entre otras.

El contratista debera generar la documentacion, reportes, sondeos, resultados e
interpretaciones especificas necesarias para cumplir con los alcances y requerimientos para
este tipo de obras.
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Il. ANTECEDENTES.

Dentro de los compromisos de gobierno del maestro Alejandro Ismael Murat Hinojasa se
encuentra el identificado con el numeral 153 consistente en la reactivacion de maquiladoras
de ropa para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la regidon de la mixteca, la cual
abarca dos actividades, la primera de ellas, es precisamente, la instalacion de maquinaria para
la maquiladora de ropa en el municipio de Magdalena, Jaltepec.

El primero de agosto de dos mil diecinueve, se celebra el convenio marco de colaboracidn
entre la Secretaria de Economia y el Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de
Oaxaca para establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales, se coordinaran las
acciones, recursos técnicos, humanos, administrativos y econdmicos para la adjudicacién,
contratacién, ejecucidon y supervisién de las obras de infraestructura en los proyectos a
desarrollar por la Secretaria de Economia que asi lo requieran, a fin de fomentar la atracciéon
de inversidn, el establecimiento de empresas y la generacion de empleos.

Objetivos Especificos:

La empresa que acredite el mejor servicio para la obra denominada “INSTALACION DE
MAQUINARIA PARALA MAQUILADORA DE ROPA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA”, apoyara a la Institucién en el cumplimiento de los
siguientes objetivos:

e Mantenimiento de estructura

e Reparacion de Albaiiileria

e Reparaciones de Instalaciones Hidrosanitarias
e Mantenimiento a Red Eléctrica Interior

e Pintura
e Instalaciones Especiales
o Eléctrica

o Neumatica
o De Succion
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lll. ALCANCES.

EL Gobierno del Estado a través, de esta Institucion, ha decidido llevar a cabo los trabajos de
rehabilitacion para el buen funcionamiento del espacio, destinado al servicio de la poblacion.

A continuacidn, se presenta el CATALOGO DE CONCEPTOS, de las actividades a desarrollar y
posteriormente se describe el alcance de cada una de ellas:

Cédigo

Concepto

Unidad

Cantidad

A

NAVE JALTEPEC

A1

REHABILITACION DE NAVE INDUSTRIAL

A11

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA

A111

Desmontaje de lamina acrilica, hasta una altura de
10 m sin recuperacion, se debera considerar para
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,
destornillado, descenso, acarreo, andamios,
acopio y retiro de material producto de los trabajos
a tiro autorizado y limpieza del area de trabajo.

PZA

17.0000

A112

Suministro y habilitado de lamina acrilica para
cubierta, incluye: materiales, acarreos, elevacion,
fijacion, sellado, mano de obra, equipo vy
herramienta.

PZA

17.0000

A113

Mantenimiento a portéon de fierro, se debera
considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, soldadura, equipo de corte, primario
anticorrosivo, pintura y limpieza del éarea de
trabajo.

PZA

1.0000

A114

Demoliciéon de falso plafon a base de metal
desplegado y yeso o mortero, se debera
considerar para este trabajo: mano de obra,
equipo, herramienta, andamios, retiro de sistema
de suspension metalica, cortes, retiro del metal
desplegado, acarreos, acopio y retiro de material
producto de la demolicion a tiro autorizado vy
limpieza del area de trabajo.

M2

14.4000

A115

Desmontaje de canalon de desague, sin
recuperacién, para aguas pluviales, a cualquier
altura y dimensiones, se debera de considerar
para este trabajo: mano de obra, herramienta,
equipo, desmantelamiento, andamios, acarreos,
acopio y retiro de material producto de los trabajos
a tiro autorizado y limpieza del area de trabajo.

ML

100.0200

A116

Suministro y colocacién de lamina microperforada
Cal. 16 con perforaciones oblongas de 6x20mm,

M2

14.4000
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se debera de considerar para este trabajo: mano
de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos
y limpieza del area de trabajo.

A117

Suministro y colocacién de tapagotero 3" x 4"
acabado pinto poliéster/fondo Cal.24 desarrollo de
3.05 mts, hasta una altura de 10.00 m., incluye:
andamios, mano de obra, equipo y herramienta.

ML

20.3800

A118

Suministro y habilitado de canalén de lamina
galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 1.00 m,
con refuerzos de angulo de fierro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de
obra, equipo y herramienta.

100.0200

A11

TOTAL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA

A12

REPARACIONES DE ALBANILERIAS

A121

Reparacién de fisuras en muros de tabique con
sellador acriton se debera considerar para este
trabajo: retiro de material suelto o mal adherido,
lavar con agua a presién, cortes, desperdicios,
andamios y limpieza del area de trabajo.

M2

12.3000

A122

Reparacién de desconchamiento en elementos de
concreto con mortero cemento arena 1:3 en
oquedades hasta 25 mm, se debera considerar
para este trabajo: preparacion de la superficie,
retiro por medios manuales las partes flojas o mal
adheridas, limpieza del area y del acero de
refuerzo, aplicacion con llana o cufia, humedecer
desde un dia antes, andamios, curado con
membrana, acarreos dentro y fuera de la obra del
material producto del desconche.

M2

3.1200

A123

Reparacion de muro con salitre en elementos
estructurales a base de primer y recubrimiento
anticorrosivo; se debera considerar para este
trabajo: retiro de aplanado de muro hasta altura
correspondiente con respecto a zona salitrosa,
limpieza de la zona dejandola libre de polvo,
lavado de polvo con hipoclorito de sodio, secado
de la superficie por medio de calor o ventilacion,
calafateo de posibles oquedades, primer,
recubrimiento anticorrosivo, aplanado,
herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
area de trabajo de acuerdo a ficha técnica de
reparacion.

M2

56.5000

A124

Demolicién de banqueta de 8 cm, de concreto
simple, con marro, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta.

M2

48.0000
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A125

Banqueta de 8 cm. de concreto hecho en obra de
'Fc=150 KG/CM2, acabado escobillado, en
tableros de 2.40x2.40 m, incluye: preparacion de
la superficie, cimbrado de fronteras, colado,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2

51.0000

A12

TOTAL REPARACIONES DE ALBANILERIA

A13

REPARACIONES DE INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

A131

Desmontaje de lavabo sin recuperacion, se debera
de considerar para este trabajo: la desconexion del
mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro
de llaves, cespol, acarreos, acopio y retiro del
material producto de los trabajos a tiro autorizado
y limpieza del &rea de trabajo.

PZA

4.0000

A132

Desmontaje de W.C. de tanque bajo, sin
recuperacion, se debera de considerar para este
trabajo: la desconexion del mueble sanitario, mano
de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y
retiro de materiales producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del area de trabajo.

PZA

5.0000

A133

Desmontaje de mingitorio sin recuperacion, se
debera de considerar para este trabajo: la
desconexion del mueble sanitario, mano de obra,
herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de
materiales producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del area de trabajo.

PZA

2.0000

A134

Desmontaje  de coladera de rejilla sin
recuperacion, se debera de considerar para este
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo,
demolicion de piso, desconexién sanitaria,
acarreos, acopio y retiro de material producto de
los trabajos a tiro autorizado y limpieza del area de
trabajo.

PZA

2.0000

A135

Rehabilitacion de salida hidrosanitaria, se debera
considerar para este trabajo: Suministro de los
materiales, ranurado, desconexion y retiro de
tuberia en mal estado, reposicion de la misma
(cobre tipo "m" y pvc tipo anger), soldadura,
conexiones, limpiador de tubo de pvc, limpieza de
tuberia acopio y retiro de materiales producto de
los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
area de trabajo.

SAL

11.0000

A136

Desazolve de red sanitaria, se debera considerar
para este trabajo: sondeo con varilla, agua, acido
muriatico, limpieza de registros, acarreos dentro y

SAL

12.0000
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fuera de la obra del material producto del
desazolve, pruebas y limpieza del area de trabajo.

A137

Suministro y colocacion de WC., se debera
considerar para este trabajo: suministro del
mueble sanitario, suministro de materiales
menores, mano de obra, herramienta, equipo,
conexion, nivelacién, fijacion, pijas, cera de
campeche, acarreos, cargas, descargas,
elevaciones, acopio y retiro de material producto
de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
area de trabajo.

PZA

5.0000

A138

Suministro y colocacion de mingitorio libre de agua
100% seco, fabricado con ceramica horneada a
alta temperatura con acabado porcelanizado de
alto brillo, con sistema de diafragma de latex,
trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se
debera considerar para este trabajo: suministro del
mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de
obra kit de instalacion, pruebas, acopio y retiro de
material producto de los desperdicios a tiro
autorizado y limpieza del area de trabajo.

PZA

2.0000

A139

Suministro y colocacion de lavabo ovalado de
sobreponer color blanco de ceramica vitrificada
horneada a alta temperatura con acabado
porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y
bacterias, sin grietas en el esmalte, rebosadero
frontal o posterior, con perforaciones para llave de
monomando, 4" y 8", se debera considerar para
este trabajo: suministro del mueble sanitario,
materiales, herramienta, cubretaladros, equipo,
mano de obra, nivelacion, fijacién, pijas, contra de
rejilla, cespol de latén acabado cromado (registro
de limpieza, sello hidraulico, tapén roscable de
seguridad), acarreos, cargas, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del area
de trabajo

PZA

4.0000

A1310

Suministro y colocacién de coladera de piso una
boca con rejilla redonda removible, cespol, plato
de doble drenaje, recubrimiento de pintura
anticorrosiva, contra de laton, cuerpo de fierro
colado, rejilla de acero inoxidable, con roscas de
instalacion de 5.0 cms de didametro, se debera
considerar para este trabajo: Suministro de
coladera, materiales menores, herramienta,
equipo, fijacién, cargas, acarreos, elevaciones,
acopio y retiro de materiales producto de los

PZA

2.0000
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desperdicios a tiro autorizado y limpieza del area
de trabajo.

A1311 Bajada de aguas pluviales con tubo de p.v.c. anger ML 10.4000
de 110 mm de diametro a cualquier altura y grado
de dificultad, se debera considerar para este
trabajo: Suministro de los materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, plomeo, fijacion, lamina
para manga, alambrén para rejillas, solera para
abrazadera y soldadura, arillo de hule, lubricante
para p.v.c., limpiador para p.v.c., andamios,
pruebas, acopio y retiro de materiales producto de
los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
area de trabajo.

A13 TOTAL REPARACIONES DE INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

A14 MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA
INTERIOR

A141 Revisién y reparacion circuitos, se debera CIR 28.0000
considerar para este trabajo: herramienta, equipo,
mano de obra, andamios, retiro del cable, asi como
la sustitucion de cableado con cable thw-Is/thhw-Is
600 w, contacto y/o apagador (con placas del
nimero de ventanas necesarias) y limpieza del
area de trabajo.

A142 Suministro y colocacion de tubo fluorescente 59 W PZA 35.0000
Blanco, se debera de considerar para este trabajo:
Suministro de luminaria, mano de obra,
herramienta, equipo, conexion, andamios vy
limpieza del area de trabajo.

A143 Desmontaje de Iuminaria fluorescente sin PZA 35.0000
recuperaciéon de 30x240cm hasta una altura de
5m, se debera de considerar para este trabajo:
mano de obra, herramienta, equipo, desconexion,
retiro de soporteria, andamios, acopio y retiro de
materiales producto de los trabajos a tiro
autorizado y limpieza del area de trabajo.

A144 Suministro y colocaciéon de tubo conduit flexible M 3.0000
zapa de 38 mm de diametro, incluye: instalacion,
equipo y herramienta.

A145 Suministro y colocacién de sistema de acometida, PZA 1.0000
restitucion de cableado Aéreo, se debera de
considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, desconexién, retiro de
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soporteria, andamios, acopio y retiro de materiales
producto de los trabajosa tiro autorizado y limpieza
del area de trabajo
A14 TOTAL MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA
INTERIOR
A15 PINTURA
A151 Pintura vinilica en muros marca Comex Durex a M2 929.4600

dos manos, incluye: aplicacién de sellador,
materiales, preparacion de la superficie, mano de
obra, equipo, herramienta y andamios.

A152 Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, en M2 213.1500
estructura de perfiles ligeros, aplicada con
compresora, a dos manos, incluye: preparacion de
la superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

A153 Pintura de esmalte velmar de la marca Comex, M2 30.6250
sobre superficies metalicas a dos manos, aplicada
con compresora, incluye: preparacién de la
superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

A154 Suministro y colocacién de esmalte en piso para ML 126.2889
delimitar areas de trabajo, incluye: preparacion de
la superficie, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

A15 TOTAL PINTURA

A1 TOTAL REHABILITACION DE NAVE

INDUSTRIAL
A2 INSTALACIONES ESPECIALES
A21 ESPECIALES INSTALACION ELECTRICA
A211 Suministro y colocacién de cable thw cal. 6, color M 688.2200

blanco de la marca Condumex, incluye: suministro
de materiales, acarreos, instalacion, pruebas,
mano de obra, equipo y herramienta.

A212 Suministro y colocacion de clavija trifasica hembra, PZA 39.0000
incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

A213 Suministro y colocacién de cable de cobre M 344.1100
desnudo cal. 6, de la marca Condumex, incluye:
suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

A214 Suministro y colocacién de contacto duplex, PZA 32.0000
incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.
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A215

Suministro y colocacién de centro de cargas, PZA 2.0000
incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

A216

Suministro y colocacion luminaria tipo gabinete PZA 56.0000
con tubo Led IUSA de 36 W 3420 Lumenes 1.2
mts, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

A217

Suministro y colocacion de caja porta cable de M 150.7100
4”’x4”, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

A218

Tubo conduit pared delgada galvanizado de 19mm M 101.2900
de diametro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalacion, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta

TOTAL ESPECIALES INSTALACION
ELECTRICA

A22

ESPECIALES INSTALACION NEUMATICA

A221

Suministro y colocacién de tubo conduit pared M 100.6800
gruesa 1", incluye: suministro de materiales,
acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.

A222

Suministro y colocacién de codo conduit pared PZA 66.0000
gruesa 1", incluye: suministro de materiales,
acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.

A223

Suministro y colocacion de valvula de esfera PZA 29.0000
roscable 1" Rugo, incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacién, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta.

A224

Suministro y colocacién de tee conduit pared PZA 27.0000
gruesa 1", incluye: suministro de materiales,
acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.

A225

Suministro y colocacién de manometro 1", incluye: PZA 4.0000
suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL ESPECIALES INSTALACION
NEUMATICA

A23

ESPECIALES INSTALACION DE SUCCION

A231

Suministro y colocacién de tubo pvc 2", incluye: M 58.8000
suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
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A232

Suministro y colocacién de tubo pvc 6", incluye:
suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

M 38.6400

A233

Suministro y colocacién manguera de Pvc Ultra
Flex Clear Vue 4 X 10, incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta.

M 11.2000

A23

TOTAL ESPECIALES INSTALACION DE
SUCCION

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA

A241

Suministro y colocaciéon de PTR de 2” x 2” con
base de placa de acero de 4” x 4” x 2" A-36,
Incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 13.0000

A242

Suministro y colocacién de angulo 27, incluye:
suministro de materiales, acarreos, instalacion,
soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 24.0000

A243

Suministro y colocacion de abrazadera tipo omega
1”, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, soldadura, mano de obra, equipo Yy
herramienta.

PZA 56.0000

A244

Suministro y colocacion abrazadera tipo omega 27,
incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, soldadura, mano de obra, equipo y
herramienta.

PZA 56.0000

A24

ESTRUCTURA DE SOPORTERIA

A2

TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES

A

TOTAL NAVE JALTEPEC

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS:

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA

A111. DESMONTAJE DE LAMINA ACRILICA.

Desmontaje de lamina acrilica, sin opcion a recuperacion, ubicada en la techumbre de la nave,
utilizando herramienta menor, equipo de seguridad, andamios y retiro de material de la zona trabajo.

Se realizara el retiro de las laminas acrilicas en mal estado y fisuradas, sin recuperacioén, almacenando

el material para su retiro de la obra. Se cuidara y acordonara la zona en la que se esté depositando el
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material de desperdicio, asi como los puntos en donde se esté llevando acabo las maniobras de retiro
de material.

A112 SUMINISTRO Y HABILITADO DE LAMINA ACRILICA.

Se habilitara y colocara lamina acrilica en los puntos en lo que fue retirado el mismo material dafiado,
en un color blanco lechoso con el objetivo de obtener la maxima iluminacion de la nave. Se Fijaran con
pijas con arandela plastica de neopreno. Para la instalacién de los tornillos se debe utilizar un
atornillador de velocidad variable y control de torque. Se debe ajustar en obra la profundidad para evitar
darle un sobre torque a los tornillos y provocar que se rompa la arandela de neopreno y fracturar el
acrilico. Se recomienda la utilizacion de arandelas de acrilico de 1 ¥4 de diametro para tener una mayor
superficie de contacto sobre el laminado y aumentar el espesor en el area de fijacion.

Nota: bajo ninguna circunstancia, las laminas de acrilico deben de ser sometidas a cargas puntuales,
por lo tanto, NO pise ni camine sobre el acrilico en la instalacién ni en la operacién normal del acrilico.
Este concepto sera pagado por unidad de obra terminada, una vez puesta la lamina, fijada y bajo criterio
de aceptacion del Residente de Obra.

A113 MANTENIMIENTO A PORTON DE FIERRO

Se contara con personal calificado para el mantenimiento de la puerta de fierro, tomando en cuenta de
que en caso de retirar la puerta, para una mayor facilidad de trabajo, se prevea la colocacién de una
puerta provisional, misma que estara incluida en el costo de este concepto.

Se realizara el retiro de 6xido por medios mecanicos o quimicos, asi como el retiro de la pintura en
general, para brinda un acabado uniforme en la textura y pintura de la puerta, reparacion de oquedades
producidas por el 6xido.

Una vez limpia la superficie, en caso de haber utilizado medios quimicos para el retiro de pintura, lavar
con agua la superficie, para neutralizar las acciones quimicas existente, ya que esta podria estropear
el esmalte que aplique.

Se recomienda aplicar una mano de imprimacion para metales de exteriores con rodillo, previo a la
aplicacioén de la pintura antioxidante.

Este concepto sera pagado por unidad de obra terminada, y bajo autorizacién del residente de obra,
dejando el antecedente de la ejecucion del procedimiento adecuado.

A114 DEMOLICION DE FALSO PLAFON

Demolicién y desmontaje de plafon falso de tablaroca, hasta 4 m de altura, por medios manuales, sin
recuperacion de material, considerando realizar los trabajos en areas ocupadas o espacios reducidos,
se cuidara la seguridad del personal en realice el trabajo, dotandolo de equipo de seguridad (chaleco,
gafas y casco), se acordonara la zona para evitar el paso de peatones en el area de trabajo, en caso
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de ser necesario se cubrira la zona para evitar la fuga de material producto de la demolicién, actividades
a considerar dentro del precio de este concepto ademas de la mano de obra, equipo, herramienta,
acarreos a sitio de acopio en el mismo nivel, limpieza del area de trabajo, remociéon de escombro, asi
como lo necesario para su correcta ejecucion y terminacion.

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacion
y autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.

A115 DESMONTAJE DE CANALON DE DESAGUE

Se retirara, el canalén existente sin recuperacion, cuidando la limpieza del area, el material retirado
sera concentrado en un solo punto para su posterior retiro de la obra. Se debera considerar mano de
obra, herramienta de corte, equipo de proteccion, andamios y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto.

El concepto se pagara por metro lineal, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacion y
autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.

A116 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MICROPERFORADA CAL. 16

Se habilitara y colocara lamina microperforada cal. 16 en los puntos en lo que fue retirado el mismo
material dafiado. Se Fijaran con pijas con arandela plastica de neopreno. Para la instalacion de los
tornillos se debe utilizar un atornillador de velocidad variable y control de torque. Se debe ajustar en
obra la profundidad para evitar darle un sobre torque a los tornillos y provocar que se rompa la arandela
de neopreno y fracturar el acrilico. Se recomienda la utilizacion de arandelas de acrilico de 1 V4 de
diametro para tener una mayor superficie de contacto sobre el laminado y aumentar el espesor en el
area de fijacion.

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacién
y autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.

A117 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO

Se instalara y suministraran tapagoteras de 3” x 4” acabado pinto poliéster/fondo Cal. 24, en el borde
de la cubierta que recibe el agua pluvial, ademas de proteger las uniones muro — cubierta. Se fijaran en
la parte superior por pijas autotaladrantes N° 10 x %" @ 60 cm y en la parte inferior con pequefios

angulos de refuerzo con la misma pija y separacion que la utilizada en la parte superior.

El concepto se pagara por metro lineal, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacion y
autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.
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A118 SUMINISTRO Y HABILITADO DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA

Se suministrara y colocara canalén cuadrado liso de lamina galvanizada calibre 22 de 8" x 4” de
desarrollo, apoyado en PTR y larguero. Con un desarrollo de 1.00 m con refuerzos de angulo de fierro,

El concepto se pagara por metro lineal, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacion y
autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.

REPARACIONES DE ALBANILERIAS
A121 REPARACION DE FISURAS EN MUROS DE TABIQUE

Antes de trabajar sobre la superficie, asegurese de que ésta no presenta salientes y partes sueltas, que
este limpia, seca y libre de polvo; retire ademas falsas adherencias del material de construccion,
recubrimientos envejecidos, pintura, salitre y en general cualquier sustancia que impida la adherencia
a la superficie.

Con Resanador Acriton, resane las grietas y fisuras que presente la superficie; utilizando una espatula
o cufia, presionando la pasta para asegurar que las ranuras y cavidades queden saturadas de producto,
tomando en cuenta la compensacion por la ligera contraccidon que produce al secado del material.

Se utilizara el sellador Acriton como primario, siguiendo las recomendaciones del fabricante, se aplicara
el producto a una mano de manera uniforme sobre la superficie a razén de 5m2 por cada litro de
dilucién. Dejando secar de 4 horas antes de continuar con el proceso.

Se colocara una primera capa de acriton fachadas por medio de rodillo o equipo de aspersion y dejar
secar por espacio de 4 a 6 horas entre capa y capa.

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacién
y autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.

A122 REPARACION DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO

Limpie completamente el area a ser reparada eliminando toda la suciedad, la grasa y las piedras sueltas
usando una lavadora a presion. Raye la superficie con un cepillo de alambre para que la mezcla se
adhiera con mayor fuerza. Si existieran depresiones profundas en la superficie, estas se deberan
rellenar para que estén al mismo nivel que el area a ser reparada. Permita que las areas rellenadas se
sequen por completo antes de comenzar la reparacion, previo a los trabajos de reparacién se
humedecera el area un dia antes.

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacion
y autorizacién de los trabajos por parte del residente de obra.
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A123 REPARACION DE MURO CON SALITRE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Reparacion de muro con salitre en elementos estructurales a base de primer y recubrimiento
anticorrosivo; se debera considerar para este trabajo: retiro de aplanado de muro hasta altura
correspondiente con respecto a zona salitrosa, limpieza de la zona dejandola libre de polvo, lavado de
polvo con hipoclorito de sodio, secado de la superficie por medio de calor o ventilacién, calafateo de
posibles oquedades, primer, recubrimiento anticorrosivo, aplanado, herramienta, equipo, mano de obra,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del area de trabajo de acuerdo a ficha técnica
de reparacion.

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacién
y autorizacién de los trabajos por parte del residente de obra.

A124 DEMOLICION DE BANQUETA.

Se realizara el delimitado del area dafiada cortando con equipo de corte para losa de 8 cm de espesor,
el corte debe de ser completo y a ambos lados de area definida a demoler, con el objetivo de evitar el
dafio en el resto del andador: se incluira en el costo, la mano de obra, equipo, herramienta, combustible
y consumibles, previendo, todo lo necesario para la conclusion del trabajo a satisfaccion del residente
encargado de obra.

Se demolera el piso por medio manuales y mecanicos, segun sea necesario, para lo cual previo al inicio
de los trabajos se realizara recorrido con la residencia, para definir las areas a realizar demolicién de
forma manual y de forma mecanica, delimitando las &reas para

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacion
y autorizacion de los trabajos por parte del residente de obra.

A125 BANQUETA DE 8 CM

Se hara el afine y compactado del nivel de piso donde se recibira el concreto por medio de bailarina,
se limpiara de impurezas como piedras grandes o elementos que afecten la cohesién del concreto, se
frontearan los lados de los tableros con cimbra de madera o metélica. Se realizara el tendido de malla
electro soldada 6x6/66 para evitar que el concreto sufra agrietamientos, se calzara con pedazos de
varilla de 3/8” de 8 cm enterradas en el piso para poder amarrarlo.

Previamente se hara un ligero vertido de agua sobre la superficie a colar para evitar la falta de agua en
el concreto. La preparacion del concreto por medio de revolvedora, mezclando todos los agregados
para lograr una resistencia de 150kg/cm2, se utilizara tolva para evitar el manchado de concreto en los
demas andadores. Después de haber fraguado el concreto unos minutos se realizaré el rallado del piso
con escoba en direccion de la pendiente del piso y se utilizara junteador para delimitar los tableros. Se
acordonara la zona con cinta de precaucion para evitar que sea pisado, y después de que el concreto
haya llegado a su dureza se limpiara la zona de trabajo. Se utilizara la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion. \

Calzada Porfirio Diaz No. 233- F, Tercer Nivel, "
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oax., C.P. 68050 CERO

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158



FIDELO

Fideicomiso para el
Desarrollo Logistico del
Estado de Oaxaca

| Oastaca
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA .)

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

eecooe

“2019, Afio por la Erradicacion de la Violencia contra la Mujer

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ESTATAL
No. IE-920052973-E06-2019
TERMINOS DE REFERENCIA 11 de septiembre de 2019

El concepto se pagara por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptacién
y autorizacién de los trabajos por parte del residente de obra.

REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
A131 DESMONTAJE DE LAVABO

Previamente se cerraran las llaves angulares para evitar fugas de agua, se haran las desconexiones
de las mangueras de alimentacion, de los cespol de desaglie, asi como también de la desinstalacion
de la mezcladora. Después se realizara el desmonte del lavabo sin recuperacién, desatornillandolo del
muro haciendo el retiro de las pijas y taquetes. Se hara el acopio de todos los elementos y acarreos al
lugar destinado. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria
para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A132 DESMONTAJE DE W.C.

Previamente se cerraran las llaves angulares para evitar fugas de agua, se haran las desconexiones
de las mangueras de alimentacion, se desatornillara el tanque junto con los herrajes, se retiraran las
pijas de la taza para hacer el desmonte del WC sin recuperacion, se retirara la junta de cera y se haran
las limpiezas de la zona de trabajo. Se hara el acopio de todos los elementos y acarreos al lugar
destinado. Para la realizacién del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para
su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A133 DESMONTAJE DE MINGITORIO

Previamente se cerraran las llaves de paso para evitar fugas de agua, se hara el desoldado o
desenroscado necesario para hacer la desconexion de la tuberia, Después se realizara el desmonte
del mingitorio sin recuperacion, desatornillandolo del muro haciendo el retiro de las pijas y taquetes. Se
hara el acopio de todos los elementos y acarreos al lugar destinado. Para la realizacion del trabajo se
utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A134 DESMONTAJE DE COLADERA

Se hara el desatornillado de la rejilla, el retiro del cono de trampa de olor, y la limpieza del cespol bote,
retirando todas las impurezas. Se hara el acopio de todos los elementos y acarreos al lugar destinado. \
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Para la realizacidn del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta
ejecucion.

A135 REHABILITACION DE SALIDA HIDROSANITARIA

Previamente se cerraran las llaves de paso para evitar fugas de agua. Se demolera el muro por medio
de taladro con rotomartillo o con cincel y marro, en el area ubicada donde se hara el cambio de tuberia
hidraulica, asi también la demolicién del piso con los mismos medios, se retirara la tuberia en mal
estado cortandola o desoldandola. Se cambiara la tuberia remplazandola con tuberia de cobre tipo m,
soldando las uniones con soplete y soldadura. Después se realizara el corte de la tuberia de PVC con
esmeril 0 arco y segueta, se retirara la tuberia en mal estado y se haran las uniones con coples o por
medio de campana para hacer los empalmes. Y para finalizar se realizara la limpieza y el acopio del
escombro, acarreadndolo a el lugar destinado. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A136 DESAZOLVE DE RED SANITARIA

Se ubicaran los registros sanitarios, se hara el destapado de los mismos y el sondeo del ramaleo de la
tuberia de PVC, explorando la ubicacion y el seguimiento de las mismas. Se realizara el desazolve con
varillas, alambre o gusano para poder hacer el destape. Después del destapado se purgaran las
tuberias con una solucién de agua y acido para limpiar de todas las impurezas. Se hara el lavado de
los registros para evitar dejar rastro de suciedad y se volvera hacer el tapado de los mismos. Haciéndola
limpieza y el acopio del escombro, acarreandolo a el lugar destinado. Para la realizacion del trabajo se
utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A137 SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.

Se suministrara el WC con tanque, previamente se hara la limpieza del lugar para poder recibir el
mueble, se colocara el cuello de cera y se pijara al piso el WC. Se instalara el tanque bajo con sus
herrajes, se suministrara manguera tipo coflex y se hara la conexién para poder alimentar de agua al
tanque. Por ultimo, se realizara el junteado de la base del WC con silicon y la limpieza del area de
trabajo. Se haran las pruebas necesarias para comprobar su funcionamiento. Para la realizacion del
trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.
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A138 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO

Se hara el suministro del mingitorio, previamente se hara la limpieza del lugar para poder recibir el
mueble se realizara el taqueteo para el empotre del mueble, se instalara la coladera de acero inoxidable
colocandola en la salida de desagiie, cancelara la toma de agua colocando un tapén de cobre de %%’
realizando las pruebas necesarias para probar su correcto funcionamiento. Para la realizacién del
trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A139 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO

Se hara el suministro del lavabo, previamente se hara la limpieza del lugar para poder recibir el mueble,
se realizara el empotre del lavabo atornillandolo al muro, Después se suministrara el monomando,
colocandolo en los orificios del lavabo, se conectara la manguera de suministro de agua conectandola
alas llaves angulares respectivamente. Después la conexion de la contra y el rebosadero empotrandolo
en la salida de desaglie con un conector de hule de 1 1/2” 0 2”, se sellara de la contra, asi como también
el junteo del lavabo con silicdn transparente. Se realizaran las pruebas necesarias para comprobar su
correcto funcionamiento. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A1310 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA

Se hara la ranuracién para poder recibir la coladera completa, comprobando la profundidad para nivelar
la rejilla con el piso terminado, se suministra el conector macho de pvc y se hara la union de la tuberia
existente con la coladera, se colara de concreto para recibir la coladera nivelandola para que la rejilla
quede libre para poder darle manteamiento. Se realizaran las pruebas necesarias para comprobar su
correcto funcionamiento. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A1311 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO P.V.C.

Se presentara el tubo de pvc para colocarlo a la altura deseada o para hacer los cortes necesarios, se
limpiara la boca del desagiie en la canaleta, se hara el retiro de pegamentos o de cualquier impureza
que impida su adherencia, se recibira la boca del tubo de pvc en la canaleta, se haran los cortes
necesarios de la lamina para poder recibirla con el tubo, se utilizara pegamento duretan para el sellado
y se atornillara ala lamina con pijas de punta de broca. Se empotrara el tubo a la pared con abrazaderas
omega de 4” galvanizadas, atornilladas al muro. Se colocara un codo de 4°x90 en la punta inferior del
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tubo. Se dejara secar y después haran las pruebas necesarias para comprobar su correcto
funcionamiento. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria
para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A14 MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA INTERIOR
A141 REVISION Y REPARACION CIRCUITOS

Se haran las pruebas de los apagadores o contactos para verificar si la linea de conduccién esta
defectuosa o los apagadores o contactos no funcionan. Previamente se hara la desconexion de la
alimentacion de energia eléctrica para poder realizar los trabajos. Haciendo el cambio de las lineas de
cable, sustrayendo este mismo, se hara el nuevo ramaleo con cable en calibre 14 0 12 dependiendo
del cable sustituido. Se utilizara guia para poder suministrar el cable en las mangueras y se realizara la
conexion con los apagadores o contactos. Se haran las pruebas para comprobar el correcto
funcionamiento y después se atornillaran los contactos o apagadores para después hacer la colocacion
de las placas. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria
para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A142 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLUORESCENTE

Previamente se verificara que las luces estén apagadas. Se utilizaran andamios o escalera para poder
hacer el desmonte de las ldmparas sin funcionamiento, se hara la limpieza y la instalacion de las
luminarias, Se haran las pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento. Para la
realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta
ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A143 DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE

Se utilizaran andamios o escalera para poder hacer el desmonte. Previamente se verificara el apagado
de las luminarias, se hara el desmonte de las luminarias, después el desatornillado de la carcasa o de
los soportes de la base de la luminaria para el desmonte, se hara el acarreo al lugar de acopio y la
limpieza del lugar de trabajo. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de
obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos

por parte del residente de obra.
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A144 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT

Se suministrara el tubo conduit flexible midiendo el desarrollo necesario a utilizar, se colocara el tubo
conduit a la altura deseada. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de
obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A145 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ACOMETIDA

Se haran los tramites pertinentes para hacer la desinstalacién del medidor existente y hacer los
movimientos necesarios, se realizaran las desconexiones eléctricas desde la acometida de la mufa
hasta la llegada dela linea al centro de carga. Se continuara con la preparacion en el muro necesaria
para recibir el medidor y el switch general, se empotrara la nueva base de medidor con sus quintas
terminales, se hara la conexion del tubo conduit de 2” por la parte exterior del inmueble, se colocara la
mufa con las puntas de cable en numero 8 para después hacer la conexion con el poste de luz. Se
empotrara detras del muro el switch general para su control y se hara el ramaleo desde el switch hacia
dentro del inmueble con tuberia conduit tipo pesado de 1 1/4!” empotrada al muro con abrazadera
omega galvanizadas. Y se continuara el cableado hacia el centro de carga con cable del num. 8. Para
la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta
ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A15 PINTURA
A151 PINTURA VINILICA EN MUROS

Se haran las preparaciones necesarias para poder recibir la pintura, se realizara la limpieza del muro
con escoba y se cepillara en las areas que lo requiera, se raspara si es necesario con espatula para el
retiro de pintura en mal estado y se resanara en partes con oquedades. Se hara la limpieza del area de
trabajo para evitar el pegado de polvo u otras suciedades, Previamente se empapelara el piso o se
utilizara una lona para evitar el manchado. Se hara primero la aplicaciéon del sellador a una mano
vertiendo el producto en cubetas limpias para poder aplicarlo con rodillo de rugoso de 9”, utilizando un
maneral reforzado y extensién chica o largo segun lo requiera la altura. Se dejara secar y por
consiguiente se aplicara la pintura, de igual manera se vertira el producto en cubetas limpias y se
utilizara un rodillo nuevo. Se aplicara a dos manos. Para la realizacion del trabajo utilizando toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra. \
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A152 PINTURA DE ESMALTE 100

Se hara la limpieza de la estructura para dejarlo libre de polvo, si la estructura tiene oxido sera necesario
lijar hasta retirar el 6xido, y se tiene areas con pintura se aplicara removedor de pintura y se raspara
para dejar pura la estructura. Se realizara la limpieza del lugar evitando que haya elementos que
perjudiquen la aplicacion de la pintura. Se empapelara lo que sea necesario para evitar la brisa de la
pintura y se tapara el piso con periédico o lona para evitar manchar. Después se hara la preparacion
de la pintura en la pistola, y se aplicara uniformemente para evitar lineas o escurrimientos en la
estructura. Se aplicara a dos manos si es necesario, y se dejara secar para después hacer a limpieza
del area de trabajo. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A153 PINTURA DE ESMALTE VELMAR

Se hara la limpieza de la estructura para dejarlo libre de polvo, sila estructura tiene oxido sera necesario
retirarla lijandola hasta retirar el 6xido, y se tiene areas con pintura se aplicara removedor de pintura y
se hara el raspado para dejar pura la estructura. Se realizara la limpieza del lugar evitando que haya
elementos que perjudiquen la aplicaciéon de la pintura. Se empapelara lo que sea necesario para evitar
la brisa de la pintura y se tapara el piso con periédico o lona para evitar manchar. Después se continuara
con la preparacion de la pintura en la pistola diluyéndola lo necesario para que sea manejable y se
aplicara uniformemente para evitar lineas o escurrimientos en la estructura. Se aplicara a dos manos
si es necesario, y se dejara secar para después hacer a limpieza del area de trabajo. Para la realizacion
del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A154 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESMALTE EN PISO

Previamente se haré la limpieza del lugar de trabajo, se delimitara el area a marcar o pintar con cinta
masking, se preparara la pintura en cubeta para aplicar con rodillo de de 4” de nylon o con brocha de
3” 5” dependiendo del area a pintar. Se aplicara a dos manos. Para la realizacion del trabajo se utilizara

toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.
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A2 INSTALACIONES ESPECIALES
A21 ESPECIALES INSTALACION ELECTRICA

A211 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL.6

Previamente se hara la desconexion de la alimentacion de energia eléctrica para poder realizar los
trabajos. Continuando con el ramaleo del cable del nium. 6 hasta la distancia requerida. Se utilizara guia
para poder suministrar el cable en las mangueras. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A212 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA TRIFASICA HEMBRA

Se hard la instalaciéon de la clavija trifasica, atornillando el cable en la clavija. Para la realizacién del
trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A213 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6

Se hara el ramaleo del cable desnudo del nium. 6 hasta la distancia requerida y se realizara con la
conexién a la terminal. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A214 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX

Se hara la instalacién del contacto duplex, atornillando el cable a las terminales de los contactos. Para
la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta
ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A215 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS

Se hara la instalacion de los centros de carga, alineandolos y empotrando los gabinetes al muro con
tornillos y taquetes. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion. \
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El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A216 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINARIA TIPO GABINETE

Se hara la instalacion del gabinete a la altura deseada, alineandolo, nivelandolo y sujetando el gabinete
a la soporteria o plaféon por medio de taquetes expansivos o tornillos con taquetes. Para la realizacion
del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A217 SUMINISTRO Y COLOCACION BANDEJA 66/150 MM

Se hara lainstalacién de la bandeja a la altura deseada, alineandolo, nivelandolo y sujetando la bandeja
al plafén con ménsulas de empotre, guias de soporte, grapas de suspension. Para la realizacion del
trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A218 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE
19MM DE DIAMETRO.

Se suministrara el tubo conduit pared delgada galvanizada de 19mm, colocandolo a la altura deseada.
Se hara el acarreo al lugar de acopio y la limpieza del lugar de trabajo. Para la realizacién del trabajo
se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

ESPECIALES INSTALACION NEUMATICA

A221 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT

Se hara la instalacion del tubo conduit de 17, sujetando la tuberia con abrazaderas galvanizadas. Para
la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta
ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.
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A222 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT

Se hara la instalacion del codo tipo conduit de 17, atornillandola a la tuberia y colocandola a la direccion
deseada. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para
su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A223 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE

Se hara la instalacién de la valvula de esfera. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A224 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CONDUIT

Se hara la instalacién del TEE tipo conduit de 17, atornillandola a la tuberia y colocandola a la direccion
deseada. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para
su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A225 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO 1”

Se hara la instalacion del manémetro de 17, enroscandolo a la salida de tuberia de 1”. Para la realizacion
del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A23 ESPECIALES INSTALACIONES DE SUCCION
A231 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC 2”

Se hara la instalacion del tubo de 2” de PVC. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

|
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A232 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC 6”

Se hara la instalacién del tubo de 6” de PVC. Para la realizacion del trabajo se utilizard toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A233 SUMINISTRO Y COLOCACION MANGUERA DE PVC.

Se hara la instalacién de la manguera de PVC Ultra Flex Clear Vue 4 X 10. Para la realizacion del
trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

Al concluir las instalaciones, es necesario realizar una limpieza general para remover grasa, polvo,
sustancias organicas, sello en exceso y marcas producto del manejo e instalacion. Esta puede ser
realizada con agua a presion.

Para limpiar manchas que persisten después de la aplicacion de agua a presién, debe hacerse una
solucion de agua con detergente aplicandola sobre el panel con un trapo, esponja o un cepillo con
cerdas suaves enjuagando lo mas pronto posible antes de que la soluciéon se seque y asi evitar
manchas.

Las rebabas originadas por los taladros o cortes hechos en obra, asi como elementos o fragmentos de
metal (clavos, remaches, tornillos, etc.) deberan ser removidos en su totalidad; de quedar expuestas a
la intemperie y al agua estos elementos se oxidaran rapidamente creando una fuente de corrosion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.

A24 ESTRUCTURA DE SOPORTERIA

A241 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2” X 2” CON BASE DE PLACA DE ACERO DE 4”
X4” X'2” A-36

Se hara la placa de acero de 4"x4”x /2" A-36 y se taladran las 4 esquinas, una vez taladrada se colocara
en el piso y se podran los 4 taquetes expansivos para fijar la placa en el piso, se soldara el PTR de
2"x2” con la placa y en la parte superior con la estructura de las lamparas. Para la realizacion del trabajo
se utilizara toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacién de los trabajos
por parte del residente de obra.
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A242 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO 2”

Se suministraran los angulos de 2” colocandolos a la altura correspondiente soldandolo a los extremos
con el PTR y atornilldndolo en la parte de en medio. Para la realizacion del trabajo se utilizara toda la
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A243 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 1”

Se suministrara la abrazadera tipo omega 1”7, colocandola en angulo taladrandolo para fijar la tuberia
de 1” en dos puntos. Para la realizaciéon del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacion y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

A244 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 2”

Se suministrara la abrazadera tipo omega 2", colocandola en angulo taladrandolo para fijar la tuberia
de 1” en dos puntos. Para la realizaciéon del trabajo se utilizara toda la herramienta y mano de obra
necesaria para su correcta ejecucion.

El concepto se pagara por unidad de obra terminada, previa aceptacién y autorizacion de los trabajos
por parte del residente de obra.

IV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO
BASICO Y PERSONAL

El concursante presentara una relacion de vehiculos, equipo y maquinaria, y de personal que considere
basicos en sus Programas de Utilizacién de Maquinaria y Equipo de Construccién y de Personal, que
se obliga a mantener en la obra durante el plazo de ejecucién del contrato, de los que no procederan
ningun pago adicional.

El Contratista previamente a la iniciacion de los trabajos recabara el conocimiento y conformidad de la
Dependencia, de la mencionada relacion de vehiculos, equipo, maquinaria y personal que permanecera
en la obra durante el plazo de ejecucion.

V. PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

El Contratista realizara un plan de trabajo en coordinacién con la Residencia de Obra, el cual sera
ajustado quincenalmente.
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Si por cualquier causa la Residencia juzga que con los medios disponibles no se realizaron las
actividades previstas, El Contratista estara obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de
obra que se requiera.

VI. PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS,
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS

El contratista para la ejecucién de las obras debera prever lo necesario para:

e Previamente al inicio de los trabajos debera obtener la autorizacién y obtencién de la
renovacion de la licencia de construccion ante las dependencias correspondientes aplicable a
la ejecucion de la obra, segun sea necesario.

e Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente", a los reglamentos y a las normas técnicas
ecoldgicas expedidas por la extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, en especial
las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de
procesos de combustion de combustoéleo en fuentes fijas y NTE-CCAT-009/88 sobre particulas
soélidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes
provenientes de procesos de combustién de diésel en fuentes fijas. Para controlar la emision a
la atmésfera de gases y particulas sélidas por las plantas de asfalto y de trituracion, se
instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitien dentro de los
rangos permitidos.

e Llevar a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneracion del suelo, una vez
concluida la extraccion de los materiales de los bancos explotados.

e Suspender de inmediato las obras o la explotacion de bancos de materiales, en caso de que
se descubran vestigios arqueoldgicos, histéricos o artisticos, dando aviso a las autoridades
correspondientes.

e Entodos estos casos, El Contratista sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a la
Dependencia o a terceras personas; con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse
a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la
Dependencia o por violacién a las leyes y reglamentos en vigor.

VII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES ALUMBRADO PUBLICO

VII.1. Transporte de materiales
e La Contratista, sera responsable del transporte de equipos a emplear, y tomara las medidas
necesarias, tales como servicio de carga y descarga, entre otros, que aseguren la correcta
instalacion de los bienes en las condiciones requeridas y en las instalaciones asignadas por el
Fideicomiso.
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VII.2. Pruebas de funcionamiento de instalacién
e Para verificar la correcta instalacion y operatividad de los equipos, La Contratista debera
realizar las pruebas de correcto funcionamiento de cada uno de los equipos instalados.

VI.3  VEHICULOS:
e Los vehiculos a utilizarse para prestar el presente servicio de manera enunciativa mas no
limitativa, pueden ser:

e Q) Camioneta pick up doble cabina
e b) Camioneta pick up cabina simple
o f) Camioén Grua y/o Brazo Hidraulico.

e El vehiculo propuesto por el postor para la ejecuciéon del presente servicio, sera a dedicacion
exclusiva en el periodo de los trabajos, no pudiendo presentar en su propuesta técnica al mismo
vehiculo a los demas servicios de mantenimiento.

VIII. EQUIPAMIENTO MINIMO DEL PERSONAL

LA CONTRATISTA debera entregar, a su personal, herramientas y equipos que sean necesarios para
el cumplimiento del trabajo encargado; asi como de todos los implementos de seguridad necesaria y
vestimenta apropiada, la relacién debidamente sustentada sera presentada a la direccion de
Infraestructura del FIDELO.
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