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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
"INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA MAQUILADORA DE ROPA EN EL MINICIPIO DE 

MAGDALENA JALTEPEC. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA” 
 

El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, en adelante “El 
FIDEICOMISO”, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los artículos números 25, Fracción II, 42 y 
43 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de 
acuerdo con la Invitación Restringida a cuando menos tres contratistas número IE-920052973-
E06-2019 de fecha 11 de septiembre de 2019, que es publicada en el portal de Internet de 
este Fideicomiso, pública los siguientes términos de referencia que son parte del 
procedimiento de Invitación Restringida a Cuando menos Tres contratistas Estatal No. IE-
920052973-E06-2019; por conducto del Departamento de Licitaciones, dependiente de la 
Dirección de Infraestructura; para la adjudicación del contrato de Obra Pública, sobre la base 
de precios unitarios por unidad de concepto de obra de trabajo terminado. 
Los presentes términos de referencia son la parte objetiva y específica de las bases del 
procedimiento de Licitación y en los cuales se describe el ámbito espacial, dónde y cómo se 
efectuarán los trabajos solicitados. 
A continuación, se mencionan los datos de la Convocatoria en el cuadro de referencia 
siguiente: 

No. de Licitación 
Publica Estatal 

Costo de las 
bases 

Visita al 
lugar de la 
obra o los 
trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones. 

Apertura 
propuestas 
Técnicas 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Capital 
Neto de 
Trabajo 

Requerido 

IE-920052973-E06-
2019 

Son gratuitas  

17 de 
septiembre 
de 2019;  

10:00 hrs. 

18 de 
septiembre 
de 2019; 
11:00 hrs. 

24 de 
septiembre de 

2019, 10:00 hrs. 

26 de 
septiembre 
de 2019; 

10:00 hrs. 

$ 300,000 

Ubicación de los trabajos: Nombre del Servicio: 

LOCALIDAD: 0001 MAGDALENA 

JALTEPEC 
MUNICIPIO: 046 MAGDALENA JALTEPEC 
DISTRITO: 10 NOCHIXTLÁN 
REGIÓN: 04 MIXTECA 
ESTADO: 020 OAXACA 

“INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 
MAQUILADORA DE ROPA EN EL MUNICIPIO DE 
MAGDALENA JALTEPEC. REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA” 

Fallo Fecha de inicio Fecha de Término Plazo de Ejecución 

27 de septiembre de 2019; 18:00 hrs. 
30 de septiembre de 

2019 
13 de noviembre 

de 2019 
45 días naturales 

Son obligaciones de la empresa adjudicataria que realizará los trabajos y prestador de los 
servicios, las que se detallan a continuación de manera enunciativa más no limitativa:  
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Conocer y aplicar los presentes términos de referencia, así como la documentación 
proporcionada por el FIDEICOMISO, para la conformación de las proposiciones técnico-
económicas, los cuales son de observancia obligatoria para el contratista durante el desarrollo 
de la Obra.  
 
Los profesionistas que intervengan en la ejecución de la obra deberán ser especialistas en 
materia tanto de campo como de gabinete, contando con el equipo técnico y humano 
necesario para el desarrollo eficaz de cada uno de los principales aspectos de la obra, los 
cuales deben acreditar dicha experiencia en la ejecución de la obra. 
 
Realizar las visitas de inspección técnica que resulten necesarias al sitio objeto del estudio, 
con el fin de considerar diferentes aspectos, condiciones del sitio, el entorno inmobiliario y 
del servicio de infraestructura existentes, que impacten en el desarrollo del proyecto, además 
de contactar y consultar a las autoridades municipales e institucionales, así como usuarios 
finales, que intervengan para detectar oportunamente cualquier aspecto que influya 
directamente en el resultado de la obra.  
 
Una vez adjudicado el contrato, la empresa contratista debe notificar por escrito al 
Fideicomiso a quien designe como el Superintendente de Obra y al profesionista encargado 
del proceso de revisión y autorización de los trabajos, que se denominara “DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA” acorde con su respectiva acreditación de experiencia, presentada en 
su proposición técnica. 
 
La empresa contratista debe garantizar al FIDEICOMISO la sustitución inmediata, del(los) 
especialista(s), cuando el Residente de Obra del FIDEICOMISO detecte en éste (éstos), falta de 
probidad, profesionalismo o en cualquier situación de caso fortuito o de fuerza mayor que 
le(s) impida(n) realizar las funciones a las que está(n) obligado(s) una vez adjudicado el 
contrato. En cuyo caso deberá proponer a EL FIDEICOMISO al (los) especialista(s) sustituto(s), 
mediante la presentación del (los) curriculum(s) propuesto(s), para su valoración y en su caso, 
aprobación.  
 
Bitácora de Obra Pública Convencional: El Residente y el Superintendente de Obra, están 
obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la bitácora de Obra, la cual será 
utilizada, desde el inicio hasta la terminación de la Obra y cierre del contrato.  
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Toda la documentación se recabará, a través de la Contratante y con las dependencias 
involucradas. De los recorridos técnicos para reconocimiento a los sitios, se detectarán las 
condiciones imperantes en el mismo en cuanto a: topografía, condiciones físicas, 
delimitaciones, así como accesibilidad a los frentes de trabajo, las características de la 
población a estudio y sus condiciones. 
 
Las Actividades y Sub-actividades consideradas en el catálogo y sus cantidades estimadas son 
únicamente de carácter informativo y no limitativo; siendo responsabilidad de la adjudicataria 
indicar las Actividades y Sub-actividades para la integración de sus propuestas, respetando los 
alcances del catálogo como mínimo. 
 

I. DESCRIPCIÓN 
 
Los presentes términos de referencia tienen por objetivo definir los requisitos y entregables 
para la prestación de la obra denominada: "INSTALACIÓN DE MAQUINARIA OARA LA 
MAQUILADORA DE ROPA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC. REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA” 
 
El contratista realizará un análisis de la estructura para evaluar y proponer alternativas de 
factibles en caso de ser requeridas. 
 
Las Conclusiones y recomendaciones para el mantenimiento de la Nave Industrial deben 
incluir elementos básicos como son: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en estructura, 
instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, muros, plafón entre otras. 
 
El contratista deberá generar la documentación, reportes, sondeos, resultados e 
interpretaciones específicas necesarias para cumplir con los alcances y requerimientos para 
este tipo de obras. 
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II. ANTECEDENTES. 
 
Dentro de los compromisos de gobierno del maestro Alejandro Ismael Murat Hinojasa se 
encuentra el identificado con el numeral 153 consistente en la reactivación de maquiladoras 
de ropa para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región de la mixteca, la cual 
abarca dos actividades, la primera de ellas, es precisamente, la instalación de maquinaria para 
la maquiladora de ropa en el municipio de Magdalena, Jaltepec. 
 
El primero de agosto de dos mil diecinueve, se celebra el convenio marco de colaboración 
entre la Secretaría de Economía y el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de 
Oaxaca para establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales, se coordinaran las 
acciones, recursos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la adjudicación, 
contratación, ejecución y supervisión de las obras de infraestructura en los proyectos a 
desarrollar por la Secretaría de Economía que así lo requieran, a fin de fomentar la atracción 
de inversión, el establecimiento de empresas y la generación de empleos. 
 
Objetivos Específicos: 
 
La empresa que acredite el mejor servicio para la obra denominada “INSTALACIÓN DE 
MAQUINARIA PARALA MAQUILADORA DE ROPA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC. 
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA”, apoyara a la Institución en el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
 

 Mantenimiento de estructura 
 Reparación de Albañilería 
 Reparaciones de Instalaciones Hidrosanitarias 
 Mantenimiento a Red Eléctrica Interior 
 Pintura 
 Instalaciones Especiales 

o Eléctrica 
o Neumática 
o De Succión 
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III. ALCANCES. 
 
EL Gobierno del Estado a través, de esta Institución, ha decidido llevar a cabo los trabajos de 
rehabilitación para el buen funcionamiento del espacio, destinado al servicio de la población. 
 
A continuación, se presenta el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, de las actividades a desarrollar y 
posteriormente se describe el alcance de cada una de ellas:  

 
Código Concepto Unidad Cantidad 

A NAVE JALTEPEC   
A1 REHABILITACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL   

A11 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA   
A111 Desmontaje de lámina acrílica, hasta una altura de 

10 m sin recuperación, se deberá considerar para 
este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, 
destornillado, descenso, acarreo, andamios, 
acopio y retiro de material producto de los trabajos 
a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. 

PZA 17.0000 

A112 Suministro y habilitado de lámina acrílica para 
cubierta, incluye: materiales, acarreos, elevación, 
fijación, sellado, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PZA 17.0000 

A113 Mantenimiento a portón de fierro, se deberá 
considerar para este trabajo: mano de obra, 
herramienta, soldadura, equipo de corte, primario 
anticorrosivo, pintura y limpieza del área de 
trabajo. 

PZA 1.0000 

A114 Demolición de falso plafón a base de metal 
desplegado y yeso o mortero, se deberá 
considerar para este trabajo: mano de obra, 
equipo, herramienta, andamios, retiro de sistema 
de suspensión metálica, cortes, retiro del metal 
desplegado, acarreos, acopio y retiro de material 
producto de la demolición a tiro autorizado y 
limpieza del área de trabajo. 

M2 14.4000 

A115 Desmontaje de canalón de desagüe, sin 
recuperación, para aguas pluviales, a cualquier 
altura y dimensiones, se deberá de considerar 
para este trabajo: mano de obra, herramienta, 
equipo, desmantelamiento, andamios, acarreos, 
acopio y retiro de material producto de los trabajos 
a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. 

ML 100.0200 

A116 Suministro y colocación de lámina microperforada 
Cal. 16 con perforaciones oblongas de 6x20mm, 

M2 14.4000 
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se deberá de considerar para este trabajo: mano 
de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos 
y limpieza del área de trabajo. 

A117 Suministro y colocación de tapagotero 3" x 4" 
acabado pinto poliéster/fondo Cal.24 desarrollo de 
3.05 mts, hasta una altura de 10.00 m., incluye: 
andamios, mano de obra, equipo y herramienta. 

ML 20.3800 

A118 Suministro y habilitado de canalón de lámina 
galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 1.00 m, 
con refuerzos de ángulo de fierro, incluye: 
materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M 100.0200 

A11 TOTAL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA   
A12 REPARACIONES DE ALBAÑILERÍAS   

A121 Reparación de fisuras en muros de tabique con 
sellador acriton se deberá considerar para este 
trabajo: retiro de material suelto o mal adherido, 
lavar con agua a presión, cortes, desperdicios, 
andamios y limpieza del área de trabajo. 

M2 12.3000 

A122 Reparación de desconchamiento en elementos de 
concreto con mortero cemento arena 1:3 en 
oquedades hasta 25 mm, se deberá considerar 
para este trabajo: preparación de la superficie, 
retiro por medios manuales las partes flojas o mal 
adheridas, limpieza del área y del acero de 
refuerzo, aplicación con llana o cuña, humedecer 
desde un día antes, andamios, curado con 
membrana, acarreos dentro y fuera de la obra del 
material producto del desconche. 

M2 3.1200 

A123 Reparación de muro con salitre en elementos 
estructurales a base de primer y recubrimiento 
anticorrosivo; se deberá considerar para este 
trabajo: retiro de aplanado de muro hasta altura 
correspondiente con respecto a zona salitrosa, 
limpieza de la zona dejándola libre de polvo, 
lavado de polvo con hipoclorito de sodio, secado 
de la superficie por medio de calor o ventilación, 
calafateo de posibles oquedades, primer, 
recubrimiento anticorrosivo, aplanado, 
herramienta, equipo, mano de obra, acopio y retiro 
de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del 
área de trabajo de acuerdo a ficha técnica de 
reparación. 

M2 56.5000 

A124 Demolición de banqueta de 8 cm, de concreto 
simple, con marro, incluye: mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M2 48.0000 
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A125 Banqueta de 8 cm. de concreto hecho en obra de 
'Fc=150 KG/CM2, acabado escobillado, en 
tableros de 2.40x2.40 m, incluye: preparación de 
la superficie, cimbrado de fronteras, colado, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 51.0000 

A12 TOTAL REPARACIONES DE ALBAÑILERÍA   
A13 REPARACIONES DE INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS 
  

A131 Desmontaje de lavabo sin recuperación, se deberá 
de considerar para este trabajo: la desconexión del 
mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro 
de llaves, cespol, acarreos, acopio y retiro del 
material producto de los trabajos a tiro autorizado 
y limpieza del área de trabajo. 

PZA 4.0000 

A132 Desmontaje de W.C. de tanque bajo, sin 
recuperación, se deberá de considerar para este 
trabajo: la desconexión del mueble sanitario, mano 
de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y 
retiro de materiales producto de los trabajos a tiro 
autorizado y limpieza del área de trabajo. 

PZA 5.0000 

A133 Desmontaje de mingitorio sin recuperación, se 
deberá de considerar para este trabajo: la 
desconexión del mueble sanitario, mano de obra, 
herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de 
materiales producto de los trabajos a tiro 
autorizado y limpieza del área de trabajo. 

PZA 2.0000 

A134 Desmontaje de coladera de rejilla sin 
recuperación, se deberá de considerar para este 
trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, 
demolición de piso, desconexión sanitaria, 
acarreos, acopio y retiro de material producto de 
los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de 
trabajo. 

PZA 2.0000 

A135 Rehabilitación de salida hidrosanitaria, se deberá 
considerar para este trabajo: Suministro de los 
materiales, ranurado, desconexión y retiro de 
tubería en mal estado, reposición de la misma 
(cobre tipo "m" y pvc tipo anger), soldadura, 
conexiones, limpiador de tubo de pvc, limpieza de 
tubería acopio y retiro de materiales producto de 
los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del 
área de trabajo. 

SAL 11.0000 

A136 Desazolve de red sanitaria, se deberá considerar 
para este trabajo: sondeo con varilla, agua, ácido 
muriático, limpieza de registros, acarreos dentro y 

SAL 12.0000 
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fuera de la obra del material producto del 
desazolve, pruebas y limpieza del área de trabajo. 

A137 Suministro y colocación de WC., se deberá 
considerar para este trabajo: suministro del 
mueble sanitario, suministro de materiales 
menores, mano de obra, herramienta, equipo, 
conexión, nivelación, fijación, pijas, cera de 
campeche, acarreos, cargas, descargas, 
elevaciones, acopio y retiro de material producto 
de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del 
área de trabajo. 

PZA 5.0000 

A138 Suministro y colocación de mingitorio libre de agua 
100% seco, fabricado con cerámica horneada a 
alta temperatura con acabado porcelanizado de 
alto brillo, con sistema de diafragma de látex, 
trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se 
deberá considerar para este trabajo: suministro del 
mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de 
obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de 
material producto de los desperdicios a tiro 
autorizado y limpieza del área de trabajo. 

PZA 2.0000 

A139 Suministro y colocación de lavabo ovalado de 
sobreponer color blanco de cerámica vitrificada 
horneada a alta temperatura con acabado 
porcelanizado de alto brillo resistente a manchas y 
bacterias, sin grietas en el esmalte, rebosadero 
frontal o posterior, con perforaciones para llave de 
monomando, 4" y 8", se deberá considerar para 
este trabajo: suministro del mueble sanitario, 
materiales, herramienta, cubretaladros, equipo, 
mano de obra, nivelación, fijación, pijas, contra de 
rejilla, cespol de latón acabado cromado (registro 
de limpieza, sello hidráulico, tapón roscable de 
seguridad), acarreos, cargas, acopio y retiro de 
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área 
de trabajo 

PZA 4.0000 

A1310 Suministro y colocación de coladera de piso una 
boca con rejilla redonda removible, cespol, plato 
de doble drenaje, recubrimiento de pintura 
anticorrosiva, contra de latón, cuerpo de fierro 
colado, rejilla de acero inoxidable, con roscas de 
instalación de 5.0 cms de diámetro, se deberá 
considerar para este trabajo: Suministro de 
coladera, materiales menores, herramienta, 
equipo, fijación, cargas, acarreos, elevaciones, 
acopio y retiro de materiales producto de los 

PZA 2.0000 
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desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área 
de trabajo. 

A1311 Bajada de aguas pluviales con tubo de p.v.c. anger 
de 110 mm de diámetro a cualquier altura y grado 
de dificultad, se deberá considerar para este 
trabajo: Suministro de los materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo, plomeo, fijación, lámina 
para manga, alambrón para rejillas, solera para 
abrazadera y soldadura, arillo de hule, lubricante 
para p.v.c., limpiador para p.v.c., andamios, 
pruebas, acopio y retiro de materiales producto de 
los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del 
área de trabajo. 

ML 10.4000 

A13 TOTAL REPARACIONES DE INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

  

A14 MANTENIMIENTO A RED ELÉCTRICA 
INTERIOR 

  

A141 Revisión y reparación circuitos, se deberá 
considerar para este trabajo: herramienta, equipo, 
mano de obra, andamios, retiro del cable, así como 
la sustitución de cableado con cable thw-ls/thhw-ls 
600 w, contacto y/o apagador (con placas del 
número de ventanas necesarias) y limpieza del 
área de trabajo. 

CIR 28.0000 

A142 Suministro y colocación de tubo fluorescente 59 W 
Blanco, se deberá de considerar para este trabajo: 
Suministro de luminaria, mano de obra, 
herramienta, equipo, conexión, andamios y 
limpieza del área de trabajo. 

PZA 35.0000 

A143 Desmontaje de luminaria fluorescente sin 
recuperación de 30x240cm hasta una altura de 
5m, se deberá de considerar para este trabajo: 
mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, 
retiro de soportería, andamios, acopio y retiro de 
materiales producto de los trabajos a tiro 
autorizado y limpieza del área de trabajo. 

PZA 35.0000 

A144 Suministro y colocación de tubo conduit flexible 
zapa de 38 mm de diámetro, incluye: instalación, 
equipo y herramienta. 

M 3.0000 

A145 Suministro y colocación de sistema de acometida, 
restitución de cableado Aéreo,  se deberá de 
considerar para este trabajo: mano de obra, 
herramienta, equipo, desconexión, retiro de 

PZA 1.0000 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ESTATAL  
No. IE-920052973-E06-2019 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 11 de septiembre de 2019 

 

 
10 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

soportería, andamios, acopio y retiro de materiales 
producto de los trabajosa tiro autorizado y limpieza 
del área de trabajo 

A14 TOTAL MANTENIMIENTO A RED ELÉCTRICA 
INTERIOR 

  

A15 PINTURA   
A151 Pintura vinílica en muros marca Comex Durex a 

dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de 
obra, equipo, herramienta y andamios. 

M2 929.4600 

A152 Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, en 
estructura de perfiles ligeros, aplicada con 
compresora, a dos manos, incluye: preparación de 
la superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 213.1500 

A153 Pintura de esmalte velmar de la marca Comex, 
sobre superficies metálicas a dos manos, aplicada 
con compresora, incluye: preparación de la 
superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 30.6250 

A154 Suministro y colocación de esmalte en piso para 
delimitar áreas de trabajo, incluye: preparación de 
la superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

ML 126.2889 

A15 TOTAL PINTURA   
A1 TOTAL REHABILITACIÓN DE NAVE 

INDUSTRIAL 
  

A2 INSTALACIONES ESPECIALES   
A21 ESPECIALES INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

A211 Suministro y colocación de cable thw cal. 6, color 
blanco de la marca Condumex, incluye: suministro 
de materiales, acarreos, instalación, pruebas, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M 688.2200 

A212 Suministro y colocación de clavija trifasica hembra, 
incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PZA 39.0000 

A213 Suministro y colocación de cable de cobre 
desnudo cal. 6, de la marca Condumex, incluye: 
suministro de materiales, acarreos, instalación, 
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

M 344.1100 

A214 Suministro y colocación de contacto duplex, 
incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PZA 32.0000 
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A215 Suministro y colocación de centro de cargas, 
incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PZA 2.0000 

A216 Suministro y colocación luminaria tipo gabinete 
con tubo Led IUSA de 36 W 3420 Lumenes 1.2 
mts, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PZA 56.0000 

A217 Suministro y colocación de caja porta cable de 
4”x4”, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M 150.7100 

A218 Tubo conduit pared delgada galvanizado de 19mm 
de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, 
equipo y herramienta 

M 101.2900 

A21 TOTAL ESPECIALES INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

  

A22 ESPECIALES INSTALACIÓN NEUMÁTICA   
A221 Suministro y colocación de tubo conduit pared 

gruesa 1", incluye: suministro de materiales, 
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M 100.6800 

A222 Suministro y colocación de codo conduit pared 
gruesa 1", incluye: suministro de materiales, 
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

PZA 66.0000 

A223 Suministro y colocación de valvula de esfera 
roscable 1" Rugo, incluye: suministro de 
materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

PZA 29.0000 

A224 Suministro y colocación de tee conduit pared 
gruesa 1", incluye: suministro de materiales, 
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

PZA 27.0000 

A225 Suministro y colocación de manometro 1", incluye: 
suministro de materiales, acarreos, instalación, 
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 4.0000 

A22 TOTAL ESPECIALES INSTALACIÓN 
NEUMÁTICA 

  

A23 ESPECIALES INSTALACIÓN DE SUCCIÓN   
A231 Suministro y colocación de tubo pvc 2", incluye: 

suministro de materiales, acarreos, instalación, 
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

M 58.8000 
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A232 Suministro y colocación de tubo pvc 6", incluye: 
suministro de materiales, acarreos, instalación, 
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 

M 38.6400 

A233 Suministro y colocación manguera de Pvc Ultra 
Flex Clear Vue 4 X 10, incluye: suministro de 
materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M 11.2000 

A23 TOTAL ESPECIALES INSTALACIÓN DE 
SUCCIÓN 

  

A24 ESTRUCTURA DE SOPORTERIA   
A241 Suministro y colocación de PTR de 2” x 2” con 

base de placa de acero de 4” x 4” x ½” A-36, 
Incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
 

PZA 13.0000 

A242 Suministro y colocación de ángulo 2”, incluye: 
suministro de materiales, acarreos, instalación, 
soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. 
 

PZA 24.0000 

A243 Suministro y colocación de abrazadera tipo omega 
1”, incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, soldadura, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
 

PZA 56.0000 

A244 Suministro y colocación abrazadera tipo omega 2”, 
incluye: suministro de materiales, acarreos, 
instalación, soldadura, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
 

PZA 56.0000 

A24 ESTRUCTURA DE SOPORTERIA   
A2 TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES   
A TOTAL NAVE JALTEPEC   

 
ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS: 
 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
 
A111. DESMONTAJE DE LÁMINA ACRÍLICA. 
 
Desmontaje de lámina acrílica, sin opción a recuperación, ubicada en la techumbre de la nave, 
utilizando herramienta menor, equipo de seguridad, andamios y retiro de material de la zona trabajo. 
 
Se realizará el retiro de las láminas acrílicas en mal estado y fisuradas, sin recuperación, almacenando 
el material para su retiro de la obra. Se cuidará y acordonará la zona en la que se esté depositando el 
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material de desperdicio, así como los puntos en donde se esté llevando acabo las maniobras de retiro 
de material. 
 
A112 SUMINISTRO Y HABILITADO DE LÁMINA ACRÍLICA. 
 
Se habilitará y colocara lámina acrílica en los puntos en lo que fue retirado el mismo material dañado, 
en un color blanco lechoso con el objetivo de obtener la máxima iluminación de la nave. Se Fijarán con 
pijas con arandela plástica de neopreno. Para la instalación de los tornillos se debe utilizar un 
atornillador de velocidad variable y control de torque. Se debe ajustar en obra la profundidad para evitar 
darle un sobre torque a los tornillos y provocar que se rompa la arandela de neopreno y fracturar el 
acrílico. Se recomienda la utilización de arandelas de acrílico de 1 ¼ de diámetro para tener una mayor 
superficie de contacto sobre el laminado y aumentar el espesor en el área de fijación. 
 
Nota: bajo ninguna circunstancia, las láminas de acrílico deben de ser sometidas a cargas puntuales, 
por lo tanto, NO pise ni camine sobre el acrílico en la instalación ni en la operación normal del acrílico. 
Este concepto será pagado por unidad de obra terminada, una vez puesta la lámina, fijada y bajo criterio 
de aceptación del Residente de Obra. 
 
A113 MANTENIMIENTO A PORTÓN DE FIERRO 
 
Se contará con personal calificado para el mantenimiento de la puerta de fierro, tomando en cuenta de 
que en caso de retirar la puerta, para una mayor facilidad de trabajo, se prevea la colocación de una 
puerta provisional, misma que estará incluida en el costo de este concepto. 
 
Se realizará el retiro de óxido por medios mecánicos o químicos, así como el retiro de la pintura en 
general, para brinda un acabado uniforme en la textura y pintura de la puerta, reparación de oquedades 
producidas por el óxido. 
 
Una vez limpia la superficie, en caso de haber utilizado medios químicos para el retiro de pintura, lavar 
con agua la superficie, para neutralizar las acciones químicas existente, ya que esta podría estropear 
el esmalte que aplique. 
 
Se recomienda aplicar una mano de imprimación para metales de exteriores con rodillo, previo a la 
aplicación de la pintura antioxidante.  
 
Este concepto será pagado por unidad de obra terminada, y bajo autorización del residente de obra, 
dejando el antecedente de la ejecución del procedimiento adecuado. 
 
A114 DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN 
 
Demolición y desmontaje de plafón falso de tablaroca, hasta 4 m de altura, por medios manuales, sin 
recuperación de material, considerando realizar los trabajos en áreas ocupadas o espacios reducidos, 
se cuidara la seguridad del personal en realice el trabajo, dotándolo de equipo de seguridad (chaleco, 
gafas y casco), se acordonara la zona para evitar el paso de peatones en el área de trabajo, en caso 
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de ser necesario se cubrirá la zona para evitar la fuga de material producto de la demolición, actividades 
a considerar dentro del precio de este concepto además de la mano de obra, equipo, herramienta, 
acarreos a sitio de acopio en el mismo nivel, limpieza del área de trabajo, remoción de escombro, así 
como lo necesario para su correcta ejecución y terminación. 
 
El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
A115 DESMONTAJE DE CANALÓN DE DESAGÜE 
 
Se retirará, el canalón existente sin recuperación, cuidando la limpieza del área, el material retirado 
será concentrado en un solo punto para su posterior retiro de la obra. Se deberá considerar mano de 
obra, herramienta de corte, equipo de protección, andamios y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de este concepto. 
 
El concepto se pagará por metro lineal, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación y 
autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
A116 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA MICROPERFORADA CAL. 16 
 
Se habilitará y colocara lámina microperforada cal. 16 en los puntos en lo que fue retirado el mismo 
material dañado. Se Fijarán con pijas con arandela plástica de neopreno. Para la instalación de los 
tornillos se debe utilizar un atornillador de velocidad variable y control de torque. Se debe ajustar en 
obra la profundidad para evitar darle un sobre torque a los tornillos y provocar que se rompa la arandela 
de neopreno y fracturar el acrílico. Se recomienda la utilización de arandelas de acrílico de 1 ¼ de 
diámetro para tener una mayor superficie de contacto sobre el laminado y aumentar el espesor en el 
área de fijación. 
 
El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
A117 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAGOTERO 
 
Se instalará y suministraran tapagoteras de 3” x 4” acabado pinto poliéster/fondo Cal. 24, en el borde 
de la cubierta que recibe el agua pluvial, además de proteger las uniones muro – cubierta. Se fijarán en 
la parte superior por pijas autotaladrantes N° 10 x ¾” @ 60 cm y en la parte inferior con pequeños 
ángulos de refuerzo con la misma pija y separación que la utilizada en la parte superior. 
 
El concepto se pagará por metro lineal, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación y 
autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
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A118 SUMINISTRO Y HABILITADO DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA 
 
Se suministrará y colocará canalón cuadrado liso de lámina galvanizada calibre 22 de 8” x 4” de 
desarrollo, apoyado en PTR y larguero. Con un desarrollo de 1.00 m con refuerzos de ángulo de fierro, 
 
El concepto se pagará por metro lineal, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación y 
autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
REPARACIONES DE ALBAÑILERÍAS 
 
A121 REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS DE TABIQUE 
 
Antes de trabajar sobre la superficie, asegúrese de que ésta no presenta salientes y partes sueltas, que 
este limpia, seca y libre de polvo; retire además falsas adherencias del material de construcción, 
recubrimientos envejecidos, pintura, salitre y en general cualquier sustancia que impida la adherencia 
a la superficie. 
 
Con Resanador Acriton, resane las grietas y fisuras que presente la superficie; utilizando una espátula 
o cuña, presionando la pasta para asegurar que las ranuras y cavidades queden saturadas de producto, 
tomando en cuenta la compensación por la ligera contracción que produce al secado del material. 
 
Se utilizará el sellador Acriton como primario, siguiendo las recomendaciones del fabricante, se aplicará 
el producto a una mano de manera uniforme sobre la superficie a razón de 5m2 por cada litro de 
dilución. Dejando secar de 4 horas antes de continuar con el proceso. 
 
Se colocará una primera capa de acriton fachadas por medio de rodillo o equipo de aspersión y dejar 
secar por espacio de 4 a 6 horas entre capa y capa. 
 
El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
A122 REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO 
 
Limpie completamente el área a ser reparada eliminando toda la suciedad, la grasa y las piedras sueltas 
usando una lavadora a presión. Raye la superficie con un cepillo de alambre para que la mezcla se 
adhiera con mayor fuerza. Si existieran depresiones profundas en la superficie, estas se deberán 
rellenar para que estén al mismo nivel que el área a ser reparada. Permita que las áreas rellenadas se 
sequen por completo antes de comenzar la reparación, previo a los trabajos de reparación se 
humedecerá el área un día antes. 
 
El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
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A123 REPARACIÓN DE MURO CON SALITRE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Reparación de muro con salitre en elementos estructurales a base de primer y recubrimiento 
anticorrosivo; se deberá considerar para este trabajo: retiro de aplanado de muro hasta altura 
correspondiente con respecto a zona salitrosa, limpieza de la zona dejándola libre de polvo, lavado de 
polvo con hipoclorito de sodio, secado de la superficie por medio de calor o ventilación, calafateo de 
posibles oquedades, primer, recubrimiento anticorrosivo, aplanado, herramienta, equipo, mano de obra, 
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo de acuerdo a ficha técnica 
de reparación. 
 
El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
A124 DEMOLICIÓN DE BANQUETA. 
 
Se realizará el delimitado del área dañada cortando con equipo de corte para losa de 8 cm de espesor, 
el corte debe de ser completo y a ambos lados de área definida a demoler, con el objetivo de evitar el 
daño en el resto del andador: se incluirá en el costo, la mano de obra, equipo, herramienta, combustible 
y consumibles, previendo, todo lo necesario para la conclusión del trabajo a satisfacción del residente 
encargado de obra. 
 
Se demolerá el piso por medio manuales y mecánicos, según sea necesario, para lo cual previo al inicio 
de los trabajos se realizará recorrido con la residencia, para definir las áreas a realizar demolición de 
forma manual y de forma mecánica, delimitando las áreas para 
 
El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
A125 BANQUETA DE 8 CM 
 
Se hará el afine y compactado del nivel de piso donde se recibirá el concreto por medio de bailarina, 
se limpiará de impurezas como piedras grandes o elementos que afecten la cohesión del concreto, se 
frontearan los lados de los tableros con cimbra de madera o metálica. Se realizará el tendido de malla 
electro soldada 6x6/66 para evitar que el concreto sufra agrietamientos, se calzara con pedazos de 
varilla de 3/8” de 8 cm enterradas en el piso para poder amarrarlo.  
 
Previamente se hará un ligero vertido de agua sobre la superficie a colar para evitar la falta de agua en 
el concreto. La preparación del concreto por medio de revolvedora, mezclando todos los agregados 
para lograr una resistencia de 150kg/cm2, se utilizará tolva para evitar el manchado de concreto en los 
demás andadores. Después de haber fraguado el concreto unos minutos se realizará el rallado del piso 
con escoba en dirección de la pendiente del piso y se utilizará junteador para delimitar los tableros. Se 
acordonará la zona con cinta de precaución para evitar que sea pisado, y después de que el concreto 
haya llegado a su dureza se limpiara la zona de trabajo. Se utilizará la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
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El concepto se pagará por metro cuadrado, el precio es por unidad de obra terminada, previa aceptación 
y autorización de los trabajos por parte del residente de obra. 
 
REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
A131 DESMONTAJE DE LAVABO  
 
Previamente se cerrarán las llaves angulares para evitar fugas de agua, se harán las desconexiones 
de las mangueras de alimentación, de los cespol de desagüe, así como también de la desinstalación 
de la mezcladora. Después se realizará el desmonte del lavabo sin recuperación, desatornillándolo del 
muro haciendo el retiro de las pijas y taquetes. Se hará el acopio de todos los elementos y acarreos al 
lugar destinado. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria 
para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A132 DESMONTAJE DE W.C. 
 
Previamente se cerrarán las llaves angulares para evitar fugas de agua, se harán las desconexiones 
de las mangueras de alimentación, se desatornillará el tanque junto con los herrajes, se retirarán las 
pijas de la taza para hacer el desmonte del WC sin recuperación, se retirará la junta de cera y se harán 
las limpiezas de la zona de trabajo. Se hará el acopio de todos los elementos y acarreos al lugar 
destinado. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para 
su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A133 DESMONTAJE DE MINGITORIO 
 
Previamente se cerrarán las llaves de paso para evitar fugas de agua, se hará el desoldado o 
desenroscado necesario para hacer la desconexión de la tubería, Después se realizará el desmonte 
del mingitorio sin recuperación, desatornillándolo del muro haciendo el retiro de las pijas y taquetes. Se 
hará el acopio de todos los elementos y acarreos al lugar destinado. Para la realización del trabajo se 
utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A134 DESMONTAJE DE COLADERA 
 
Se hará el desatornillado de la rejilla, el retiro del cono de trampa de olor, y la limpieza del cespol bote, 
retirando todas las impurezas. Se hará el acopio de todos los elementos y acarreos al lugar destinado. 
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Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta 
ejecución. 
 
A135 REHABILITACIÓN DE SALIDA HIDROSANITARIA 
 
Previamente se cerrarán las llaves de paso para evitar fugas de agua. Se demolerá el muro por medio 
de taladro con rotomartillo o con cincel y marro, en el área ubicada donde se hará el cambio de tubería 
hidráulica, así también la demolición del piso con los mismos medios, se retirará la tubería en mal 
estado cortándola o desoldándola. Se cambiará la tubería remplazándola con tubería de cobre tipo m, 
soldando las uniones con soplete y soldadura. Después se realizará el corte de la tubería de PVC con 
esmeril o arco y segueta, se retirará la tubería en mal estado y se harán las uniones con coples o por 
medio de campana para hacer los empalmes. Y para finalizar se realizará la limpieza y el acopio del 
escombro, acarreándolo a el lugar destinado. Para la realización del trabajo se utilizará toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A136 DESAZOLVE DE RED SANITARIA 
 
Se ubicarán los registros sanitarios, se hará el destapado de los mismos y el sondeo del ramaleo de la 
tubería de PVC, explorando la ubicación y el seguimiento de las mismas. Se realizará el desazolve con 
varillas, alambre o gusano para poder hacer el destape. Después del destapado se purgarán las 
tuberías con una solución de agua y acido para limpiar de todas las impurezas. Se hará el lavado de 
los registros para evitar dejar rastro de suciedad y se volverá hacer el tapado de los mismos. Haciéndola 
limpieza y el acopio del escombro, acarreándolo a el lugar destinado. Para la realización del trabajo se 
utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A137 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. 
 
Se suministrará el WC con tanque, previamente se hará la limpieza del lugar para poder recibir el 
mueble, se colocará el cuello de cera y se pijara al piso el WC. Se instalará el tanque bajo con sus 
herrajes, se suministrará manguera tipo coflex y se hará la conexión para poder alimentar de agua al 
tanque. Por último, se realizará el junteado de la base del WC con silicón y la limpieza del área de 
trabajo. Se harán las pruebas necesarias para comprobar su funcionamiento. Para la realización del 
trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ESTATAL  
No. IE-920052973-E06-2019 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 11 de septiembre de 2019 

 

 
19 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

A138 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO 
 
Se hará el suministro del mingitorio, previamente se hará la limpieza del lugar para poder recibir el 
mueble se realizará el taqueteo para el empotre del mueble, se instalará la coladera de acero inoxidable 
colocándola en la salida de desagüe, cancelara la toma de agua colocando un tapón de cobre de ½” 
realizando las pruebas necesarias para probar su correcto funcionamiento. Para la realización del 
trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 

 
A139 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO 
 
Se hará el suministro del lavabo, previamente se hará la limpieza del lugar para poder recibir el mueble, 
se realizará el empotre del lavabo atornillándolo al muro, Después se suministrará el monomando, 
colocándolo en los orificios del lavabo, se conectará la manguera de suministro de agua conectándola 
a las llaves angulares respectivamente. Después la conexión de la contra y el rebosadero empotrándolo 
en la salida de desagüe con un conector de hule de 1 1/2” o 2”, se sellará de la contra, así como también 
el junteo del lavabo con silicón transparente. Se realizarán las pruebas necesarias para comprobar su 
correcto funcionamiento. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A1310 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA 
 
Se hará la ranuración para poder recibir la coladera completa, comprobando la profundidad para nivelar 
la rejilla con el piso terminado, se suministra el conector macho de pvc y se hará la unión de la tubería 
existente con la coladera, se colará de concreto para recibir la coladera nivelándola para que la rejilla 
quede libre para poder darle manteamiento. Se realizarán las pruebas necesarias para comprobar su 
correcto funcionamiento. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A1311 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO P.V.C. 
 
Se presentará el tubo de pvc para colocarlo a la altura deseada o para hacer los cortes necesarios, se 
limpiará la boca del desagüe en la canaleta, se hará el retiro de pegamentos o de cualquier impureza 
que impida su adherencia, se recibirá la boca del tubo de pvc en la canaleta, se harán los cortes 
necesarios de la lámina para poder recibirla con el tubo, se utilizara pegamento duretan para el sellado 
y se atornillara ala lamina con pijas de punta de broca. Se empotrará el tubo a la pared con abrazaderas 
omega de 4” galvanizadas, atornilladas al muro. Se colocará un codo de 4”x90 en la punta inferior del 
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tubo. Se dejará secar y después harán las pruebas necesarias para comprobar su correcto 
funcionamiento. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria 
para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A14 MANTENIMIENTO A RED ELÉCTRICA INTERIOR 
 
A141 REVISIÓN Y REPARACIÓN CIRCUITOS 
 
Se harán las pruebas de los apagadores o contactos para verificar si la línea de conducción esta 
defectuosa o los apagadores o contactos no funcionan. Previamente se hará la desconexión de la 
alimentación de energía eléctrica para poder realizar los trabajos. Haciendo el cambio de las líneas de 
cable, sustrayendo este mismo, se hará el nuevo ramaleo con cable en calibre 14 o 12 dependiendo 
del cable sustituido. Se utilizará guía para poder suministrar el cable en las mangueras y se realizara la 
conexión con los apagadores o contactos. Se harán las pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento y después se atornillarán los contactos o apagadores para después hacer la colocación 
de las placas. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria 
para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A142 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLUORESCENTE  
 
Previamente se verificará que las luces estén apagadas. Se utilizarán andamios o escalera para poder 
hacer el desmonte de las lámparas sin funcionamiento, se hará la limpieza y la instalación de las 
luminarias, Se harán las pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento. Para la 
realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta 
ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A143 DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
 
Se utilizarán andamios o escalera para poder hacer el desmonte. Previamente se verificara el apagado 
de las luminarias, se hará el desmonte de las luminarias, después el desatornillado de la carcasa o de 
los soportes de la base de la luminaria para el desmonte, se hará el acarreo al lugar de acopio y la 
limpieza del lugar de trabajo. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de 
obra necesaria para su correcta ejecución. 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
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A144 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT 
 
Se suministrará el tubo conduit flexible midiendo el desarrollo necesario a utilizar, se colocará el tubo 
conduit a la altura deseada. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de 
obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A145 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ACOMETIDA 
 
Se harán los trámites pertinentes para hacer la desinstalación del medidor existente y hacer los 
movimientos necesarios, se realizarán las desconexiones eléctricas desde la acometida de la mufa 
hasta la llegada dela línea al centro de carga. Se continuará con la preparación en el muro necesaria 
para recibir el medidor y el switch general, se empotrará la nueva base de medidor con sus quintas 
terminales, se hará la conexión del tubo conduit de 2” por la parte exterior del inmueble, se colocará la 
mufa con las puntas de cable en número 8 para después hacer la conexión con el poste de luz. Se 
empotrará detrás del muro el switch general para su control y se hará el ramaleo desde el switch hacia 
dentro del inmueble con tubería conduit tipo pesado de 1 1/4!” empotrada al muro con abrazadera 
omega galvanizadas. Y se continuara el cableado hacia el centro de carga con cable del núm. 8. Para 
la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta 
ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A15 PINTURA 
 
A151 PINTURA VINÍLICA EN MUROS 
 
Se harán las preparaciones necesarias para poder recibir la pintura, se realizara la limpieza del muro 
con escoba y se cepillara en las áreas que lo requiera, se raspara si es necesario con espátula para el 
retiro de pintura en mal estado y se resanara en partes con oquedades. Se hará la limpieza del área de 
trabajo para evitar el pegado de polvo u otras suciedades, Previamente se empapelará el piso o se 
utilizará una lona para evitar el manchado. Se hará primero la aplicación del sellador a una mano 
vertiendo el producto en cubetas limpias para poder aplicarlo con rodillo de rugoso de 9”, utilizando un 
maneral reforzado y extensión chica o largo según lo requiera la altura. Se dejará secar y por 
consiguiente se aplicará la pintura, de igual manera se vertira el producto en cubetas limpias y se 
utilizará un rodillo nuevo. Se aplicará a dos manos. Para la realización del trabajo utilizando toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
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A152 PINTURA DE ESMALTE 100 
 
Se hará la limpieza de la estructura para dejarlo libre de polvo, si la estructura tiene oxido será necesario 
lijar hasta retirar el óxido, y se tiene áreas con pintura se aplicará removedor de pintura y se raspará 
para dejar pura la estructura.  Se realizará la limpieza del lugar evitando que haya elementos que 
perjudiquen la aplicación de la pintura. Se empapelará lo que sea necesario para evitar la brisa de la 
pintura y se tapará el piso con periódico o lona para evitar manchar. Después se hará la preparación 
de la pintura en la pistola, y se aplicará uniformemente para evitar líneas o escurrimientos en la 
estructura. Se aplicará a dos manos si es necesario, y se dejara secar para después hacer a limpieza 
del área de trabajo.  Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
  
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A153 PINTURA DE ESMALTE VELMAR 
 
Se hará la limpieza de la estructura para dejarlo libre de polvo, si la estructura tiene oxido será necesario 
retirarla lijándola hasta retirar el óxido, y se tiene áreas con pintura se aplicará removedor de pintura y 
se hará el raspado para dejar pura la estructura.  Se realizará la limpieza del lugar evitando que haya 
elementos que perjudiquen la aplicación de la pintura. Se empapelará lo que sea necesario para evitar 
la brisa de la pintura y se tapará el piso con periódico o lona para evitar manchar. Después se continuará 
con la preparación de la pintura en la pistola diluyéndola lo necesario para que sea manejable y se 
aplicará uniformemente para evitar líneas o escurrimientos en la estructura. Se aplicará a dos manos 
si es necesario, y se dejara secar para después hacer a limpieza del área de trabajo.  Para la realización 
del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A154 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESMALTE EN PISO 
 
Previamente se hará la limpieza del lugar de trabajo, se delimitará el área a marcar o pintar con cinta 
masking, se preparará la pintura en cubeta para aplicar con rodillo de de 4” de nylon o con brocha de 
3” 5” dependiendo del área a pintar. Se aplicará a dos manos. Para la realización del trabajo se utilizará 
toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
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A2 INSTALACIONES ESPECIALES 
A21 ESPECIALES INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
A211 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL.6 
 
Previamente se hará la desconexión de la alimentación de energía eléctrica para poder realizar los 
trabajos. Continuando con el ramaleo del cable del núm. 6 hasta la distancia requerida. Se utilizará guía 
para poder suministrar el cable en las mangueras. Para la realización del trabajo se utilizará toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A212 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA TRIFASICA HEMBRA 
 
Se hará la instalación de la clavija trifásica, atornillando el cable en la clavija. Para la realización del 
trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A213 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 
 
Se hará el ramaleo del cable desnudo del núm. 6 hasta la distancia requerida y se realizara con la 
conexión a la terminal. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A214 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX 
 
Se hará la instalación del contacto dúplex,  atornillando el cable a las terminales de los contactos. Para 
la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta 
ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A215 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS 
 
Se hará la instalación de los centros de carga, alineándolos y empotrando los gabinetes al muro con 
tornillos y taquetes. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
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El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A216 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINARIA TIPO GABINETE 
 
Se hará la instalación del gabinete a la altura deseada, alineándolo, nivelándolo y sujetando el gabinete 
a la soportería o plafón por medio de taquetes expansivos o tornillos con taquetes. Para la realización 
del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A217 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BANDEJA 66/150 MM 
 
Se hará la instalación de la bandeja a la altura deseada, alineándolo, nivelándolo y sujetando la bandeja 
al plafón con ménsulas de empotre, guías de soporte, grapas de suspensión. Para la realización del 
trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A218 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 
19MM DE DIÁMETRO. 
 
Se suministrará el tubo conduit pared delgada galvanizada de 19mm, colocándolo a la altura deseada. 
Se hará el acarreo al lugar de acopio y la limpieza del lugar de trabajo. Para la realización del trabajo 
se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 

El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
ESPECIALES INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
 
A221 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT 
 
Se hará la instalación del tubo conduit de 1”,  sujetando la tubería con abrazaderas galvanizadas. Para 
la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta 
ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
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A222 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT 
 
Se hará la instalación del codo tipo conduit de 1”, atornillándola a la tubería y colocándola a la dirección 
deseada. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para 
su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A223 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 
 
Se hará la instalación de la válvula de esfera. Para la realización del trabajo se utilizará toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A224 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE CONDUIT 
 
Se hará la instalación del TEE tipo conduit de 1”, atornillándola a la tubería y colocándola a la dirección 
deseada. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para 
su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A225 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANOMETRO 1” 
 
Se hará la instalación del manómetro de 1”, enroscándolo a la salida de tubería de 1”. Para la realización 
del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A23 ESPECIALES INSTALACIONES DE SUCCIÓN 
 
A231 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC 2” 
 
Se hará la instalación del tubo de 2” de PVC. Para la realización del trabajo se utilizará toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
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A232 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC 6” 
 
Se hará la instalación del tubo de 6” de PVC. Para la realización del trabajo se utilizará toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A233 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANGUERA DE PVC. 
 
Se hará la instalación de la manguera de PVC Ultra Flex Clear Vue 4 X 10. Para la realización del 
trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
Al concluir las instalaciones, es necesario realizar una limpieza general para remover grasa, polvo, 
sustancias orgánicas, sello en exceso y marcas producto del manejo e instalación. Esta puede ser 
realizada con agua a presión. 
 
Para limpiar manchas que persisten después de la aplicación de agua a presión, debe hacerse una 
solución de agua con detergente aplicándola sobre el panel con un trapo, esponja o un cepillo con 
cerdas suaves enjuagando lo más pronto posible antes de que la solución se seque y así evitar 
manchas. 
 
Las rebabas originadas por los taladros o cortes hechos en obra, así como elementos o fragmentos de 
metal (clavos, remaches, tornillos, etc.) deberán ser removidos en su totalidad; de quedar expuestas a 
la intemperie y al agua estos elementos se oxidarán rápidamente creando una fuente de corrosión. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A24 ESTRUCTURA DE SOPORTERIA 
 
A241 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2” X 2” CON BASE DE PLACA DE ACERO DE 4” 
X 4” X ½” A-36 
 
Se hará la placa de acero de 4”x4”x ½” A-36 y se taladran las 4 esquinas, una vez taladrada se colocará 
en el piso y se podrán los 4 taquetes expansivos para fijar la placa en el piso, se soldará el PTR de 
2”x2” con la placa y en la parte superior con la estructura de las lámparas. Para la realización del trabajo 
se utilizará toda la herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
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A242 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO 2” 
 
Se suministrarán los ángulos de 2” colocándolos a la altura correspondiente soldándolo a los extremos 
con el PTR y atornillándolo en la parte de en medio. Para la realización del trabajo se utilizará toda la 
herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A243 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 1” 
 
Se suministrará la abrazadera tipo omega 1”, colocándola en ángulo taladrándolo para fijar la tubería 
de 1” en dos puntos. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
 
El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 
A244 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 2” 
 
Se suministrará la abrazadera tipo omega 2”, colocándola en ángulo taladrándolo para fijar la tubería 
de 1” en dos puntos. Para la realización del trabajo se utilizará toda la herramienta y mano de obra 
necesaria para su correcta ejecución. 
 
 El concepto se pagará por unidad de obra terminada, previa aceptación y autorización de los trabajos 
por parte del residente de obra. 
 

IV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO 
BÁSICO Y PERSONAL 

 
El concursante presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y de personal que considere 
básicos en sus Programas de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción y de Personal, que 
se obliga a mantener en la obra durante el plazo de ejecución del contrato, de los que no procederán 
ningún pago adicional. 
 
El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos recabará el conocimiento y conformidad de la 
Dependencia, de la mencionada relación de vehículos, equipo, maquinaria y personal que permanecerá 
en la obra durante el plazo de ejecución. 

 
V. PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

 
El Contratista realizará un plan de trabajo en coordinación con la Residencia de Obra, el cual será 
ajustado quincenalmente. 
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Si por cualquier causa la Residencia juzga que con los medios disponibles no se realizaron las 
actividades previstas, El Contratista estará obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de 
obra que se requiera. 
 

VI. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, 
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS 

 
El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para: 
 

 Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización y obtención de la 
renovación de la licencia de construcción ante las dependencias correspondientes aplicable a 
la ejecución de la obra, según sea necesario. 

 Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", a los reglamentos y a las normas técnicas 
ecológicas expedidas por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial 
las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de 
procesos de combustión de combustóleo en fuentes fijas y NTE-CCAT-009/88 sobre partículas 
sólidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes 
provenientes de procesos de combustión de diésel en fuentes fijas. Para controlar la emisión a 
la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se 
instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los 
rangos permitidos. 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez 
concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados. 

 Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que 
se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades 
correspondientes. 

 En todos estos casos, El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la 
Dependencia o a terceras personas; con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse 
a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la 
Dependencia o por violación a las leyes y reglamentos en vigor. 

 
VII. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES ALUMBRADO PÚBLICO 

 
VII.1. Transporte de materiales  

 La Contratista, será responsable del transporte de equipos a emplear, y tomará las medidas 
necesarias, tales como servicio de carga y descarga, entre otros, que aseguren la correcta 
instalación de los bienes en las condiciones requeridas y en las instalaciones asignadas por el 
Fideicomiso. 
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VII.2. Pruebas de funcionamiento de instalación   
 Para verificar la correcta instalación y operatividad de los equipos, La Contratista deberá 

realizar las pruebas de correcto funcionamiento de cada uno de los equipos instalados. 
 
VII.3  VEHÍCULOS:   

 Los vehículos a utilizarse para prestar el presente servicio de manera enunciativa más no 
limitativa, pueden ser:  

 a) Camioneta pick up doble cabina  
 b) Camioneta pick up cabina simple  
 f) Camión Grúa y/o Brazo Hidráulico.   
 El vehículo propuesto por el postor para la ejecución del presente servicio, será a dedicación 

exclusiva en el periodo de los trabajos, no pudiendo presentar en su propuesta técnica al mismo 
vehículo a los demás servicios de mantenimiento. 

 
VIII. EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL PERSONAL  

 
LA CONTRATISTA deberá entregar, a su personal, herramientas y equipos que sean necesarios para 
el cumplimiento del trabajo encargado; así como de todos los implementos de seguridad necesaria y 
vestimenta apropiada, la relación debidamente sustentada será presentada a la dirección de 
Infraestructura del FIDELO. 

 
 
 
 


