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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, NUMERO FIDELO/OBRA/LP/0---/2019 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXACA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL FIDELO” REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL ARQ. CESAR RUBEN MORENO VILLALOBOS EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO DEL ARQUITECTO CARLOS ALFREDO GONZALEZ CERVANTES, DIRECTOR DE

INFRAESTRUCTURA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA “ ” A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR , EN SU CARACTER DE Y CUANDO. ACTUEN DE FORMA

CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- "EL FIDELO", DECLARA:

I.1.- Que es un Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado/de Oaxaca, creado de conformidad con el
Decreto numero 140, publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado, numero siete tomos LXXIX, de
fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y siete, y de conformidad con el contrato de fideicomiso
Irrevocable Traslativo de dominio y de Administracion para el Desarrollo Logistico que se hizo constar en la
escritura publica numero 17925,Volumen numero DLXI, pasado-ante la fe de la Licenciada Judith Yolanda
Chagoya Méndez, notario Publico niumero veintisiete en ‘el Estado de Oaxaca, asi como de conformidad a los
convenios de sustitucion fiduciaria y Convenio Modificatorio-del'Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio
y de Administracion para el Desarrollo Logistico que se hicieron constar en el Instrumento nimero 3,801,
Volumen 77, de fecha quince de octubre del afio,dos mil trece, del protocolo del Notario Publico nimero 33 en
el Estado, Licenciado Miguel Angel Guzman Labastida;.al convenio Modificatorio del Fideicomiso Irrevocable
Traslativo de Dominio y de Administracion para el Desarrollo Logistico de fecha diecinueve de diciembre del afio
dos mil dieciocho consignado en la escritura 5,524, volumen 184, del protocolo de la notaria publica nimero
117 en el Estado de Oaxaca.

1.2.- Que forma parte de la Administracidn Publica Paraestatal en términos de lo establecido en los articulos 2,
33, 34 y demas relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria
de Economia.

1.3.- Que el Director General-de “ELFIDELO”, Arq. César Rubén Moreno Villalobos, acredita su personalidad con
el nombramiento otorgado por el ciudadano Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en términos de lo establecido en los articulos 66, 79
fracciones V y XXVIII;'80 fraccién Il; 82 y 83 de la Constitucidn Politica del estado Libre y soberano de Oaxaca; 2;
3 fraccidn Il Ultima parte; 5 parrafo segundo y 6 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 1;
2 fraccion | y 10 parrafo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.

1.4.- Que dentro-de los objetivos del Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca se encuentra:
“..Impulsar iniciativas empresariales e institucionales y hacer realidad proyectos logisticos que tengan gran
impacto en la generacion de empleos y que sean considerados como claves para proyectar al Estado de Oaxaca
como un nuevo eje internacional; turistico, Cultural, Industrial y comercial...Asesorar, Financiar y realizar
actividades de inversion en: y todas aquellas actividades que sean importantes en el desarrollo del Estado”
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“...Celebrar contratos con terceros con respecto a la adquisicion de bienes, servicios, ejecucion de obras, previa
obtencion de los permisos y licencias que se requieran, dando cumplimiento con todo los tramites y requisitos
necesarios para llevar a cabo sus objetivos

I.5.- Que la adjudicacidon del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de Licitaciéon Publica
numero LPE-920052973-E05-2019, en términos de los articulos 25 fraccidon |, 27, 28 fraccién | y 30 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con la finalidad de asegurar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad sesadjudico la ejecucién de
los trabajos materia del presente contrato a “EL CONTRATISTA” segln acta de fallo de fecha ____ de

de 2019.

1.6.- Que las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecuciéon delos trabajos objeto del presente
contrato, se cubrirdn con cargo a los recursos obtenidos de la Secretaria de Finanzas, provenientes de la FONDO
GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION, para la ejecucién del programa: 161
—IMPULSO A LA ECONOMIA y subprograma 07 — DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA a través del
Oficio de autorizacion de recurso N°SF/SPIP/DPIP/AUT/1202/2019de fecha 21 DE AGOSTO DE 2019

I.7.- Que, para los efectos del presente contrato, tiene establecido-su-domicilio legal, en Calzada Porfirio Diaz
233-F, tercer piso, Colonia Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, C.P 68050, manifestando que cuenta con
Registro Federal de Contribuyentes nimero FDL971112T67.

Il.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA:

11.1.-Que es una Sociedad , que se rige;, de’acuerdo con las leyes mexicanas y acredita su constitucion

legal con el instrumento numero ,“Volumen numero de fecha ,
otorgada ante la fe de , Notario. Publico nimero del Estado de e inscrita en Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de , bajo el Folio Mercantil Electrénico nimero con

fecha de registro

11.2.- Su objeto social es, entre otras,

11.3.-Que su cuenta con las facultades suficientes y el poder amplio para contratar y obligar a su
representada en los términos del-presente contrato, de conformidad con

11.4.- Que su se identifica con

I.5.- Que cuenta con-Registré Federal de Contribuyentes nimero expedido por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, y que no tiene adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

1.6.- Que cuenta con Director Responsable de Obra clasificacion “A” con nimero de registro
autorizado y vigente mediante oficio N° emitido por la Secretaria de las Infraestructuras y
el Ordenamiento Territorial Sustentable.

1.7.- Que es su interés el celebrar el presente Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado para la ejecucién de los Estudios de “ELABORACION DE ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA
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BONITA, OAXACA”, toda vez que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir
cabalmente con las obligaciones que a su cargo se deriven del presente instrumento.

11.8.- Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca; el contenido del procedimiento de Licitacién Publica nimero , asi
como las demds normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

1.L10.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio Fiscal el ubicado

11.11.- Declara bajo protesta de decir verdad, que “EL CONTRATISTA”, sus socios, o las personas que forman parte
de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Vistas las declaraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto enlos articulos 25 fraccion 1, 50 fraccién |
y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LAS PARTES” tienen a bien
otorgar las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato, consiste en establecerlas bases, términos y condiciones, sobre las cuales “EL
FIDELO”, encomienda a “EL CONTRATISTA”, la ejecucién de los estudios de “ELABORACION DE ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA
BONITA, OAXACA”, perteneciente al distrito de Tuxtepec, en la Region del Papaloapan, en el Estado de Oaxaca,
obligandose “EL CONTRATISTA” a ejecutarles hasta su total terminacion de acuerdo al catdlogo de conceptos
propuesto y aprobado por “EL FIDELO”, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas vigentes en el ambito estatal y municipal, apegdndose a los programas autorizados, presupuestos, asi
como a los términos de referencia proporcionados, que se agregan al presente contrato como ANEXO1.

Los Términos de referencia correspondientes, el contrato, sus anexos y la Bitdcora de los Servicios que se
Generan, son los Instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; el uso de la Bitacora
derivada de la realizacidn de los‘servicios objeto de este contrato, es obligatoria y formara parte del mismo.
Durante la vigencia del contrato y‘dentro del programa de inversién aprobado, “LA CONTRATANTE” podra
modificar el contrato mediante la suscripcion de convenios, segln sea el caso, de conformidad con lo establecido
en el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. - MONTO DEL.CONTRATO.
El monto total del presente contrato es por la cantidad de ( -/100
M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, conforme a las siguientes partidas:

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar los servicios en un plazo de 160 dias naturales, estableciéndose como
fecha de inicio el dia --- de ---- del afio 2019 y a entregarlos totalmente terminados, a mas tardar el dia --- de ----
de 2020, a entera satisfaccion de “EL FIDELO” de conformidad con el programa calendarizado de ejecucidn
general de los servicios, o cuando la liquidacién de los saldos derivados del finiquito se realice dentro de los
quince dias naturales siguientes a la firma de éste, por lo cual el finiquito podrad utilizarse como el acta
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administrativa que extinga los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en el contrato, para lo cual solo se
deberd agregar una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos, dandose por terminados
los derechos y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

La fecha de terminacién sefialada podra ser diferida sin que por ello se modifique el plazo de ejecucién del
contrato, adecuando el programa de trabajo, Unicamente en los siguientes casos:

e Si ocurre algun acontecimiento por caso fortuito o fuerza mayor, el diferimiento sera por un
periodo de tiempo igual a la duracion de dicho caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido que
debera probarse el evento como caso fortuito o de fuerza mayor.

e Si “EL FIDELO” ordena a “EL CONTRATISTA” la suspension total'o parcial de los trabajos en los
términos de los articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, el diferimiento sera otorgado por un periodo de tiempoigual.al de la suspension.

En caso de diferimiento de la fecha de terminacion pactada y la adecuacién del programa de servicios, debera
celebrarse convenio entre “LAS PARTES” para formalizar dicho diferimiento y,la adecuacion correspondiente.

Si en algun momento el Residente de Servicio advierte que el avance de los trabajos registra un atraso de mas
del diez por ciento respecto del programa de trabajo, comunicard porescrito a “EL CONTRATISTA” tal situacion,
indicdndole que tome las medidas necesarias para mejorar su-avance. Si después de haberse realizado la
comunicacion anterior, “EL CONTRATISTA” no mejora su-rendimiento para abatir el retraso registrado, el
residente podra requerirle a “EL CONTRATISTA” que realice cualesquiera o todas las acciones que se indican a
continuacion, sin costo adicional para " EL FIDELO ":

e Aumento en el nUmero de brigadas;

e Aumento del nimero de turnos de trabajo;
e Trabajo extraordinario;

e Aumento de jornadas laborales.

Lo anterior en la inteligencia de que ni dicha notificacion, ni la ausencia del envio de la misma por parte del
residente, exonera a “EL CONTRATISTA” de su responsabilidad de lograr la calidad de los trabajos y el avance
requerido de conformidad con el programa de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones del residente en
este sentido sera la causa para/que éste determine que “EL CONTRATISTA” no estd realizando los servicios con
una diligencia que asegure la terminacion en la fecha especificada. En tal evento “EL FIDELO” podrd rescindir
administrativamente este contrato‘de acuerdo con lo estipulado en la clausula respectiva del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION TECNICA Y RECURSOS.

“EL FIDELO”, se obliga a 'poner a disposicidon de “EL CONTRATISTA”, la informacién técnica y recursos
establecidos en ‘los Términos de Referencia, a fin de que éste inicie la realizacidn de los servicios en la fecha
sefialada en-este ‘instrumento. El incumplimiento de “EL FIDELO” prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusidn de los servicios.

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del estado de Oaxaca, “EL FIDELO” mediante escrito dirigido a “EL CONTRATISTA” designara a su representante,
quien fungird como residente de la misma y que tendra las facultades y obligaciones del articulo en mencidn.
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QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, para el inicio de los trabajos materia del presente Contrato, "EL FIDELO", otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% del monto total contratado equivalente a $

( /100 M.N.) IVA incluido

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones de trabajos ejecutados, por periodos no mayores a treinta dias naturales que deberan cubrir por
unidad de obra terminada, previa revision y de conformidad con las especificaciones y normas requeridas, las
que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL FIDELO” acompafiadas de la documentacidn que acredite
la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha, de su corte; y la residencia de
supervision dentro de los ocho dias hdbiles siguientes a su recepcidn deberd revisar y en su caso autorizar la
estimacidon de que se trate. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se
incorporaran a las siguientes estimaciones para que “EL FIDELO” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no_puedan ser autorizadas en un plazo de
quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el articulo 56 de la'Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

EL FIDELO” cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe contratado dentro de un plazo no mayor de veinte dias
habiles, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado, la falta de presentacién de la factura por el
contratista exime a “EL FIDELO” del pago en el plazo indicado en este parrafo.

“LAS PARTES” convienen en que el pago se realizara en el domicilio ubicado en Calzada Porfirio Diaz nimero
233-f, Tercer nivel, colonia Reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

“EL CONTRATISTA” conviene y acepta que “EL FIDELO?”, al realizar el pago, le aplique las siguientes deducciones:

e FE| 2.5%, sobre el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado
por los servicios de supervision, de conformidad con el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de
Derechos del Estado de Oaxaca.

e Elcinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, sin incluir el importe sobre el Impuesto
al Valor Agregado, misma-que’se retendrd al hacer el pago de las estimaciones, que servird para la
vigilancia, inspeccion.y control de los procesos de ejecucion de los servicios y que “EL FIDELO” enterard
a la Secretaria de Finanzas/del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

e 3%relativo al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en términos de
los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda

Tratandose de pagos en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion.,
como si se tratara.del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias naturales
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL
FIDELO”.

No se consideraran pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas
en la estimacién siguiente.
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SEPTIMA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a constituir ante el Fideicomiso para el Desarrollo Logistico el Estado de Oaxaca y
a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos del articulo 37 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las siguientes garantias:

l.- Garantia de anticipo, mediante fianza expedida por institucion legalmente autorizada. Esta garantia debera
constituirse previa entrega del anticipo y por la totalidad del monto otorgado.

Il.- Garantia de cumplimiento, mediante fianza expedida por institucion legalmente autorizada, la cual
equivaldrd a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Clausula Segunda, mds el impuesto al valor
agregado (IVA), debiendo ser entregada por “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales posteriores a la notificacion de la adjudicacion.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada‘por “EL CONTRATISTA” a “EL
FIDELO” a la firma del presente contrato o dentro de los quince dias posteriores ala notificacion del fallo y debera
ser expedida por Institucién de Fianzas Mexicana, debidamente autorizada.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza de fiahza en el plazo pactado en este apartado, “EL
FIDELO” en los términos de la CLAUSULA DECIMA del presente contrato podra determinar la rescisién
administrativa de este contrato.

En el caso que se celebre un convenio modificatorio al contrato en-monto o plazo, “EL CONTRATISTA” se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza que serd conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada
para el contrato original.

l1l.- Garantia de vicios ocultos: De igual manera para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra
responsabilidad que de ello pudieran derivarse, “EL - CONTRATISTA”, se obliga a otorgar previamente a la
recepcion de los trabajos materia del presente contrato una fianza equivalente al 10% del monto total ejercido,
misma que tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepcion de los
trabajos, conforme a lo dispuesto por el articulo’64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, esta fianza expedida-por institucidon afianzadora mexicana, debera exhibirse en el momento
de la recepcidn formal de los trabajos, a favor la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y ante
el Fideicomiso para el Desarrollo’Logistico-del Estado de Oaxaca.

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”,
el finiquito de los trabajos, mismo.que deberd firmarse en un plazo no mayor de diez dias habiles, siguientes a la
fecha de la entrega recepcion de los trabajos.

OCTAVA. — OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA”, se obliga para con “EL FIDELO” a llevar a cabo
las siguientes acciones:

a) Desarrollar los servicios sefialados en la Clausula Primera, garantizada que la presentacion de los
mismos sea en tiempo y forma y conforme a lo establecido en los términos de referencia que forman
parte del presente contrato (anexo 1)

b) Entregar los archivos en las fechas acordadas en los términos de referencia que forma parte del
presente contrato.

c) Entregar los archivos digitales de los estudios realizados en los formatos y conforme a lo sefialado en
los términos de referencia que forman parte del presente contrato.
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d) Acudiralas revisiones cuando se le solicite, ademas de entregar una presentacién en forma digitalizada
e impresa un vez que se aprueben los trabajos objeto del presente contrato.

e) Si el “EL CONTRATISTA” realiza servicios por mayor valor al indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra para la ejecucion del servicio excedente, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

NOVENA. — AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” convienen que cuando a partir de la presentacion de las propuestas/ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos
de los servicios aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisaran dichos costos en forma conjunta,
debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA. - SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

Es cosa convenida por “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” no podra ceder o subcontratar la ejecucion de los
servicios, salvo autorizacion de “EL FIDELO”, por escrito y en. los términos sefialados en dicho escrito de
autorizacién, también es cosa convenida entre “EL FIDELO” y “EL CONTRATISTA” que Unicamente los derechos
de cobro podran cederse siempre y cuando “EL CONTRATISTA”-ceda los mismos ante fedatario publico,
acreditando “EL CONTRATISTA” su personalidad en relacién ala obra publica contratado y conforme al
procedimiento de la materia.

DECIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

La recepcién de los servicios, ya sea total o parcial, se realizard conforme a los requisitos plazos que para tal
efecto establecen los articulos 64 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, asi
como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose "EL FIDELO", el derecho de exigir por cualquier
via que permita la ley la terminacién de los servicios faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantia
otorgada para tal efecto.

“EL CONTRATISTA” deberd notificar'la terminacion de los servicios a través de la bitdcora o excepcionalmente
por escrito, “EL FIDELO” dentro de un plazo no mayor a diez dias naturales a partir del dia siguiente a aquél en
que reciba la notificacion, iniciard el procedimiento de recepcién de los servicios.

Al finalizar la verificacidn de los setvicios, “EL FIDELO” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder
a su recepcidn, lo cual se efectuara.mediante el acta de entrega recepcidn correspondiente.

Recibidos fisicamente los Estudios, dentro de un término no mayor a sesenta dias naturales a partir de la fecha
de recepcion de los servicios, “EL CONTRATISTA” y “EL FIDELO” deberan elaborar el finiquito de los mismos.
Una vez finiquitado los servicios, “EL CONTRATISTA”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”, el
acta administrativa, que dara por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
presente contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” no acude a la elaboraciéon del finiquito. “EL FIDELO” procedera a elaborarlo
unilateralmente, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 dias naturales
contados a partir de la emisién del mismo, una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de diez dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.
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DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los servicios, un representante
permanente que actuara como su superintendente de proyecto, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato en este caso, “EL FIDELO”, se reserva
el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier momento.

El superintendente designado por “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacidn de conocer el contrato, el catdlogo
de conceptos y contar con registro vigente de Director Responsable de Obra, estar facultado para dirigir la
ejecucidn de los servicios a que se refiere el presente contrato, asi como para aceptar’uobjetar las estimaciones
de obra que se formulen y, en general, para actuar a nombre de “EL CONTRATISTA”, con las facultades legales
suficientes para el cumplimiento de este contrato.

DECIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

“LAS PARTES” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relaciénlaboral de ningun tipo y por ello “EL
CONTRATISTA”, como patron del personal que ocupe con motivo de los servicios materia del presente contrato,
serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL FIDELO”, en relacion con los servicios objeto de este contrato.

DECIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD

“EL CONTRATISTA” se obliga a preservar y guardar la confidencialidad de la informacién, datos o documentos a
que tenga acceso, derivados de los servicios objeto del presente contrato por ser propiedad exclusiva de “EL
FIDELO”, por lo que no podra usarlos, revelarlos y/o hacerlos accesibles a cualquier tercero por medio impreso,
electrdnico, conferencias, publicidad o cualquier otra forma o medio, ya sea en parte o en su conjunto, la
obligacién de confidencialidad sera durante la vigencia del contrato y subsistira aun después de haber concluido
la prestacion de sus servicios.

DECIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DE " EL.CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los.materiales y equipo que se utilicen en la ejecucidn de los servicios objeto
del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la
realizacidn de todas y cada una de las partes de dicho servicio, se efectiien a satisfaccion de “EL FIDELO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
que por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “EL FIDELO” o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.
Asimismo, “EL CONTRATISTA”, sera el unico responsable de la ejecucion de los servicios, cuando estos no se
hayan realizado conforme alo‘estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por
escrito le proporcione “EL FIDELO”, en este supuesto, éste ordenard su reparacidn o reposicién inmediata y
seran por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

Ademas de lo anterior,,“EL CONTRATISTA”, en la ejecucion de los servicios, deberd observar las disposiciones
de seguridad que “EL FIDELO”, tenga establecidos en el lugar de ejecucion de los servicios, sujetdndose asi
mismo, a los demdas ordenamientos o reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal.

Sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, también los dafios y perjuicios que cause a “EL FIDELO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucidén de los servicios, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por
inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la actualizacion de los servicios
hasta el momento de su entrega definitiva a “EL FIDELO”, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.
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Bajo estas circunstancias, si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos
por “EL FIDELO”, aparecieren desperfectos o vicios, “EL CONTRATISTA”, los reparard o repondra
inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hard efectiva la garantia que haya otorgado por este
concepto.

El uso de la bitdcora de obra sera de manera obligatoria, en atencién al articulo 51 fraccién VI de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

“EL FIDELO”, tendra la facultad de verificar en cualquier momento, si las obras objeto del presente contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa de servicio-aprobado, para lo cual “EL
FIDELO”, comparara periédicamente los avances de los servicios con el programa.

Sicomo resultado de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de los trabajos es menor
a lo programado, “EL FIDELO”, procederd a retener de cada estimacién de trabajo, la cantidad que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento ), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por
el numero de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisidn, los
importes retenidos seran reintegrados a “EL CONTRATISTA”, una vez que éste se regularice con su programa de
obra.

Si una vez vencido el plazo de ejecucidon de los servicios “EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de los
mismos, sin justificacion alguna no se llegare a regularizar con-su programa y por ende no entregare los trabajos
totalmente concluidos en el plazo pactado, no procedera la devoluciéon de los importes retenidos, y se procedera
a hacer efectivo a “EL CONTRATISTA”, como sancién porincumplimiento de contrato y quedard en favor de “EL
FIDELO”.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye los estudios‘enla fecha pactada, también como pena convencional debera
cubrir a “EL FIDELO” la cantidad de 2 (dos)-al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de los estudios faltantes de ejecutar, por cada dia calendario de demora,
hasta el momento en que el servicio quede concluida a satisfaccion de “EL FIDELO” esto sin aplicar el impuesto
al valor agregado.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, “EL FIDELO”, podrd optar entre
exigir el cumplimiento forzoso del contrate’o bien dictar la rescision administrativa del mismo.

El monto maximo de penalizacion serd-del 10% (diez por ciento) del monto total contratado, en caso de rescision
de contrato por incumplimiento’de “EL CONTRATISTA”.

En estos supuestos, no se'tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de causas de fuerza mayor o fortuita.

DECIMA SEPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL FIDELO” podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los servicios contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién
definitiva o incumplimiento.

Una vez que. hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato seguira
produciendo todossus efectos legales.

DECIMA OCTAVA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

EL FIDELO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de
interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “EL FIDELO”, cuando se
surtan alguna de las siguientes causas:
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a). -La imposibilidad de continuar con la ejecucion de los servicios, derivada ésta, por causas de fuerza
mayor o caso fortuito.

b). - La terminacidn o cancelacidn de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por
el ejercicio que corresponda.

c). - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuacién de los servicios, “EL
CONTRATISTA”, podra optar por no ejecutarlos, en ese supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato lo solicitara a “EL FIDELO”, quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al de la recepcidn de la solicitud; en caso de negativa, serd necesarioque “EL CONTRATISTA”,
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL FIDELO” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Son causas de rescision del presente contrato, las siguientes:

a). - La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones
administrativas sobre la materia.

b). - El incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, a-cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato.

c). - Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los servicios objeto del presente contrato, en la fecha en que por
escrito le sefiale “EL FIDELO”, o se pacte en el contrato.

d). - Si “EL CONTRATISTA”, suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido-rechazado como defectuoso por “EL FIDELO”.

e). - Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las ordenes que por escrito le dé “EL FIDELO” vy,

f). - Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL FIDELO”, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando “EL FIDELO” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, dicha rescision operard de pleno derecho, bastando que se cumpla con el
procedimiento que se establece’en los siguientes parrafos:

l.- Se iniciard a“partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para.que enin término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convengay aporte,
en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Il.- Transcurrido_el término a que se refiere la fraccién anterior, “EL FIDELO” contara con un plazo de
quince dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el
contratista, la determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de dicho plazo.

lll.- La resolucidn emitida deberd ser notificada de manera personal a “EL CONTRATISTA”, o por oficio
con acuse de recibo.

VIGESIMA. - MODIFICACIONES.
“LAS PARTES” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito
mediante la celebracién del convenio correspondiente, estos convenios deberan ser autorizados por parte de “EL
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FIDELO”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacidn de los trabajos, en los términos
establecidos en el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA. - NORMATIVIDAD APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de las demas
disposiciones que de ella se deriven, siendo supletorias a esta ley, para lo no dispuesto en ella, el Cédigo Civil
del Estado de Oaxaca y el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

“LAS PARTES” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo‘resolveran de comun acuerdo y
conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretacion y
cumplimiento, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia‘de los tribunales del fuero comun, con
residencia en lugar donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las partes convienen que, las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion y aplicacion de la
Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y del presente contrato, seran resueltas
por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en-los términos de la Ley Organica del Poder Judicial
del Estado de Oaxaca. Para la resolucion de las controversias se aplicara el procedimiento sumario contemplado
en el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado, en/lo que no‘se oponga a la naturaleza de las disposiciones
de la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Enteradas las partes, del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan el otorgamiento no ha
existido error, lesidn, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo
firman por duplicado al calce y margen, en‘la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los ----- dias del mes de ----
-- del afo dos mil diecinueve.

POR “ELFIDELO” POR “EL CONTRATISTA”

ARQ. CESAR RUBEN MORENO VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL DEL FIDELO.

TESTIGO DE ASISTENCIA”

ARQ. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CERVANTES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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