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UNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno Usi Estada

ACTA DE FALLO DEL CONCURSO NUMERO IRTC/INPAC/002/2018

NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA: “COLOCACION DE UNA DELlMITACFON FiSICA A BASE DE MALLA
CICLONICA DE 10, 142.56 METROS LINEALES, PARA PROTECCION DEL POLIGONO DE LA ZONA
ARQUEOLOGICA DE MONTE ALBAN, OAXACA"

UBICACION DE LOS TRABAJOS: REGION DE VALLES CENTRALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

XOXOCOTLAN, OAXACA.

PERIODO DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA: FECHA DE INICIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Y FECHA DE TERMINO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018.

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: 93 DIAS NATURALES.

MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS.

NUMERO DE CONCURSO: IRTC/INPAC/002/2018

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL ANO
2018, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA, CITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA - ISTMO KM 11.5 CIUDAD
ADMINISTRATIVA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EDIFICIO 3, NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA,
OAXACA C. P. 68270, EL ARQUITECTO CUITLAHUAC CORTES ESTILLADO, JEFE DEL | /]
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, QUIEN PRESIDE EL ACTO, PREVIA ;
DESIGNACION HECHA MEDIANTE OFICIO NUMERO INPAC/DG/430/2018 DE FECHA DIECIOCHO DE
JULIO SUSCRITO POR EL ARQ. ROLANDO UBALDO OSORIO ROBLES DIRECTOR GENERAL DE
ESTE INSTITUTO; Y CON EL CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA LICENCIADA YAZENQUI C
HERNANDEZ BAIZABAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADW
DE OAXACA; DA INICIO AL ACTO DEL FALLO DEL CONCURSO DE LA PRESENTE INVITACIO
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NUMERO IRTC/INPAC/002/2018 PASANDO g
LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE, REGISTRANDOSE LOS SIGUIENTES |~
CONTRATISTAS: PARHNOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL C. MARCOS i!
BRAVO BERNAL EN SU CARACTER DE GERENTE DE CONTRUCCION DE LA EMPRESA, RBY
ARQUITECTOS S.A DE C.V REPRESENTADO POR EL C. FILIBERTO JIMENEZ ARIZA EN SU
CARACTER DE APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA.

ANTECEDENTES

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS SE REALIZO EL DIA 1

DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 13:00 HORAS, CON LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES
CONTRATISTAS:

1.- PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADE C.V
2.- RBY ARQUITECTOS S.ADEC.V
3.- ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS DEL SURS.ADEC.V
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EN EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS

SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SITUACION

PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADE C.V

La propuesta fue aceptada para su revision.

RBY ARQUITECTOS S.ADE C.V

La propuesta fue aceptada para su revision.

ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS
DEL SUR S.ADEC.V

incompleta.

La propuesta fue desechada por incumplimiento en
la presentacion del ANEXO 7 (relacién de
contratos que se tenga celebrados con la
administraciéon publica y con particulares en
obras publicas similares); con fundamento en lo
establecido en las bases del concurso, en el
apartado 5.2.1:- se descalificara “al contratista”
durante el acto de apertura por las siguientes
razones: d): - que no presente cualquiera de los
anexos requeridos en los puntos 2 y 4 de las
presentes bases, o© que la informacion
proporcionada en cualquiera de ellos esté

UNA VEZ CONCLUIDO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS,
SE LEVANTO EL ACTA CORRESPONDIENTE, ENTREGANDOSE COPIA DE LA MISMA A LOS
SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DEL MISMO.

EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS PRESENTADAS SE LLEVO A
CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, VERIFICANDOSE QUE
ESTAS CUMPLIERAN CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTENIDO DE LAS
BASES DEL CONCURSO, OBSERVANDOSE LO SIGUIENTE:

L)
L

NOMBRE DEL CONTRATISTA SITUACION
|~. PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADEC.V De la revision realizada a la documentacién
presentada por la empresa PARHNOS

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V se observo lo
siguiente:

En lo que corresponde a la acreditacién de la
personalidad:
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1.- El contratista cumplid al 100 % con la
presentacion de los anexos requeridos en las bases
del concurso.

2.- Se acredito la capacidad financiera del
contratista, para poder llevar a cabo la ejecucion de
los trabajos en los tiempos programados.

En lo que corresponde a la propuesta técnica:

1.- El contratista cumplié al 100% con la
presentacion de los anexos requeridos en las bases
del concurso.

2.- Se acredita que el contratista cuenta con la
maquinaria, equipo complementario y mano de
obra suficientes para poder llevar acabo la
ejecucion de los trabajos, en relacion con el periodo
de ejecucion establecido en las bases del concurso.

]
3.- Se acredita que el contratista cuenta con la /
capacidad técnica y administrativa necesaria que
garantice un control adecuado en la ejecucion de
' los trabajos, tanto en oficinas centrales, como en
campo; asi mismo, acredita fehacientemente la
capacidad técnica mediante la presentacion de
caratulas de contratos celebrados con la
administracion publica en obras similares a la
presente.

NOMBRE DEL CONTRATISTA SITUACION

RBY ARQUITECTOS S.ADEC.V De la revision realizada a la documentacion
presentada por la empresa RBY ARQUITECTOS
S.A DE C.V se observo lo siguiente:

En lo que corresponde a la acreditacién de la
personalidad del contratista:

| 1.- El contratista cumplié al 100 % con la
presentacian de los anexos requeridos en las bases
del concurso. N
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'2- Se acredito la capacidad ~financiera del
contratista para poder llevar a cabo la ejecucion de
los trabajos en los tiempos programados.

En lo que corresponde a la propuesta técnica:
1.- El contratista cumplic al 100% con la

presentacion de los anexos requeridos en las bases
del concurso.

2.- Se acredita que el contratista cuenta con la
magquinaria, equipo complementario y mano de
obra suficientes para poder llevar acabo Ila
ejecucion de los trabajos en relacion con el periodo
de ejecucion establecido en las bases del concurso.

3.- Se acredita que el contratista cuenta con la
capacidad técnica y administrativa necesaria que
garantice un control adecuado en la ejecucion de
los trabajos, tanto en oficinas centrales, como en
campo; asi mismo. acredita fehacientemente la
capacidad tecnica mediante la presentacién de
caratulas de contratos, celebrados con la
administracién publica en obras similares a la
presente.

TOMANDO EN CUENTA LA REVISION Y EVALUACION REALIZADA A LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS, Y DE LA CUAL SE DESPRENDIERON LOS PUNTOS
ANTERIORMENTE REFERENCIADOS; SE CONSIDERO COMO SOLVENTES LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADE CV Y RBY
ARQUITECTOS S.A DE C.V; POR LO CUAL FUERON ACEPTADAS PARA PODER PARTICIPAR EN LA
SEGUNDA ETAPA DEL CONCURSO, QUE CORRESPONDE A LA ETAPA DE APERTURA DE
PROPUESTAS ECONOMICAS.

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE DIO A CONOCER EL
RESULTADO DE LA EVALUACION Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, Y ASI MISMO SE
PROCEDIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS CONTRATISTAS
PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADE C.V Y RBY ARQUITECTOS S.A DE C.V, LAS CUALES NO
FUERON DESECHADAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
TECNICAS; O BIEN, DERIVADO DEL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS MISMAS, DANDO LECTURA

ENVOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS, SIENDO LOS SIGUIENTES:



3eaCa

" INPAC

Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado
de Daxaca

ssebee

CORSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno i Estado
NOMBRE DEL CONTRATISTA _ | MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO

PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADE C.V \ $7,822,871.07

(SIETE MILLONES OCHOGIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 07/100
M.N.)

NOMBRE DEL CONTRATISTA " MONTO PROPUESTO CON IVA INCLUIDO

RBY ARQUITECTOS S.ADE C.V $7,821,134.72

(SIETE MILLONES OCHQCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100
M.N.)

UNA VEZ CONCLUIDO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, SE HIZO DEL
CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS PRESENTES, QUE LA
CELEBRACION DEL FALLO DEL PRESENTE CONCURSO SE DARIA A CONOCER EL DIA 13 DE /
SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO,
PROCEDIENDOSE A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y ENTREGANDO COPIA DE LA
MISMA A LOS QUE INTERVINIERON EN EL DESARROLLO DEL ACTO. \

DERIVADO DE LA REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS REALIZADA PO
EL AREA TECNICA DEL INSTITUTO, SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

CONTRATISTA CAUSAS DE DESECHAMIENTO i FUNDAMENTO

PARHNOS CONSTRUCCIONES | 2- Elmonto de la propuesta presentada por | anicuio 39, parrafo tercero de la Ley de

i > 7,822,871.07 (SIETE “hli P :
SADEC.V un importe de $7,822, Obras Publicas y Servicios Relacionados
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS del Estado de Oaxaca que a letra dice:

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN

PESOS 07/100 M.N.) IVA INCLUIDO no o It d 5 5 i
resulto ser el mas bajo de las ofertas | ' F€SU/tAre€ que dos o mas proposiciones

presentadas. son solventes, y por tanto satisfacen la
totalidad de los requerimientos de la
convocante, el contrato se adjudicard a
quien haya presentado la proposicion
cuyo precio sea el mds bajo.
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ASi MISMO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA RBY ARQUITECTOS S.A DE C.V ES
CONSIDERADA COMO SOLVENTE YA QUE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTENIDO DE LAS BASES DEL CONCURSO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CAUSAS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA
CONTRATISTA PRESENTADA POR LA EMPRESA RBY ARQUITECTOS S.ADE C.V
1- Cumplio al 100% con la presentacion de los anexos que integran la
RBY ARQUITECTOS S, ADEC.V documentacion referente a la Acreditacion de la personalidad de la empresa.
2.- Cumplic al 100% con la presentacion de la documentacion que integra la
propuesta técnica.
3.- Cumplio al 100% con la presentacion de la documentacion que integra la
propuesta econdmica. ]

ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD DE LA EMPRESA

DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE LA CAPACIDAD FINANCIERA:
La empresa acredilo fehacientemente que cuenta con la capacidad financiera
suficiente para poder llevar a cabo la ejecucion de los trabajos en el periodo
programado; y asi mismo se observa que es una empresa que ha cumplido con sus
obligaciones fiscales ante el Servicio de Atencion Tributaria (SAT) mediante la
presentacion de las declaracicnes fiscales 2016 y 2017 y estado financiero de enero
a mayo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 solicitados por el Instituto.
CURRICULUM DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL TECNICO A SU
SERVICIO
La empresa acredito que cuenta con personal técnico y de campo suficientes, y con
la experiencia profesional necesaria para realizar trabajos que son motivo de la
presente obra publica.

Asimismo, presenta documentacion que avalan la capacidad de su personal técnico
y de campo para poder llevar una administracion financiera y fisica de los conceptos
y alcances de los trabajos a realizar.

ASPECTOS TECNICOS:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

Se acredita que la empresa cuenta con la maguinaria y equipo de construcciéon
complementario suficientes que garanticen una ejecucion de los trabajos acorde con
el calendario de obra propuesto.

RELACION DE CONTRATOS QUE SE TENGA CELEBRADOS CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y CON PARTICULARES EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES.

La empresa comprueba la capacidad técnica y econdmica en la ejecucion de
trabajos similares a la presente obra publica, mediante la presentacion de caratulas
de contratos.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO, BASES, LAS
NORMAS GENERALES Y PARTICULARES:

La empresa acredito tener el conocimiento de los alcances del proyecto, mediante
un planteamiento adecuado en la ejecucién de los trabajos, proponiendo un uso
adecuado de su personal de campo, el cual se refleja en un calendario financiero y
fisico de la obra acorde con los requerimientos establecidos por el Instituto; as(
mismo, evidencia tener conocimiento de lo establecido en el Reglamento de
Construccion y Seguridad Estructural Para el Estado de Oaxaca y demas
normatividad aplicable en la materia.

ASPECTOS ECONOMICOS:
El catdlogo de conceptos (presupuesto); el analisis de los precios unitarios; el
analisis, calculo e integracion del factor de salario real; el analisis, calculo e
integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion; el
analisis, calculo e integracion de los costos indirectos; el analisis, calculo e
integracion del costo por financiamiento; el calculo de la utilidad; el programa de
| montos mensuales de ejecucion general de los trabajos, calendarizado y
cuantificado mensualmente y los costos globales integrados, fueron formulados e
integrados adecuadamente con fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normatividad aplicable en la materia.
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El IMPORTE DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA RBY |
ARQUITECTOS S.A DE C.V POR UN MONTC DE $7,821,134.72(SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
PESOS 72/100 M.N.) IVA INCLUIDO RESULTO SER EL MAS BAJO DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE CONSIDERA QUE
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA RBY ARQUITECTOS S.A DE C.V CUMPLE CON
TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; Y ASI MISMO,
GARANTIZA AL ESTADO Y A LA CONTRATANTE, LA DEBIDA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO QUE INTEGRAN LA PRESENTE OBRA PUBLICA.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE DETERMINA EL FALLO INAPELABLE A FAVOR DE LA EMPRESA:

RBY ARQUITECTOS S.A DE C.V, CUYA PROPUESTA ECONOMICA ES POR UN MONTO DE:
$7,821,134.72(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS

72/100 M.N.) IVA INCLUIDO; RAZON DE LO ANTERIOR SE LE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE
RESULTO FAVORECIDO CON EL FALLO DEL PRESENTE CONCURSOQ, QUE DEBERA PRESENTARSE

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO CITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA -

ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMERITO DE LAS AMERICAS EDIFICIO 3,NIVEL 3
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270 EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 15:00

HORAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: PARA

LO CUAL DEBERA EXHIBIR, PREVIO A LA FIRMA DEL MISMO, LA GARANTIA DE ANTICIPO QUE ,
CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA PRESENTADA Y LA GARANTIA DW
CUMPLIMIENTO QUE SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA PRESENTADA L
ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION | Y Il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

POR LO QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE
ACTA, SE DA POR CONCLUIDA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO Y PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A
CONTINUACION, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE
INTERVINIERON EN EL DESARROLLO DEL MISMO.

ARQUITECTO CUITLAHUAC CORTES ESTILLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

LICENCIADA YAZENQUI HERNANDEZ BAIZABAL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA
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C. FILIBERTO JIMENEZ ARIZA
APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA
RBY ARQUITECTOS S.ADEC.V

C. MARCOS BRAVO BERNAL

[ Y PARHNOS
GERENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA B CONSTRUCCIONES
PARHNOS CONSTRUCCIONES S.ADE C.V _ 5.A. DEC.V.
- REC. PCOTADA25417
CALLE"H MIA ¥ NG, I8

C. JOSE ANGEL SALINAS GAMA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS DELSURS.ADECY NO <S¢ PRESENTD

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DEL FALLO DEL CONCURSO DE FECHA TRECE DE
SEPTIEMBRE DE 2018, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “COLOCACION
DE UNA DELIMITACION FISICA A BASE DE MALLA CICLONICA DE 10, 142.56 METROS LINEALES, PARA PROTECCION DEL
POLIGONO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE ALBAN, OAXACA", CONSTE= = - = === = = = e e e e e e eee oo

»



