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PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA Y
NIVEL 1 (DEMOLICIONES) DEM-1

01/02

ÁREA A INTERVENIR EN DEMOLICIÓN O DESMONTAJE
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PLANTA DEMOLICIONES

PLANTA BAJA ACOT: mts.

PLANTA DEMOLICIONES

NIVEL 1 ACOT: mts.

Desmontaje de taza de w.c. y lavabo de acero inoxidable, con
recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de
obra, equipo y herramienta.

Desmontaje de estructura metálica de protección en celdas,
con anclaje reforzado, incluye: acarreo hasta el almacén de la
obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y
herramienta.

Desmontaje de puerta metálica de 0.90x2.10 m. incluye:
acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

Desmontaje de ventana con perfiles de aluminio, incluye:
acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Desmontaje de puerta de aluminio de 1.00x2.10 m, incluye:
acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Desmontaje de calentador de 60 lt. con recuperación, incluye:
desconexión hidráulica, acarreos hasta el almacén, mano de
obra, equipo y herramienta.

Desmontaje de regadera y manerales con recuperación,
incluye: desconexión hidráulica, sellado de tuberia hidraúlica,
acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y
herramienta.

Desmontaje de puerta de aluminio de 1.00x2.10 m, incluye:
acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.
Desmontaje de ventana con perfiles de aluminio, incluye:
acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Demolición de muro de 7 cm, de espesor, de panel de yeso tipo
tablaroca o durock, a mano con marro, incluye: mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Desmontaje de puerta metálica de 77 x 1.35 colocada en ductos
de instalaciones, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Demolición de muro 14 cm, de espesor, de tabicón o ladrillo rojo,
con repellado fino en ambas superficies, trabajos realizados a
mano con marro, cuidando de no dañar supercies al rededor no
incluidas en la demolición, incluye: mano de obra, andamios,
equipo y herramienta.

Demolición de muro de 7 cm, de espesor, de panel de yeso tipo
tablaroca o durock, a mano con marro, incluye: mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Acarreo de materiales en bote 1a estación de 20 m., incluye:
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
ejecución.

Acarreo en camión de material producto del despalme y/o
demolición fuera de la obra, incluye: limpieza de área de
trabajo, carga a mano, equipo, herramienta y todo lo necesario
para su ejecución.
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NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA
NIVEL DE CERRAMIENTO DE VANOS O VENTANAS

NIVEL DE PRETIL

INDICA EJES

INDICA SUBIR EN ESCALERAS

INDICA BAJAR EN ESCALERAS

INDICA CORTE DE ESCALERAS

INDICA CORTE TRANSVERSAL

INDICA CORTE LONGITUDINAL

INDICA ESCALÓN O CAMBIO DE NIVEL

INDICA CANCELERÍA CORREDIZA
INDICA ALTURAS EN CORTES
MUROS DE TABLACEMENTO

CANCELERIA DE ALUMINIO

COLUMNA C-1
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