!‘ilnrj OAXACA ! PATRIMONIO CULTURAL
CATALOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025
PROGRAMA:
BENEFICIADA
RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA, OAXACA.
LOCALIDAD: 0001- SAN JUAN YATZONA REGION (6-SIERRA DE
JUAREZ
MUNLICIPIO: 223- SAN JUAN YATZONA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 0013-VILLA ALTA

CATALOGQ DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
A TEMPLO DE SAN JUAN YATZONA
Al PRELIMINARES
PRED3 PROTECCION DE FISOS COM TRIPLAY PARA CIMBRA DE MADERA PINO DE 16 MM ¥ PLASTICO CAL.S00 M2 92.0000

INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANG DE OBRA, ACARREOS, RETIRO AL TERMING DE LOS
TRABAJQS, EQUIPC, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ¥ TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PRED4 PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS CON PLASTICO POLIETILENO CAL. 600 , FIJADO CON CINTA M2 18.0000
ADHESIVA PARA MANTENER SU ESTADO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR A
UNA ALTURA PRCMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ,
ACARREOQS, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECGIGN AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREO5 PROTECCION CON PLASTICO CALIERE 00 A UNA ALTURA PROMEDIQ DE 8.00 MTS, COLOGCADO EN M2 85.0000
FORMA DE CORTINA PARA DELIMITAR Y PRCTEGER EL AREA DE TRABAJO Y CONTENER LA
CANTIDAD DE POLYVO QUE SE GENERA EN EL FROCESO DE LOS TRABAJOS, EVITANDC SE PROPAGUE
AL RESTO DEL INTERIOR DEL INMUEELE, INCLUYE MATERIALES, MANGC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE LA PROTECCION AL FINAL DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO ¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCIGN,

PREGS TRASLADC POR MEDIOS MANUALES DE MUEBLES ECLESIASTICOS (BANCAS, SILLAS, FLORERCS) NO PZA 35.0000
HISTORICOS AL LUGAR INDICADQ POR LA SUPERVISION, PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL
MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE LIBERACION, A UNA DISTANCIA NG MAYCR BE 100,00 M,
INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETORNC A SU LUGAR DE ORIGEN, MANG DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Al TOTAL PRELIMINARES
A2 LIBERACIONES
LIBO1 LIBERAGION DE APLANADQ DE MORTERQ DE CAL-ARENA DE 2 A 4 GM DE ESPESQR PROMEDIC, EN M2 130.0000

MURO POR MEDIOS MANUALES CON MARRQO Y CINCEL A GOLPE RASANTE EVITANDO GENERAR
DANIOS EN MATERIAL BASE O ALEDANO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.00 M.
INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS, ANDAMIOS, AGARREQS VERTICALES Y HORIZONTALES,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJC Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

LIBO2 LIBERACION DE APLANADOQ DE CEMENTO-ARENA DE 2 A 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN INTRADOS M2 125.0000
DE BOVEDA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE. HASTA UNA ALTURA
MAXIMA DE TRABAJOS DE 4200 M. INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS, ANDAMIOS,
ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANGC OE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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LIB03 LIBERACION DE GAPA DE ENTORTADO DE CEMENTO-ARENA DE 3 A 5 CM DE ESPESOR PROMEDID, EN M2 402.0000
EXTRADOS DE CUBIERTA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINGEL A GOLPE RASANTE, HASTA
UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS DE 13.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANG DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCKIN.

LIB04 LIBERACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN EXTRADOS DE GUBIERTA, POR MEDIOS M2 67.0000
MANUALES GON ESPATULA Y CUNA, A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13.00 M, INCLUYE: ACARREQ A 1A
ESTACION, MANC DE OBRA , EQUIPQ, HERRAMIENTA. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIBOG LIBERACION DE ENTORTADOS DE CEMENTO-ARENA DE 500 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN M2 13.8200
EXTRADOS DE CUFULA DE CAMPANARIO, LIBERANDO POR MEDIKOS MANUALES CON MARRO Y CINGEL
A GOLPE RASANTE, EVITANDO GENERAR DANOS EN MATERIAL BASE Y ALEDARG, A UNA ALTURA DE
TRABAJO PROMEDIC DE 16.00 M; INCLUYE: PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS, ANDAMIOS,
ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJEGUGION.

A2 TOTAL LIBERACIONES
A3 CONSOQLIDACIONES
CONG1 CONSCLIDACIGN DE MURD DE PIEDRA DE LA REGION DE 1.20 M DE ESPESOR PROMEDIO, POR M3 0.8500

PRESENCIA GE GRIETA, MEDIANTE LA EXPLORACION DE GRIETA MEDIANTE LA APERTURA DE CAJAS
DE 30 CM DE ANCHO PROMEDIQ ¥ 50 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, SIGUIENDO LA TRAYECTORIA
DE LA GRIETA O HASTA ENCONTRAR MATERIAL SOLIDO, LIBERANDO JUNTAS SUELTAS Y PIEZAS
FRACTURADAS Y/0 QUE HAYAN PERDIDO SU CAPACIDAD DE TRABAJQ, POR MEDIOS MANUALES CON
MARRQ Y CINCEL Y/O ALAMBRON, A GOLPE RASANTE, PROVOCANDO UN MUELEQ PARA SU
PQSTERIOR INTEGRACIGN DE PIEZAS DE PIEDRA DE LA REGION DE FORMA IRREGULAR DE
CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES, COLOCADAS DE AGUERDO A LA
DISPOSICION DE LA FABRICA EXISTENTE, BUSCANDO EL CUATRAPEQ ¥ MUELEO CON EL MATERIAL
EXISTENTE, INTERRUMPIENDO LA TRAYECTORIA EN TODO MOMENTO DE LA GRIETA. ASENTADAS Y
JUNTEADAS CON MORTERC DE CAL HIDRA - ARENA PROP. 1:3 + 10 % DE CEMENTO POR VOLUMEN DE
CAL + MUCILAGO DE NOPAL. HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJD DE .00 M. INCLUYE: LIMPIEZA
DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZOMAS ALEDARAS, HUMECTACION DEL AREA A
INTERVENIR, CORTES Y DESPERDICKOS, ACARREQS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS,
MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LG NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIGN.
A3 TOTAL CONSOLIDACIONES
Ad INTEGRACIONES
INTO% INTEGRACION DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURD, A BASE DE M2 130.0000

MORTERO DE CAL-ARENA PROPORCIGN 13+10% DE CEMENTO GRIS POR VOLUMEN DE GAL, SIN
UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL ALABEC DEL ELEMENTO, HASTA 9.00 M, LA ALTURA
MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS
ALEDANAS, HUMECTACION DEL AREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, AGARREQS
VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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INTG2

INTO4

INTO5

INTO7

INTO8

INT10

INTEGRACION DE APLANADO BASE DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO INTRADGS DE BOVEDA, A M2
BASE DE MORTERQ DE CEMENTC-ARENA PROPCRCION 13, SIN UTLIZAR REGLA NI PLOMADA,
SIGUIENDO EL ALABEC DEL ELEMENTOQ, HASTA 12.00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE:
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIQ, PROTECCKIN DE ZONAS ALEDARAS, HUMECTACION DEL AREA A
INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTEGRACION DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MURG, A BASE DE M2
MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIGN 1:1, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA, SIGUIENDO EL
ALABEQ DEL ELEMENTO, HASTA 9.00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, iNCLUYE: LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS, HUMECTAGIGN DEL AREA A INTERVENIR,
DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES, MAND DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INTEGRAGION DE APLANADO FINO DE 0.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO INTRADGS DE BOVEDA, A M2
BASE DE MORTERC DE CEMENTO-ARENA PROFORCION 1:1, SIN UTILIZAR REGLA NI PLOMADA,
SHGUIENDO EL ALABEO DEL ELEMENTO, HASTA 12,00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE:
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE ZONAS ALEDANAS, HUMECTACION DEL AREA A
INTERVENIR, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREQS VERTICALES Y HORIZONTALES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO 1O NECESARKD PARA SU CORRECTA EJECUCKSN

INTEGRACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX PREMIUM Q SIMILAR EN GALIDAD Y COSTO EN M2
MUROS, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE CON EL VISTO BUENO DE LA
SUPERVISION, APLICANDO PREVIAMENTE SELLADOR CLASICO 5x1 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR

EN CALIDAD Y COSTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 9.00 MTS, INCLUYE: PREPARACION DE

LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE
AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCIGN.

INTEGRAGION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX PREMIUM O SIMILAR EN GALIDAD Y COSTO EN M2
INTRADQS DE BOVEDA, APLICADA A DOS MANOS EN TONO SIMILAR AL EXISTENTE GON EL VISTO
BUENC DE LA SUPERVISION, APLICANDC PREVIAMENTE SELLADOR CLASICO 5x1 DE LA MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 12.00 MTS,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NEGESARIO PARA SU GORREGTA EJECUGHIN.

INTEGRACION DE ENTORTADO DE 3 A § CM. DE ESPESCR PROMEDIO EN EXTRADOS DE BOVEDA, A M2
BASE DE MORTERO DE CEMENTG-ARENA PROPORCION 1:3, CON ACABADO FINO DE 0.5 CM DE
ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO DE CEMETNQ-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:1, HASTA
13.00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION

DE ZONAS ALEDANAS, HUMECTACION DEL AREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS, ACARREQS
VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y
TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

125.0000

130.0000

125.0000

195.7000

125.0000

469.0000
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INT12 INTEGRACION DE ENTORTADO DE 2 A 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIC EN EXTRADOS DE CUPULA DE M2 13.8200

CAMPANARIO, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CON ACABADO FINO DE
0.5 CM DE ESPESCR PROMEDIQ, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORGION
11, HASTA 16.00 M. LA ALTURA MAXIMA DE TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,
PROTECCION DE ZONAS ALEDARAS, HUMECTACION DEL AREA A INTERVENIR, DESPERDICIOS,
ACARREQS VERTICALES Y MORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIGN,

INT14 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADC APP DE 4.50 MM DE ESPESOR DE LA MARCA M2 468,0000

IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO CON ACABADO EN LA CARA SUPERIOR CON GRAVILLA
COLOR TERRACUTA CON GARANTA DE 7 ANOS EN EXTRADOS DE BOVEDA; LIMPIANDO PREVIAMENTE
LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAIZ PARA SELLAR CON IMPRIMADCR ASFALTICO IMPERCOAT-SL DE
IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD O COSTO, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE PARA SELLAR LAS
FISURAS DE LA SUPERFICIE CON CEMENTO FLASTICO IMPERCOAT AT DE LA MARCA IMPERQUIMIA O
SIMILAR EN CALIDAD ¥ COSTO; POSTERIORMENTE SE DEBERA APLICAR POR TERMOFUSION EL
IMPERMEABILIZANTE DEBIENDO COLOCAR EN FORMA PERPENDICULAR A LA PENDIENTE DE LA
CUBIERTA DEJANDO UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE CADA UNION DEL SISTEMA DE
IMPERMEABILIZACION, A UNA ALTURA PROMEDIO DE TRABAJG DE 13,00 MTS, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, COMBUSTIELES, DESPERDICIOS, DETALLADO DE
UNIONES Y FRONTERAS DEL AREA IMPERMEABILIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIFD ¥
HERRAMIENTA, MAND DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CCRRECTA EJECUCIGN.,

INT17 INTEGRACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR ROJO TERRACOTA EN EXTRADGOS DE M2 13.8200

CUPULA DE CAMPANARIO, CON GARANTIA DE & ARDS, CON EL SIGUIENTE PROCESO. BARRIDO DE LA
SUPERFIGIE PARA ELIMINAR EL POLVO, SELLADD DE CUBIERTA CON SELLADOR TAPAPOROS
(ELASTON PRIMARIC), CALAFATEQ DE FISURAS EN CASO DE EXISTIR (ELASTON CEMENTG ACRILICO),
APLICACION DE UNA 1a, CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTON, UNA CAPA DE MEMBRANA DF
REFUERZO POLIESTER (ELASTON REFUERZO DOBLE), ¥ APLICACION DE UNA SEGUNDA CAPA DE
IMPERMEABILIZANTE ELASTON COMC TERMINADC FINAL, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA
MAXIMA DE 1800 M, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASCENSOS Y DESCENSOS DE
MATERIALES CON MALACATE Y CUERDA PLASTICA, PROTECCION DE ZONAS ALEDARAS,
HUMECTACION DEL AREA A INTERVENIR, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREDS VERTICALES Y
HORIZONTALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUGION.

Ad TOTAL INTEGRACIONES
A5 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
TRACO1 RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION, FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA PROMEDIC DE 7 KM, M3 65.3000

INCLUYE: TRASPALEQS, CARGA MANUAL Y DESCARGA DEL CAMION VOLTEQ, EQUIPO, MANC DE
OBERA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GENERAL. DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LG NECESARIO PARA SU
CORREGTA EJECUCION.

TRACO2 LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE LA QBRA, INCLUYE: ACARREQS, MATERIALES, MANG DE OBRA, M2 486.0700

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
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