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g;?j OAXACA PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:
BENEFICIADA REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTIN ETLA REGION VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTIN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTIN ETLA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA

|| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
AO01 CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL
A0101 PRELIMINARES
PRE-CUB-01 Realizacién de prueba de identificacion de componentes en el recubrimiento de la l&mina mediante la reaccion PZA 1.0000

quimica de precipitacién de yoduro de plomo (ll), a base de la preparacion del area muestreable con el
disolvente adecuado, aplicacién de la solucién de yoduro de potasio en la muestra, observacién en sitio de la
reaccién quimica y andlisis para determinar la concentracién de plomo, a una altura de trabajo de 15.00 m.
Incluye: equipo de seguridad resistentes a productos quimicos (mascarilla o purificador de aire de cara
completa, overoles desechables, guantes de nitrilo o de uso rudo, botas exteriores con cambrillén y punta de
acero, casco protector), manejo especial de los residuos de la prueba, herramientas, mano de obra, andamios y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PRE-CUB-02 Limpieza preliminar para eliminar suciedad y corrosion superficial del area de trabajo mediante agua a presion, M2 1,045.8500
a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye: equipo de seguridad resistentes a productos quimicos (mascarilla o
purificador de aire de cara completa, overoles desechables, guantes de nitrilo o de uso rudo, botas exteriores
con cambrillén y punta de acero, casco protector), herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

A0101 TOTAL PRELIMINARES
A0102 LIBERACIONES
LIB-CUB-01 Liberacién de cinta impermeable auto adhesiva (lamina protectora de aluminio con recubrimiento bituminoso ML 1,615.5000

auto adherible) de 20 cm de ancho y 3 mm de espesor promedio, en cubierta de ex-fabrica, Unicamente lo que
este falsamente adherido a la superficie, por medios manuales con cortes mediante cutter, rasquetas metdlicas
y cufias metdlicas como preparacion para recibir impermeabilizacién nueva a una altura de 15.00 m. Incluye:
limpieza del &rea de trabajo, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.
A0102 TOTAL LIBERACIONES
A0103 INTEGRACIONES
INT-CUB-01 Integracion de juntas en uniones de l&mina de cubierta principal de 20 cm de ancho conforme al desarrollo de ML 2,156.3000

la lamina en ambos sentidos a base de: tres (3) capas del impermeabilizante acrilico elaston 8 blanco / gris
doble accién o similar en calidad, alternado con una capa de membrana de refuerzo intermedio (impercoat
refuerzo quimiflex 65 o similar en calidad) en bandas de 20 cm de ancho, a una altura de trabajo de 15.00 m.
Incluye: calafateo de puntos criticos, sellador (elaston primario) herramientas, mano de obra, material, equipo,
andamios, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta aplicacion.

INT-CUB-02 Integracion de sellador en remaches existentes en juntas horizontales de lamina a base de silicon transparente M2 1,045.8500
resistente a altas temperaturas marca Juntasil o similar en calidad que cumpla con las mismas caracteristicas,
formando un punto de masilla sobre cada remache, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye limpieza y
preparacion de la superficie, materiales, andamios, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo los
trabajos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.



Pégina 2 de 20

7

g;?j OAXACA PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:
BENEFICIADA REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTIN ETLA REGION VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTIN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTIN ETLA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA

|| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
A0103 TOTAL INTEGRACIONES
AO1 TOTAL CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL
A02 RESIDENCIAS
A0201 PRELIMINARES
PRE-RE-01 Habilitado y deshabilitado plataforma de 1.22 x 4.80 x 5.00 m de alto para acceso a cubierta de residencias, PZA 1.0000

mediante puntales en sentido vertical y contraventeos a base de polines de 2a de 3" x 3", empalmes y
encachetados con duela de 2a de 1 1/4". Incluye: empalmes de madera, uniones de madera a base de clavos
de diferentes medidas, alambre recocido necesario para fijar fuertemente la madera, recortes, desperdicios,
acarreos, materiales, andamios, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

PRE-RE-02 Escalera de obra de 11.30 x 1.20 x 6.00 m de alto para acarreo de material hacia area de azotea, a base de 27 PZA 1.0000
escalones de 0.10 m de ancho y 1.25 m de largo, elaborados con duelas de 4” y polines de 3” x 3" y 3
descansos elaborados con triplay de 19 mm de espesor y polines de 3” x 3”, de dimensiones de un ancho
del.22 m y un largo desde 1.22 m hasta 1.94 m, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: habilitado y
deshabilitado de escalera, materiales, retiros de material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del
area, ytodo lo necesario para su correcta ejecucion.

PRE-RE-03 Elaboracién de cala arquitectonica en cubiertas para determinar sistema constructivo, realizado en capas con PZA 2.0000
marro y cincel, retirando sistema impermeabilizante y entortado, de una seccién 0.30 m de largo x 0.30 m de
ancho x 0.20 m de profundidad. Incluye: corte de disco en perimetro para evitar vibraciones, mano de obra
equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PRE-RE-04 Limpieza del area de trabajo mediante el retiro de acumulamiento de aguas, lodos y vegetacion que se M2 265.0000
almacenaron en el lugar, mediante escoba, pala y cufias metdlicas, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye:
mano de obra, equipo, herramienta, acarreos del material hasta el lugar indicado por la supervisién y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PRE-RE-05 Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional a base de lona cal. 610 de 18 onzas de la marca Forto Flex o M2 165.0000
similar en calidad y estructura de madera de pino de 3ra, polines, puntales, largueros y arrastres de polin 47,
contraventeos con duela de 3/4 "y tensores de cuerda de plastico, a una altura de 8.00 m. Incluye: acarreos,
cortes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.

A0201 TOTAL PRELIMINARES

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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A

A0202
LIB-RE-01

LIB-RE-02

LIB-RE-03

LIB-RE-04

LIB-RE-05

LIB-RE-06

LIB-RE-07

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN

LIBERACIONES

Liberacién y cancelacion de linea eléctrica existente para conexién de antiguos calentadores eléctricos en ML
azotea sin recuperacion, por medios manuales, cuidando no dafiar la estructura adyacente, a una altura de
trabajo de 6.00 m. Incluye: liberacién de cableado, liberaciéon de tuberia conduit de 3/4" y conduit flexible
metalico de 1/2" centro de carga, pastillas, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo

al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacién y desconexién con recuperacion de calentadores solares de 20 tubos, de dimensiéon 1.10 m de PZA
longitud x 1.85 m de ancho, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreo a

zona de resguardo dentro del inmueble, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Liberacién de ramaleo hidraulico de PPR sobre azotea, con recuperacion de las piezas en buen estado, a una ML
altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: liberacion de accesorios, herrajes, mano de obra, herramienta,
consumibles, acarreo a area de resguardo indicado por la supervision, limpieza del area de trabajo al final de
cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacién de cubierta de 0.10 m de espesor a base de Panel W y puntales de perfil redondo de 1 1/2" de 1.00 M2
m de alto, en mal estado sin recuperacién, a golpe rasante cuidando no dafiar la estructura adyacente, a una
altura de trabajo de 6.00 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo al final

de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacién de placas de concreto en azotea sin recuperacion, de dimension 45 x 45 cm x 10 cm, por medios PZA
manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dafiar la estructura adyacente, a una altura de
trabajo de 6.00 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del &rea de trabajo al final de cada
actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacién de membrana impermeabilizante a base de lona calibre 600, por medios manuales mediante M2
rasquetas metdlicas y cufias metélicas, cuidando no dafiar el muro y losa, a una altura de trabajo de 6.00 m.
Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario
para su correcta ejecucion

Liberacién de domos de iluminacién y ventilacién fracturados hechos a base de cristal transparente de 6 mm, M2
de dimensién 1.60 m x 0.60 m promedio, mediante retiro de sello de silicon con navajas y cufias metdlicas,
cuidando no dafiar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra,
herramienta, material, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

57.0000

5.0000

88.3200

15.9200

7.0000

265.0000

4.0400

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa”.
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LIB-RE-08 Liberacién de mosquiteros hechos a base de marco de aluminio color natural y tela mosquitera, de dimensiones PZA 34.0000
promedio, de 1.60 m de longitud promedio x 0.15 m de altura, por medios manuales mediante el retiro de
remaches y/o tornillos con taladro con brocas para metal, cuidando no dafiar estructuras adyacentes, a una
altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del area de trabajo al final
de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

LIB-RE-09 Liberacién de entortado en mal estado de hasta 5 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a M2 265.0000
golpe rasante, cuidando no dafiar la estructura inferior o piezas adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m.
Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

LIB-RE-10 Liberaciéon de aplanado en pretil de cal-arena de 2.50 cm de espesor promedio, por medios manuales con M2 79.5800
marro y cincel a golpe rasante cuidando no dafiar la estructura, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano
de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

LIB-RE-11 Liberacién de enladrillado de 3 cm de espesor promedio a base de tabique de barro rojo recocido media tabla M2 45.8900
sobre pretil, de dimensién 14 x 28 x 3 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante,
cuidando no dafiar estructuras adyacentes, a una altura méxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano
de obra, equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

LIB-RE-12 Desazolve de bajantes pluviales de tubo de PVC de 4", mediante la exploracion de la tuberia hasta llegar al PZA 6.0000
atasco de material organico, por medios manuales con varilla metélica y guia flexible de acero, cuidando no
dafiar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta,
materiales, limpieza del &rea de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A0202 TOTAL LIBERACIONES
A0203 CONSOLIDACIONES
CON-RE-01 Rehabilitacion de domos de iluminacién y ventilacion de cristal transparente de 6mm de espesor, de dimensién PZA 24.0000

desde 1.50 hasta 2.00 m de largo por 0.50 m de ancho, mediante la liberacién de piezas de cristal existentes
para su posterior colocacion. Incluye: retiro de juntas de silicén, retiro de residuos orgénicos, limpieza del
cristal, integracion de juntas de silicon, nivelacion y reintegracion de la pieza, mano de obra, herramienta,
limpieza del area de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A0203 TOTAL CONSOLIDACIONES
A0204 INTEGRACIONES
INT-RE-01 Integracion de entortado de mortero en losa de azotea de residencias, nivelando la superficie horizontal para M2 265.0000

dar pendiente a bajada de aguas pluviales con un espesor promedio de 2 a 3 cm., a base de mortero cal hidra -
arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de
cemento, a una altura de trabajo méxima de 6.00 m, incluye: nivelacién, maestras, materiales, acarreos
horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion, retiro de material sobrante, curado, mano de obra,
herramienta, artesa para mezcla, testigos, equipo, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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INT-RE-02 Integracion de aplanado base en pretil, con mortero cal-arena prop. 1:3 mas 10% de cemento por volumen de M2 95.4700
cal y acabado fina, a base de mortero cal-arena prop. 1:1 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de
impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: preparacién del
area de trabajo, materiales, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacién, mano de obra,
herramienta, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

INT-RE-03 Integracion de enladrillado sobre pretil de 3cm de espesor, a base de tabique de barro rojo recocido media tabla M2 45.8900
de dimensiones 14 x 28 x 3 cm de espesor asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento
por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y junteado con mortero cal
hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen
de cemento, a una altura méxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta,
limpieza del area de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocaciéon y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-04 Integracion de chaflan de 10 x 10 cm, a base de mortero proporcién 1:3 + 10 % de cemento por volumen de ML 159.1300
cal. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de
su colocacién, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

INT-RE-05 Integracion de muertos de concreto reforzado colocadas en losa de azotea para sostener tendido de tuberias, PZA 15.0000
en piezas de dimensién 30 x 20 x 20 cm de espesor f'c= 250 kg/cm2 resistencia normal t.m.a. 3/4", armada
con malla electrosoldada 6-6, 10/10, asentadas con mortero cemento - arena, prop. 1:3, acabado escobillado, a
una altura de trabajo de 6.00 m. incluye: cimbra, nivelacién, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos
horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion, limpieza del &rea de trabajo al final de cada actividad y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-06 Integracién de impermeabilizante prefabricado app de 4.00 mm de espesor de la marca Imperquimia o similar M2 265.0000

en calidad con acabado en la cara superior con gravilla color terracota con garantia de 7 afios con imprimador
asfaltico impercoatl de imperquimia o similar en calidad dejando secar la superficie para sellar las fisuras de la
superficie con cemento plastico impercoat at de la marca imperquimia o similar en calidad; posteriormente se
debera aplicar por termofusion el impermeabilizante debiendo colocar en forma perpendicular a la pendiente de
la cubierta dejando un traslape de 10 cm entre cada unién del sistema de impermeabilizacién, a una altura
promedio de trabajo de 6.00 m. Incluye: materiales, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su
colocacién, combustibles, desperdicios, detallado de uniones y fronteras del area impermeabilizada, equipo y
herramienta, mano de obra y todo |0 necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-07 Integracion de impermeabilizante elastomérico en pretil, con resina acrilica top 7 afios de la marca Comex o M2 55.7000
similar en calidad, en muro interior de pretil, aplicado a dos capas por medios manuales con brocha y rodillo, a
una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: preparacion del area de trabajo, materiales, acarreos horizontales y
verticales hasta el lugar de su colocacién, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo al
final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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INT-RE-08 Reinstalacién de calentador solar de 20 tubos de dimensién 1.10 m de longitud x 1.85 m de ancho, previamente PZA 5.0000
recuperado. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, limpieza del area de trabajo al final de cada
actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

INT-RE-09 Reintegracion de ramaleo hidraulico de PPR @ 3/4" - 1 1/2' para alimentacién de calentadores solares existente ML 88.3200
previamente liberado, incluye: unién por termofusion de las piezas, mano de obra, materiales, herramienta,
consumibles, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

INT-RE-10 Integracion de rejilla metélica de dimensiones 20 cm x 14 cm en bajante pluvial de losa de azotea, a base de PZA 6.0000
marco de solera de acero inoxidable de 1/2" x 3/16" y lamina de acero inoxidable con micro perforaciones a
laser, anclada a muro de pretil. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del area de trabajo al
final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-11 Integracion de domos de iluminacién y ventilacién de dimensién 1.60 m x 0.60 m promedio, hechos a base de M2 4.0400
cristal transparente de 6 mm de espesor, con pelicula de proteccion transparente, asentados sobre cinta doble
cara de 1/4" x 1/4". a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: juntas de silicén, nivelacion e integracion de la
pieza, mano de obra, herramienta, material, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-12 Integracion de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de PZA 16.0000
vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), desde 0.80 m promedio hasta 1.00 m de largo promedio por
0.15 m de alto promedio, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con
taladro para brocas metélicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del area de trabajo al final de
cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-13 Integracion de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de PZA 16.0000
vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), desde 1.30 m. pormedio hasta 1.50 m de largo promedio por
0.15 m de alto, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con taladro para
brocas metélicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

INT-RE-14 Integracion de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra PZA 2.0000
de vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), de 1.85 de largo promedio por 0.15 m de alto promedio,
sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con taladro para brocas metélicas,
mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

A0204 TOTAL INTEGRACIONES
A02 TOTAL RESIDENCIAS

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.



Pégina 7 de 20

7

g;?j OAXACA PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA:
BENEFICIADA REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTIN ETLA REGION VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTIN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTIN ETLA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA

|| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
AO03 MURO CHALETTE
A0301 PRELIMINARES
PRE-MC-01 Habilitado y deshabilitado de tapial de madera vertical, para confinamiento de areas de trabajo, conformado a M2 82.8000

base de hojas de triplay de 12 mm., con bastidor de barrote @ 2.44 m. en sentido horizontal y polin @ 1.22 m.
en sentido vertical, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en areas
reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PRE-MC-02 Proteccion de piso en areas de trabajo a base de cama de madera de triplay de 9 mm. y plastico bajo alfombra, M2 34.1600
incluye: acarreos, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del area de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PRE-MC-03 Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional, a base de lona industrial calibre 20, duelas de 4" y polines de M2 72.8300
3" x 3", a una altura de 8.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PRE-MC-04 Troquelamiento de madera para cepa de excavacion de 4.55 de profundidad en jardin superior, fabricado con ML 12.8600
polines de 4"x4" en sentido vertical @1.22 y en sentido horizontal @1.22, con largueros y contraventeos de
polin de pino de 3a de 3.5"x3."x8.25", con cuatro hojas de triplay de 1.22 x 2.44 m, a una profundidad de
trabajo 5.00 m méaximo. incluye:deshabilitado al término de los trabajos, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo de seguridad, maniobras en areas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a
utilizar y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A0301 TOTAL PRELIMINARES
A0302 LIBERACIONES
LIB-MC-01 Liberacién de aplanado de arcilla de 3 cm de espesor promedio, por medios manuales con marro y cincel a M2 21.7300

golpe rasante, cuidando no dafiar piezas aledafias, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra
herramienta, limpieza del area de trabajo, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion

LIB-MC-02 Liberacién de enladrillado de 5 cm de espesor a base de tabique de barro rojo recocido media tabla sobre muro, M2 2.2400
de dimension 14 x 28 x 3 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no
dafiar estructuras adyacentes, a una altura maxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra,
equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

LIB-MC-03 Liberacién de muro de 32 cm de espesor x 60 cm de altura, a base de tabique de barro rojo recocido, de M3 0.3800
dimensién 14 x 28 x 5 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no
dafiar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo,
herramienta, limpieza del &rea de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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LIB-MC-04 Excavacion en area de jardin de chalette para exploracion de grieta en muro de contencién, por medios M3 123.6800
manuales con pico, pala y barreta, en capas de 20 cm, con el cuidado necesario para evitar dafiar la
conformacion de la estructura, una profundidad de trabajo 5.00 m maximo. incluye: mano de obra, equipo
herramienta, limpieza del area de trabajo, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

LIB-MC-05 Retiro de raices tablares de arboles existentes de 15 a 30 cm de grosor promedio y 3.00 m de longitud PZA 8.0000
promedio, por medios manuales con pico, pala y barreta, para excavacién de cepa. Incluye: Retiro y acarreo,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A0302 TOTAL LIBERACIONES
A0303 CONSOLIDACIONES
CON-MC-01 Consolidacion de muro mixto de 32 cm de espesor en mal estado, a base de sillares y/o sillarejos de piedra M3 5.1700

cantera de la region y tabique de barro rojo recocido de dimensiones 14 x 28 x 5 cm de espesor, mediante la
exploracion de la grieta hasta encontrar material sélido con marro y cincel y/o alambrén, liberando piezas
fracturadas o que hayan perdido su capacidad de trabajo, con marro y cincel a golpe rasante, en un ancho
promedio de 30 cm a cada lado de la grieta en todo su recorrido y a una profundidad de 20 cm promedio,
sustituyendo piezas y juntas dafiadas por piezas y juntas nuevas similares en medida y material a la fabrica
original, provocando traslapes y cuatrapeos entre estos y los existentes asentado y junteado con mortero cal
arena proporcién 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral por volumen
de cal, a una altura de trabajo de 0.00 a 6.00 m. Incluye: labrado de piedra, cortes, material, mano de obra,
equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su
colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CON-MC-02 Relleno y compactacion de suelo en area de pie de cepa, a una profundidad de trabajo de 4.55 m, en capas de M3 32.5400
20 cm, por medios manuales con pison, con el cuidado necesario para no dafiar la estructura perimetral.
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A0303 TOTAL CONSOLIDACIONES
A0304 INTEGRACIONES
INT-MC-01 Integracion de tubo de PVC de 6", con perforaciones de 1" de diametro @ 20 cm en toda la trayectoria de la ML 22.5400

tuberia, con pendiente minima de 1% en fondo de cepa, para desagle de filtraciones pluviales en el terreno, a
una profundidad de trabajo de 5.00 m méaximo del nivel de jardin. Incluye: mano de obra, materiales,
herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

INT-MC-02 Salida para desaglie de agua pluvial en muro de contencién de 32 cm de espesor, a base de perforacién en PZA 2.0000
muro y tubo de PVC de 6" de didmetro, por medios manuales, con el cuidado necesario para no dafiar la
estructura perimetral, a una profundidad de trabajo de 5.00 m méximo del nivel de jardin. Incluye: mano de
obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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A

INT-MC-03

INT-MC-04

INT-MC-05

INT-MC-06

INT-MC-07

A0304
A03
AO4
A0401

ELEC-SUB-01

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN

Integracion de relleno a base de grava de 1" y/o hasta 2" en cepa de jardin, a una profundidad de trabajo de M3
5.00 m méaximo del nivel de jardin. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y
verticales hasta el lugar de su colocacién y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Integraciéon de muro de 32 cm de espesor, a base de tabique rojo recocido de dimensiones 14 x 28 x 5 cm de M3
espesor, asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de
impermeabilizante integral por volumen de cemento y junteado con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de
cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura maxima

de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo,
acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacién y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Integracion de aplanado base de 3 cm de espesor, en muro de contencién, a base de mortero cal-arcilla, prop. M2
1:5, igualando el tono existente, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: pruebas de color y resistencia,
materiales, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion,
limpieza del &rea de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Integracion de enladrillado de 3 cm de espesor sobre muro de contencion, a base de tabique de barro rojo M2
recocido media tabla de dimensiones 14 x 28 x 3 cm de espesor asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2

+ 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y junteado
con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante
integral por volumen de cemento, a una altura maxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra,
equipo, herramienta, limpieza del area de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su
colocacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Integracién de entortado de mortero sobre muro de contencién, nivelando la superficie horizontal para dar M2
pendiente a bajada de aguas pluviales con un espesor promedio de 2 a 3 cm., a base de mortero cal hidra -
arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de
cemento, a una altura de trabajo méaxima de 6.00 m, incluye: nivelacion, maestras, materiales, elevaciones,
acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion, retiro de material sobrante, curado, mano de
obra, herramienta, artesa para mezcla, testigos, equipo, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL INTEGRACIONES

TOTAL MURO CHALETTE

INSTALACION ELECTRICA

SUBESTACION COMPACTA, TENSION 13.2 KV A 220/127 V, CAPACIDAD 500 KVA

Libranza en transicion de media tensién subterrdnea barras derivadores 200 A, para dejar sin potencial la SERV
Subestacion Eléctrica de 500 KVA, asi como la normalizacién del servicio al término de los trabajos. Incluye:
trdmites y pagos ante CFE para libranza de la subestacion, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

91.2600

0.4100

21.7300

0.5800

1.5000

1.0000

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa”.
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A

ELEC-SUB-02

ELEC-SUB-03

ELEC-SUB-04

ELEC-SUB-05

ELEC-SUB-06

ELEC-SUB-07

ELEC-SUB-08

A0401

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN

Suspensién de carga al transformador mediante apertura de interruptor electromagnético Masterpact de baja SERV
tensiéon marca Federal Pacific de 500 KVA, para realizar apertura de cuchillas de operacién en grupo y mono
polares en media tension dentro de la caseta de la subestacion eléctrica. Incluye: equipo, herramienta,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Regeneracion vy filtrado de aceite dieléctrico de la subestacion de 500 KVA. Incluye: 3 pruebas eléctricas al PZA
transformador (relacion de transformacion, corriente de excitacion, resistencia de aislamiento a devanados,
indice de polarizacion e indice de absorcion, rigidez dieléctrica del aceite) para muestra de laboratorio, Dielectrol-

35 o similar en calidad, filtros, consumibles, limpieza del &rea de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano

de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Limpieza general al interior de la caseta mediante lubricacion de mecanismos de cuchillas de operaciéon en PZA
grupo y mono polares, reapriete de tornilleria, aplicacién de limpiador marca Simple Green o similar en calidad

para lavado de transformador, aisladores de suspension, aplicacion de solvente dieléctrico Dielectrol-35 o
similar en calidad a partes vivas en la subestacion eléctrica. Incluye: limpieza del area de trabajo, equipo,
herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento a tablero eléctrico de baja tensién marca Federal Pacific, mediante retiro de tapas a tablero para PZA
realizar ajuste de tornilleria en interruptores termo magnéticos, lubricaciéon de componentes, aplicacién de
solvente dieléctrico Dielectrol-35 o similar en calidad, revision con cdmara termografica para verificar falsos
contactos y limpieza general. Incluye: limpieza del area de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de
obray todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Limpieza a cuarto eléctrico de la subestacion de 500 KVA en pisos, muros y plafones por medios manuales \2
mediante esponja y pafios himedos, realizando el retiro de polvos, telarafias que se encuentran adheridos a los
mismos, tallando con cepillo, a una altura de trabajo de 5.00 m méaximo. Incluye: armado y desarmado de
andamios, limpieza del area de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para

su correcta ejecucion.

Sefialética de seguridad y preventiva en cuarto de Subestacién, mediante letrero de sefializacion de PZA
polipropileno de dimensiones 30 cm x 40 cm, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, sujetado con taquetes
expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: colocacion, limpieza del area de trabajo, equipo, herramienta,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Aplicacién de pintura para sefializacion en cuarto de subestacién mediante pintura acrilica impermeable de M2
sefializacion linea Top® Wall, marca Comex o similar en calidad, color amarillo y negro. Incluye: limpieza del
area de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL SUBESTACION COMPACTA, TENSION 13.2 KV A 220/127 V, CAPACIDAD 500 KVA

1.0000

1.0000

3.0000

1.0000

62.2900

5.0000

3.0000

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa”.
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A0402 PLANTA DE EMERGENGIA OTTOMOTORES 80 KW 220/127 VCA.
ELEC-PLAN-01 Mantenimiento preventivo a planta de emergencia existente de 80 kW, con motor Cummins y generador PZA 1.0000

trifasico WEG Voltage a 220/127 Vca. Incluye: servicio de afinacién con cambio de filtros marca Gonher o
similar en calidad, cambio de fluidos (aceite multigrado 15W-40, motor estacionario m&a oil y anticongelante
Quaker State), materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-PLAN-02 Mantenimiento de los dispositivos existentes en el grupo motor marca Cummins y generador trifasico WEG PZA 1.0000
Voltage a 220/127 Vca (Instrumentos de motor, alternador, acumuladores, cargador de bateria, anticongelante,
tuberia flexible y tuberia de escape). Incluye mano de obra, herramientas, consumibles, limpieza del area de
trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-PLAN-03 Mantenimiento a tablero de transferencia marca Ottomotores, modelo 3100 existente mediante: revision de PZA 1.0000
conexiones de control, revision de conexiones de fuerza, sensor de voltaje, verificacion de unidad de
transferencia, verificacién de cargador de baterias. Incluye mano de obra, herramientas, consumibles, pruebas
sin carga y pruebas con carga (en automatico) simulacién de falla de CFE, sensor de voltaje, ciclo de arranque,
transferencia, re-transferencia, limpieza del &rea de trabajo y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

ELEC-PLAN-04 Rehabilitacién de planta de emergencia Ottomotores 80 Kw 220/127 VCA existente, mediante la reparacion de PZA 1.0000
depositos de fluidos (Agua, aceite, combustible y escape). Incluye mano de obra, herramientas, consumibles y
todo lo necesario para su correcta funcionamiento.

ELEC-PLAN-05 Reemplazo de bateria existente por una bateria nueva marca Gonher modelo G-65-820 o similar en calidad, PZA 1.0000
con capacidad de arranque a 0°C: 820 amp, capacidad de arranque en frio a -18°C: 1025 amp, capacidad
reserva: 70 minutos, polaridad postes al frente izg/der: (-) / (+), peso himedo (max. Kg): 21.0, o similar en
calidad. Incluye mano de obra, herramientas, consumibles y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-PLAN-06 Sustitucién de panal en radiador existente para planta de emergencia marca Ottomotores 80 kW, con motor PZA 1.0000
Cummins y generador trifasico WEG, radiador marca CSF SE ADAPTER o similar en calidad. Incluye: montaje
y previo desmontaje, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del area de trabajo al final de
cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-PLAN-07 Mantenimiento a bomba de agua para motor Cummins existente del grupo motor del generador de emergencia, PZA 1.0000
a base del desmontaje de la bomba para limpieza y calibracién de partes internas. Incluye: montaje y previo
desmontaje, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del area de trabajo al final de cada
actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-PLAN-08 Lavado de motor existente con desengrasante marca Carto o similar en calidad, para purga de sistema de PZA 1.0000
refrigeracion. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, equipo , limpieza del area de trabajo al final de
cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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ELEC-PLAN-09 Cambio de amortiguadores anti vibraciones existentes en mal estado (4 piezas) para plantas de luz de 3?, 3/4 PZA 1.0000
de didmetro, marca Adams o similar en calidad. Incluye mano de obra, herramienta, consumibles, equipo,
limpieza del &rea de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-PLAN-10 Limpieza a cuarto de planta de emergencia en pisos, muros y plafones por medios manuales mediante esponja M2 21.6900
y pafios himedos, realizando el retiro de polvos, telarafias que se encuentran adheridos a los mismos, tallando
con cepillo,a una altura de trabajo de 5.00 m méaximo. Incluye: armado y desarmado de andamios, limpieza del
area de trabajo, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ELEC-PLAN-11 Sefialética de seguridad y preventiva en cuarto de Planta de Emergencia, mediante letrero de sefializacion de PzZA 5.0000
polipropileno de dimensiones 30 cm x 40 cm, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, sujetado con taquetes
expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: colocacion, limpieza del area de trabajo, equipo, herramienta,
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ELEC-PLAN-12 Aplicacién de pintura para sefializacion en cuarto de Planta de Emergencia mediante pintura acrilica M2 3.0000
impermeable de sefializacion linea Top® Wall, marca Comex o similar en calidad, color amarillo y negro.
Incluye: limpieza del &rea de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

A0402 TOTAL PLANTA DE EMERGENGIA OTTOMOTORES 80 KW 220/127 VCA.
A0403 MANTENIMIENTO EN ALIMENTACIONES GENERALES
ELEC-MAN-01 Mantenimiento a tablero de distribucion existente en cuarto de maquinas, modelo I-Line, 1600 A, marca PZA 1.0000

Schneider, de distribucién general, mediante reacomodo de cables, interruptores termomagnéticos, sellado de
ductos con espuma de poliuretano y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo,
limpieza del &rea de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-02 Mantenimiento a tablero de distribucién existente en cuarto de maquinas, modelo I-Line, 1600 A, marca PZA 1.0000
Schneider, de tablero de emergencia, mediante reacomodo de cables, interruptores termomagnéticos, sellado
de ductos con espuma de poliuretano y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles,
equipo, limpieza del area de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

ELEC-MAN-03 Mantenimiento a interruptores termo magnéticos en tableros de distribucién existentes modelo I-Line, Square PZA 13.0000
D, marca Schneider, mediante aplicacion de pasta térmica Penetrox 'A', marca Burndy o similar en calidad para
optimizacién de conductividad e inhibicién de oxidacion, reajuste de terminales, reajuste y peinado de cables,
correcta colocacion de interruptores y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles,
equipo, limpieza del area de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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ELEC-MAN-04 Mantenimiento general tablero existente NQ/NF de hasta 30 polos, mediante limpieza, retiro y colocacién de PZA 6.0000
interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocacién de cables, colocacién de cinchos de plastico y
colocacién de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del &rea de
trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-05 Mantenimiento general a tablero existente NQ/NF de hasta 20 polos, mediante limpieza, retiro y colocacion de PZA 8.0000
interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocacién de cables, colocacién de cinchos de plastico y
colocacién de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del &rea de
trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-06 Mantenimiento general a tablero existente NQ/NF de hasta 8 polos, mediante limpieza, retiro y colocacion de PZA 30.0000
interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocacién de cables, colocacion de cinchos de plastico y
colocacién de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del area de
trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-07 Cambio de alimentacion y cancelacién de contacto existente UPS (Uninterrupted Power Supply) para conexiéon PZA 1.0000
de contactos duplex a tablero general. Incluye: mano de obra, materiales, contacto duplex, consumibles, equipo,
limpieza del &rea de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-08 Limpieza de registros eléctricos existentes de dimensién 60 x 60 cm promedio, con presencia de interferencias PZA 120.0000
y sobre calentamiento del cableado, mediante ordenamiento, etiquetado y correcta colocacién de cables,
colocacion de bridas o abrazaderas para sujecion de cableado, sellado de ductos con espuma de poliuretano y
aspirado a profundidad. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del area de trabajo,
retiro de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ELEC-MAN-09 Instalacién de varilla de 5/8" para sistema de puesta a tierra marca Coperwelld o similar en calidad, de PZA 10.0000
dimensién 2.44 m, colocada con carga para soldadura exotérmica No. 90. Incluye: excavacién a 2.50 m de
profundidad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para un correcto
funcionamiento.

ELEC-MAN-10 Instalacion de electroducto de polietileno de alta densidad (PAD) de 1 1/2" en piso para sistema de tierras. ML 120.0000
Incluye: excavacién de cepa, nivelacion de la superficie, conexién del electroducto a la fuente de alimentacion,
materiales, pruebas de resistencia, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del &rea y todo lo necesario
para un correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-11 Instalacién de cable de cobre No. 2, marca lusa o similar en calidad semi duro, para sistema de tierras. Incluye: ML 120.0000
cable de cobre, instalacion del mismo en registros existentes, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y
todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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ELEC-MAN-12 Cambio de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: pPZA 80.0000
cambio de interruptor termomagnético, cincho de plastico y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-13 Cambio de interruptor termomagnético 2x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: PZA 20.0000
cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plastico y todo lo necesario para un correcto
funcionamiento.

ELEC-MAN-14 Suministro e instalacién de interruptor termo magnético 100 Amp, de 3 polos Square D, marca Schneider o PZA 20.0000
similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, colocacion, cableado, supervisién, pruebas y
todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-15 Instalacion de registro prefabricado 40 x 40 x 40 cm, marca Herrozin o similar en calidad, sin fondo. Incluye: PZA 4.0000
registro, instalacion, excavacion, nivelacién, relleno con grava triturada, mano de obra, cableado, supervision,
pruebas y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-MAN-16 Mantenimiento y limpieza a luminarias suspendidas existentes en area de afelpado, de dimensiones 10 x 60 PZA 40.0000
cm, a una altura méxima de trabajo de 5.00 m. Incluye: mano de obra, herramientas, equipo, limpieza de
gabinete t8 fluorescente con desengrasante, desmonte de la misma colocacién de clavija, contacto marca
Leviton o similar en calidad, cable uso rudo 3x16, andamios y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

A0404 CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS

ELEC-LUM-01 Suministro e instalacién de foco para nichos en areas exteriores modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, PZA 122.0000
Luz Calida, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 0.00 a 4.00 m. Incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, placa metdlica para sujecién de socket, retiro de la luminaria existente, suministro de
cable de cobre 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, y todo para su correcta instalacion.

ELEC-LUM-02 Suministro e instalacion de riel en galeria modelo YS-200/N marca Tecnolite o similar en calidad, para PZA 38.0000
lamparas de 2 metros de longitud, 3 hilos / 1 fase, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra,
herramienta, materiales, equipo, retiro de la luminaria existente, cable uso rudo 3x14, clavija y contacto,
colocacion de cuerpos de andamios, y todo para su correcta instalacion.

ELEC-LUM-03 Suministro e instalacion de lampara spot para riel en galeria modelo CEBAL I, LED 12 W, luz blanca ajustable, PZA 152.0000
IRC 90, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra,
materiales, herramienta, equipo, andamios y todo para su correcta instalacion.

ELEC-LUM-04 Suministro e instalacion de foco fluorescente en galeria modelo HEL-100W/65-220, 100 W, luz de dia, 220 V, PZA 40.0000
marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, materiales,
herramienta, equipo, retiro y limpieza de la luminaria colgante existente, andamios y todo para su correcta
instalacion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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ELEC-LUM-05

ELEC-LUM-06

ELEC-LUM-07

ELEC-LUM-08

ELEC-LUM-09

ELEC-LUM-10

ELEC-LUM-11

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN

Suministro e instalacién de lampara de piso empotrable en area de espejos de agua modelo CONSTANZA |, PZA
acabado satinado, marca Tecnolite o similar en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W,

Luz Cédlida, marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro

de lampara existente, ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de
poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacién de lampara de piso empotrable en pasillos exteriores modelo CUENCA IlI, acabado PZA
satinado, marca Tecnolite o similar en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, Luz
Célida, marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de
lampara existente, ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de
poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacién de luminaria punta de poste en alumbrado publico, modelo Faroled, marca Construlita PZA
o similar en calidad, a una altura de trabajo de 8.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo,

retiro de ldampara existente, pintura en el poste (descontaminacion con desengrasante, aplicaciéon de primario

para anclaje de pintura y aplicacion de esmalte acrilico marca Comex o similar en calidad), suministro de cable

de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

Suministro e instalacién de lampara de pared arbotante modelo MALMOK 1lI, LED Exterior 50 W, Luz Caélida PZA
Brillante, IP54, 1K06, No atenuable, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m.
Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de lampara existente, instalacién de fotocelda,
suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para

su correcta instalacion.

Suministro e instalacién de sensor de movimiento Marca Tecnolite o similar en calidad, en area de residencias, PZA
a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, retiro del existente, suministro de
cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

Suministro e instalacién de foco tipo globo incandescente modelo 35DG125INFCE27VH, 35 W, Luz Ambar, pzZA
Base E27, Atenuable, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: mano de

obra, materiales, equipo, retiro del existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica,
espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacion de cable THW 90° Cal. 10 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, marca lusa o similar ML
en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m, en area de galeria. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una
tierra fisica, supervisién, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

15.0000

21.0000

15.0000

8.0000

7.0000

15.0000

800.0000

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa”.
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ELEC-LUM-12 Suministro e instalacién de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica marca lusa o similar ML 800.0000
en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m, en area de galeria. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una
tierra fisica, supervision, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-LUM-13 Suministro e instalacién de contacto polarizado diplex linea Alpha, marca Estevez o similar en calidad. Incluye: pPZA 259.0000
retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervision, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un
correcto funcionamiento.

ELEC-LUM-14 Suministro e instalacién de apagador sencillo linea Alpha, marca Estevez o similar en calidad. Incluye: retiro del pZA 51.0000
existente, tapa, sobre tapa, supervisién, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto
funcionamiento.

A0404 TOTAL CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS
A0405 INSTALACION EN AREA DE AFELPADO
ELEC-AFP-01 Suministro e instalaciéon de luminaria tipo reflector plano modelo ILURESMD300WWN, LED 300 W, Luz PZA 3.0000

Blanca, acabado negro, marca iLumileds o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio,
a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: retiro de lampara existente, instalacion de fotocelda, suministro de
cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y
todo lo necesario para su correcta instalacion.

ELEC-AFP-02 Suministro e instalacién lampara colgante industrial UFO LED High Bay Campana modelo SECUNDA Ill, 200 PZA 4.0000
W, Luz de dia, marca Tecnolite o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio,,a una
altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: suspension, suministro de cable de uso rudo 3 x 14, contacto- clavija,
cadena, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.

ELEC-AFP-03 Suministro e instalacién de contacto dlplex polarizado para intemperie 15 A, marca Arrow Hart o similar en PZA 2.0000
calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisién, pruebas, mano de obra,
materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-AFP-04 Suministro e instalacién de apagador sencillo marca Leviton o similar en calidad. Incluye: registro FS, conector, PZA 1.0000
monitor, tapa, sobre tapa, supervisién, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto
funcionamiento.

ELEC-AFP-05 Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 3/4" pared gruesa para exterior. Incluye: instalacién, ML 36.0000
supervision, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-AFP-06 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en PZA 2.0000
calidad. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plastico y todo lo necesario
para un correcto funcionamiento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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ELEC-AFP-07 Suministro e instalacién de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, marca lusa o similar ML 82.0000
en calidad. Incluye: cable cobre 1 fases, 1 neutro y una tierra fisica, supervision, pruebas, material, mano de
obray todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

A0405 TOTAL INSTALACION EN AREA DE AFELPADO
A0406 INSTALACION EN BODEGA Y CARCAMO
ELEC-BOD-01 SumiSuministro e instalacién de luminaria tipo Estanca, modelo Gamma T8, LED 1200, 2x28W, marca MAGG PZA 2.0000

o similar en calidad,con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye:
ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, mano de obra,
materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.

ELEC-BOD-02 Suministro e instalacién de contacto diplex polarizado para intemperie 15 A, marca Arrow Hart o similar en PZA 2.0000
calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervision, pruebas, mano de obra,
materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento material y mano de obra.

ELEC-BOD-03 Suministro e instalacién de apagador sencillo marca Leviton o similar en calidad. Incluye: registro FS, conector, PZA 1.0000
monitor, tapa, sobre tapa, supervision, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto
funcionamiento.

ELEC-BOD-04 Suministro e instalacién de tubo conduit galvanizado de 3/4" pared delgada. Incluye: instalacion, supervision, ML 20.0000
pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-BOD-05 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad PZA 2.0000
. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plastico, mano de obra, materiales,
equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-BOD-06 Suministro e instalacién de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, marca lusa o similar ML 50.0000
en calidad. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una tierra fisica, supervisién, pruebas, material, mano de
obray todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

A0406 TOTAL INSTALACION EN BODEGA Y CARCAMO

A0407 INSTALACION EN AREA CASETA DE SEGURIDAD

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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ELEC-SEG-01 Suministro e instalacién de lampara colgante en interior modelo EIRENE, marca Tecnolite o similar en calidad, PZA 1.0000
con foco modelo 13PAR38LED30MV25, LED 13 W, Luz de Dia, marca Tecnolite o similar en calidad, con
desarrollo de cableado de 6.00 m promedio, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: retiro de lampara
existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, mano de obra,
materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.

ELEC-SEG-02 Suministro e instalacién de ldampara de pared arbotante en exterior modelo AURIGA, marca Tecnolite o similar PZA 1.0000
en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, marca Tecnolite o similar en calidad,con
desarrollo de cableado de 6.00 m promedio, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: suministro de cable de
cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra fisica, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

ELEC-SEG-03 Suministro e instalacién de contacto polarizado diplex linea Alpha, marca Estevez o similar en calidad, en area PZA 2.0000
de caseta de seguridad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervision, pruebas, material, mano de
obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-SEG-04 Suministro e instalacién de apagador de dos médulos linea Alpha, marca Estevez o similar en calidad, en area PZA 1.0000
de caseta de seguridad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisién, pruebas, material, mano de
obray todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-SEG-05 Suministro e instalacién de tubo conduit 3/4" pared gruesa para exterior. Incluye: instalacién, supervision, ML 3.0000
pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

ELEC-SEG-06 Suministro e instalacion de electroducto de 3/4". Incluye: excavacion, instalacion, relleno, supervision, pruebas, ML 4.0000
material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

A0407 TOTAL INSTALACION EN AREA CASETA DE SEGURIDAD
A0408 ANALIZADOR DE REDES
ELEC-RED-01 Conexién de planta de emergencia a tablero de distribucion principal del edificio mediante la instalacion de 12 m pzZA 1.0000

cable de cobre 4/0 de tablero de distribucion general a tablero de transferencia y la instalacién de 12 zapatas de
ojillo de cobre 4/0 de tablero de distribucién general a tablero de transferencia. Incluye: cable de cobre 4/0, 3
fases, 1 neutro, 1 tierra fisica, zapatas de 4/0, manga termo contractil, ponchado de las mismas con pinza
hidraulica, andlisis de la calidad de la energia eléctrica del inmueble por medio de la instalacién de equipo de
monitoreo eléctrico con evidencias recolectadas en reportes de las valoraciones técnicas en un periodo de 10
dias (valores reales); supervision, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto
funcionamiento.

A0408 TOTAL ANALIZADOR DE REDES
AO4 TOTAL INSTALACION ELECTRICA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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PROGRAMA:
BENEFICIADA REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTIN ETLA

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTIN ETLA
DISTRITO: 084- SAN AGUSTIN ETLA

g;?j OAXACA PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REGION VALLES

ESTADO: 020 OAXACA

CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO

TOTAL DE LA PROPUESTA

I Codigo

Concepto | Unidad |

Cantidad |

A

A05

A0501
PRE-SOT-01

A0501
A0502
LIB-SOT-01

LIB-SOT-02

A0502
A0503
INT-SOT-01

INT-SOT-02

INT-SOT-03

A0503
A05

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN

SOTANO DE FOTOGRAFIA
PRELIMINARES

Proteccion de piso en areas de trabajo a base de cama de madera de triplay de 9 mm. y plastico bajo alfombra, M2
incluye: acarreos, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del area de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL PRELIMINARES
LIBERACIONES

Liberacién de escalera de concreto armado en forma de "L" de 9 cm de espesor promedio, de desarrollo 5.15 m M3
de longitud x 0.95 m de ancho x 2.80 m de altura, a base de 13 escalones de 19 cm de peralte, 30 cm
promedio de huella y 1.00 m de ancho promedio, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante,
cuidando no dafar la estructura adyacente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area de
trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Liberacién de aplanado en muro de cal-arena de 2.50 cm de espesor promedio, por medios manuales con M2
marro y cincel a golpe rasante cuidando no dafiar la estructura, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano

de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para

su correcta ejecucion.

TOTAL LIBERACIONES
INTEGRACIONES

Integracion de escalera de herreria en forma de "L", de desarrollo 5.15 m de longitud x 0.95 m de ancho x 2.80 PZA
m de altura, a base de placa forjada de 3/8", con huellas de 30 cm de ancho y peraltes de 17.5 cm de altura,
con alfarda a base de Canal U de 6" empotrada a muro para sujecion de escalera y barandal a base de
tensores de redondo de 3/8" soldados a cinchos de solera de 2" x 3/8" ancladas a béveda y a viga IPR,
terminado en éxido con aplicacién quimica y recubrimiento de poliuretano transparente acabado mate. Incluye
mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su
colocacion, limpieza del &rea de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Integracion de aplanado base en muro con mortero cal-arena prop. 1:3 méas 10% de cemento por volumen de M2
cal, y acabado fina, a base de mortero cal - arena proporcién 1:1 + 10% de cemento por volumen de cal méas

5% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocacion,
limpieza del &rea de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Integracion de pintura vinilica en muros a dos manos, marca Comex premium o similar en calidad. Incluye: M2
aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del
area de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

TOTAL INTEGRACIONES
TOTAL SOTANO DE FOTOGRAFIA

29.0800

0.5600

1.5400

1.0000

1.4900

2.0000

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa”.
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PROGRAMA:
BENEFICIADA REHABILITACION DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTIN ETLA, OAXACA

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTIN ETLA REGION VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTIN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTIN ETLA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPUESTA

|| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
A CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN
A06 ACARREOS
ACA-02 Retiro de escombro producto de la liberaciones, consolidaciones, desperdicios y limpiezas a mano en carretilla M3 138.0000

a 2a estacién a una distancia méax. 75 m. Incluye: mano de obra, descenso de escombro, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion

ACA-03 Acarreo de material producto de las liberaciones, consolidaciones, desperdicios y limpieza, hecho a mano con M3 138.0000
pala a camién volteo, a tiro libre, incluye: apile, carga manual y descarga, limpieza del area de trabajo, mano de
obra equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A06 TOTAL ACARREOS
AO7 LIMPIEZAS
LIMP-01 Limpieza fina de la obra para entrega, a base de escoba, franela, agua, incluye: acarreos a la estacion y M2 234.0500

segunda estacién indicada por la supervisién, artesa de apile, lavado de superficies, equipo, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A07 TOTAL LIMPIEZAS
A TOTAL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN

ARQ. SILDIA MECOTT GOMEZ
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.



