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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

A01 CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL

A0101 PRELIMINARES

PRE-CUB-01 PZA 1.0000

PRE-CUB-02 M2 1,045.8500

A0101 TOTAL PRELIMINARES

A0102 LIBERACIONES

LIB-CUB-01 ML 1,615.5000

A0102 TOTAL LIBERACIONES

A0103 INTEGRACIONES

INT-CUB-01 ML 2,156.3000

INT-CUB-02 M2 1,045.8500

Integración de juntas en uniones de lámina de cubierta principal de 20 cm de ancho conforme al desarrollo de

la lámina en ambos sentidos a base de: tres (3) capas del impermeabilizante acrílico elaston 8 blanco / gris

doble acción o similar en calidad, alternado con una capa de membrana de refuerzo intermedio (impercoat

refuerzo quimiflex 65 o similar en calidad) en bandas de 20 cm de ancho, a una altura de trabajo de 15.00 m.

Incluye: calafateo de puntos críticos, sellador (elaston primario) herramientas, mano de obra, material, equipo,

andamios, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta aplicación.

Integración de sellador en remaches existentes en juntas horizontales de lámina a base de silicón transparente

resistente a altas temperaturas marca Juntasil o similar en calidad que cumpla con las mismas características,

formando un punto de masilla sobre cada remache, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye limpieza y

preparación de la superficie, materiales, andamios, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo los

trabajos.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

Realización de prueba de identificación de componentes en el recubrimiento de la lámina mediante la reacción

química de precipitación de yoduro de plomo (II), a base de la preparación del área muestreable con el

disolvente adecuado, aplicación de la solución de yoduro de potasio en la muestra, observación en sitio de la

reacción química y análisis para determinar la concentración de plomo, a una altura de trabajo de 15.00 m.

Incluye: equipo de seguridad resistentes a productos químicos (mascarilla o purificador de aire de cara

completa, overoles desechables, guantes de nitrilo o de uso rudo, botas exteriores con cambrillón y punta de

acero, casco protector), manejo especial de los residuos de la prueba, herramientas, mano de obra, andamios y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

Limpieza preliminar para eliminar suciedad y corrosión superficial del área de trabajo mediante agua a presión,

a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye: equipo de seguridad resistentes a productos químicos (mascarilla o

purificador de aire de cara completa, overoles desechables, guantes de nitrilo o de uso rudo, botas exteriores

con cambrillón y punta de acero, casco protector), herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Liberación de cinta impermeable auto adhesiva (lámina protectora de aluminio con recubrimiento bituminoso

auto adherible) de 20 cm de ancho y 3 mm de espesor promedio, en cubierta de ex-fabrica, únicamente lo que

este falsamente adherido a la superficie, por medios manuales con cortes mediante cutter, rasquetas metálicas

y cuñas metálicas como preparación para recibir impermeabilización nueva a una altura de 15.00 m. Incluye:

limpieza del área de trabajo, herramientas, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

A0103 TOTAL INTEGRACIONES

A01

A02 RESIDENCIAS

A0201 PRELIMINARES

PRE-RE-01 PZA 1.0000

PRE-RE-02 PZA 1.0000

PRE-RE-03 PZA 2.0000

PRE-RE-04 M2 265.0000

PRE-RE-05 M2 165.0000

A0201 TOTAL PRELIMINARES

Integración de sellador en remaches existentes en juntas horizontales de lámina a base de silicón transparente

resistente a altas temperaturas marca Juntasil o similar en calidad que cumpla con las mismas características,

formando un punto de masilla sobre cada remache, a una altura de trabajo de 15.00 m. Incluye limpieza y

preparación de la superficie, materiales, andamios, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo los

trabajos.

TOTAL CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL

Habilitado y deshabilitado plataforma de 1.22 x 4.80 x 5.00 m de alto para acceso a cubierta de residencias,

mediante puntales en sentido vertical y contraventeos a base de polines de 2a de 3" x 3", empalmes y

encachetados con duela de 2a de 1 1/4". Incluye: empalmes de madera, uniones de madera a base de clavos

de diferentes medidas, alambre recocido necesario para fijar fuertemente la madera, recortes, desperdicios,

acarreos, materiales, andamios, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Escalera de obra de 11.30 x 1.20 x 6.00 m de alto para acarreo de material hacia área de azotea, a base de 27

escalones de 0.10 m de ancho y 1.25 m de largo, elaborados con duelas de 4’’ y polines de 3’’ x 3’’ y 3

descansos elaborados con triplay de 19 mm de espesor y polines de 3’’ x 3’’, de dimensiones de un ancho

de1.22 m y un largo desde 1.22 m hasta 1.94 m, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: habilitado y

deshabilitado de escalera, materiales, retiros de material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del

área,  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Elaboración de cala arquitectónica en cubiertas para determinar sistema constructivo, realizado en capas con

marro y cincel, retirando sistema impermeabilizante y entortado, de una sección 0.30 m de largo x 0.30 m de

ancho x 0.20 m de profundidad. Incluye: corte de disco en perímetro para evitar vibraciones, mano de obra

equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Limpieza del área de trabajo mediante el retiro de acumulamiento de aguas, lodos y vegetación que se

almacenaron en el lugar, mediante escoba, pala y cuñas metálicas, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye:

mano de obra, equipo, herramienta, acarreos del material hasta el lugar indicado por la supervisión y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional a base de lona cal. 610 de 18 onzas de la marca Forto Flex o

similar en calidad y estructura de madera de pino de 3ra, polines, puntales, largueros y arrastres de polín 4”,

contraventeos con duela de 3/4 " y tensores de cuerda de plástico, a una altura de 8.00 m. Incluye: acarreos,

cortes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

A0202 LIBERACIONES

LIB-RE-01 ML 57.0000

LIB-RE-02 PZA 5.0000

LIB-RE-03 ML 88.3200

LIB-RE-04 M2 15.9200

LIB-RE-05 PZA 7.0000

LIB-RE-06 M2 265.0000

LIB-RE-07 M2 4.0400

Liberación y desconexión con recuperación de calentadores solares de 20 tubos, de dimensión 1.10 m de

longitud x 1.85 m de ancho, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreo a

zona de resguardo dentro del inmueble, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Liberación de ramaleo hidráulico de PPR sobre azotea, con recuperación de las piezas en buen estado, a una

altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: liberación de accesorios, herrajes, mano de obra, herramienta,

consumibles, acarreo a área de resguardo indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo al final de

cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de cubierta de 0.10 m de espesor a base de Panel W y puntales de perfil redondo de 1 1/2" de 1.00

m de alto, en mal estado sin recuperación, a golpe rasante cuidando no dañar la estructura adyacente, a una

altura de trabajo de 6.00 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final

de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de placas de concreto en azotea sin recuperación, de dimensión 45 x 45 cm x 10 cm, por medios

manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no dañar la estructura adyacente, a una altura de

trabajo de 6.00 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada

actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de membrana impermeabilizante a base de lona calibre 600, por medios manuales mediante

rasquetas metálicas y cuñas metálicas, cuidando no dañar el muro y losa, a una altura de trabajo de 6.00 m.

Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario

para su correcta ejecución

Liberación de domos de iluminación y ventilación fracturados hechos a base de cristal transparente de 6 mm,

de dimensión 1.60 m x 0.60 m promedio, mediante retiro de sello de silicón con navajas y cuñas metálicas,

cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra,

herramienta, material, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

Liberación y cancelación de línea eléctrica existente para conexión de antiguos calentadores eléctricos en

azotea sin recuperación, por medios manuales, cuidando no dañar la estructura adyacente, a una altura de

trabajo de 6.00 m. Incluye: liberación de cableado, liberación de tubería conduit de 3/4" y conduit flexible

metálico de 1/2" centro de carga, pastillas, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo

al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

LIB-RE-08 PZA 34.0000

LIB-RE-09 M2 265.0000

LIB-RE-10 M2 79.5800

LIB-RE-11 M2 45.8900

LIB-RE-12 PZA 6.0000

A0202 TOTAL LIBERACIONES

A0203 CONSOLIDACIONES

CON-RE-01 PZA 24.0000

A0203 TOTAL CONSOLIDACIONES

A0204 INTEGRACIONES

INT-RE-01 M2 265.0000

Liberación de enladrillado de 3 cm de espesor promedio a base de tabique de barro rojo recocido media tabla

sobre pretil, de dimensión 14 x 28 x 3 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante,

cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano

de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Desazolve de bajantes pluviales de tubo de PVC de 4", mediante la exploración de la tubería hasta llegar al

atasco de material orgánico, por medios manuales con varilla metálica y guía flexible de acero, cuidando no

dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta,

materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Rehabilitación de domos de iluminación y ventilación de cristal transparente de 6mm de espesor, de dimensión

desde 1.50 hasta 2.00 m de largo por 0.50 m de ancho, mediante la liberación de piezas de cristal existentes

para su posterior colocación. Incluye: retiro de juntas de silicón, retiro de residuos orgánicos, limpieza del

cristal, integración de juntas de silicón, nivelación y reintegración de la pieza, mano de obra, herramienta,

limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de entortado de mortero en losa de azotea de residencias, nivelando la superficie horizontal para

dar pendiente a bajada de aguas pluviales con un espesor promedio de 2 a 3 cm., a base de mortero cal hidra -

arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de

cemento, a una altura de trabajo máxima de 6.00 m, incluye: nivelación, maestras, materiales, acarreos

horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, retiro de material sobrante, curado, mano de obra,

herramienta, artesa para mezcla, testigos, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de mosquiteros hechos a base de marco de aluminio color natural y tela mosquitera, de dimensiones

promedio, de 1.60 m de longitud promedio x 0.15 m de altura, por medios manuales mediante el retiro de

remaches y/o tornillos con taladro con brocas para metal, cuidando no dañar estructuras adyacentes, a una

altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final

de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de entortado en mal estado de hasta 5 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a

golpe rasante, cuidando no dañar la estructura inferior o piezas adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m.

Incluye mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Liberación de aplanado en pretil de cal-arena de 2.50 cm de espesor promedio, por medios manuales con

marro y cincel a golpe rasante cuidando no dañar la estructura, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano

de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para

su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

INT-RE-02 M2 95.4700

INT-RE-03 M2 45.8900

INT-RE-04 ML 159.1300

INT-RE-05 PZA 15.0000

INT-RE-06 M2 265.0000

INT-RE-07 M2 55.7000Integración de impermeabilizante elastomérico en pretil, con resina acrílica top 7 años de la marca Comex o

similar en calidad, en muro interior de pretil, aplicado a dos capas por medios manuales con brocha y rodillo, a

una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: preparación del área de trabajo, materiales, acarreos horizontales y

verticales hasta el lugar de su colocación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo al

final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de aplanado base en pretil, con mortero cal-arena prop. 1:3 más 10% de cemento por volumen de

cal y acabado fina, a base de mortero cal-arena prop. 1:1 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de

impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: preparación del

área de trabajo, materiales, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, mano de obra,

herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Integración de enladrillado sobre pretil de 3cm de espesor, a base de tabique de barro rojo recocido media tabla

de dimensiones 14 x 28 x 3 cm de espesor asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento

por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y junteado con mortero cal

hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen

de cemento, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta,

limpieza del área de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Integración de chaflán de 10 x 10 cm, a base de mortero proporción 1:3 + 10 % de cemento por volumen de

cal. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de

su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Integración de muertos de concreto reforzado colocadas en losa de azotea para sostener tendido de tuberías,

en piezas de dimensión 30 x 20 x 20 cm de espesor f'c= 250 kg/cm2 resistencia normal t.m.a. 3/4'', armada

con malla electrosoldada 6-6, 10/10, asentadas con mortero cemento - arena, prop. 1:3, acabado escobillado, a

una altura de trabajo de 6.00 m. incluye: cimbra, nivelación, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos

horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de impermeabilizante prefabricado app de 4.00 mm de espesor de la marca Imperquimia o similar

en calidad con acabado en la cara superior con gravilla color terracota con garantía de 7 años con imprimador

asfaltico impercoatl de imperquimia o similar en calidad dejando secar la superficie para sellar las fisuras de la

superficie con cemento plástico impercoat at de la marca imperquimia o similar en calidad; posteriormente se

deberá aplicar por termofusión el impermeabilizante debiendo colocar en forma perpendicular a la pendiente de

la cubierta dejando un traslape de 10 cm entre cada unión del sistema de impermeabilización, a una altura

promedio de trabajo de 6.00 m. Incluye: materiales, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su

colocación, combustibles, desperdicios, detallado de uniones y fronteras del área impermeabilizada, equipo y

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

INT-RE-08 PZA 5.0000

INT-RE-09 ML 88.3200

INT-RE-10 PZA 6.0000

INT-RE-11 M2 4.0400

INT-RE-12 PZA 16.0000

INT-RE-13 PZA 16.0000

INT-RE-14 PZA 2.0000

A0204 TOTAL INTEGRACIONES

A02 TOTAL RESIDENCIAS

Reinstalación de calentador solar de 20 tubos de dimensión 1.10 m de longitud x 1.85 m de ancho, previamente

recuperado. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, limpieza del área de trabajo al final de cada

actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Reintegración de ramaleo hidráulico de PPR Ø 3/4'' - 1 1/2' para alimentación de calentadores solares existente

previamente liberado, incluye: unión por termofusión de las piezas, mano de obra, materiales, herramienta,

consumibles, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Integración de rejilla metálica de dimensiones 20 cm x 14 cm en bajante pluvial de losa de azotea, a base de

marco de solera de acero inoxidable de 1/2'' x 3/16'' y lámina de acero inoxidable con micro perforaciones a

láser, anclada a muro de pretil. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al

final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de domos de iluminación y ventilación de dimensión 1.60 m x 0.60 m promedio, hechos a base de

cristal transparente de 6 mm de espesor, con película de protección transparente, asentados sobre cinta doble

cara de 1/4" x 1/4". a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: juntas de silicón, nivelación e integración de la

pieza, mano de obra, herramienta, material, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Integración de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de

vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), desde 0.80 m promedio hasta 1.00 m de largo promedio por

0.15 m de alto promedio, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con

taladro para brocas metálicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de

cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra de

vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), desde 1.30 m. pormedio hasta 1.50 m de largo promedio por

0.15 m de alto, sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2''. Incluye: remaches con taladro para

brocas metálicas, mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad

y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de mosquiteros a base de marco de aluminio anodizado color natural y malla mosquitera de fibra

de vidrio color negra (abertura 1.2 mm x 1.2 mm), de 1.85 de largo promedio por 0.15 m de alto promedio,

sujetado con taquetes expansivos y pijas de acero de 2". Incluye: remaches con taladro para brocas metálicas,

mano de obra, herramienta, materiales, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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A03 MURO CHALETTE

A0301 PRELIMINARES

PRE-MC-01 M2 82.8000

PRE-MC-02 M2 34.1600

PRE-MC-03 M2 72.8300

PRE-MC-04 ML 12.8600

A0301 TOTAL PRELIMINARES

A0302 LIBERACIONES

LIB-MC-01 M2 21.7300

LIB-MC-02 M2 2.2400

LIB-MC-03 M3 0.3800

Protección de piso en áreas de trabajo a base de cama de madera de triplay de 9 mm. y plástico bajo alfombra,

incluye: acarreos, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Habilitado y deshabilitado de cubierta provisional, a base de lona industrial calibre 20, duelas de 4'' y polines de

3'' x 3'', a una altura de 8.00 m. Incluye mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

Troquelamiento de madera para cepa de excavación de 4.55 de profundidad en jardín superior, fabricado con

polines de 4"x4" en sentido vertical @1.22 y en sentido horizontal @1.22, con largueros y contraventeos de

polín de pino de 3a de 3.5"x3."x8.25'', con cuatro hojas de triplay de 1.22 x 2.44 m, a una profundidad de

trabajo 5.00 m máximo. incluye:deshabilitado al término de los trabajos, materiales, mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de aplanado de arcilla de 3 cm de espesor promedio, por medios manuales con marro y cincel a

golpe rasante, cuidando no dañar piezas aledañas, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano de obra

herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreos  y todo lo necesario para su correcta ejecución

Liberación de enladrillado de 5 cm de espesor a base de tabique de barro rojo recocido media tabla sobre muro,

de dimensión 14 x 28 x 3 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no

dañar estructuras adyacentes, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra,

equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de muro de 32 cm de espesor x 60 cm de altura, a base de tabique de barro rojo recocido, de

dimensión 14 x 28 x 5 cm de espesor, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante, cuidando no

dañar estructuras adyacentes, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo,

herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Habilitado y deshabilitado de tapial de madera vertical, para confinamiento de áreas de trabajo, conformado a

base de hojas de triplay de 12 mm., con bastidor de barrote @ 2.44 m. en sentido horizontal y polín @ 1.22 m.

en sentido vertical, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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LIB-MC-04 M3 123.6800

LIB-MC-05 PZA 8.0000

A0302 TOTAL LIBERACIONES

A0303 CONSOLIDACIONES

CON-MC-01 M3 5.1700

CON-MC-02 M3 32.5400

A0303 TOTAL CONSOLIDACIONES

A0304 INTEGRACIONES

INT-MC-01 ML 22.5400

INT-MC-02 PZA 2.0000

Relleno y compactación de suelo en área de pie de cepa, a una profundidad de trabajo de 4.55 m, en capas de

20 cm, por medios manuales con pisón, con el cuidado necesario para no dañar la estructura perimetral.

Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de tubo de PVC de 6", con perforaciones de 1'' de diámetro @ 20 cm en toda la trayectoria de la

tubería, con pendiente mínima de 1% en fondo de cepa, para desagüe de filtraciones pluviales en el terreno, a

una profundidad de trabajo de 5.00 m máximo del nivel de jardín. Incluye: mano de obra, materiales,

herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su

correcta ejecución

Salida para desagüe de agua pluvial en muro de contención de 32 cm de espesor, a base de perforación en

muro y tubo de PVC de 6'' de diámetro, por medios manuales, con el cuidado necesario para no dañar la

estructura perimetral, a una profundidad de trabajo de 5.00 m máximo del nivel de jardín. Incluye: mano de

obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

Excavación en área de jardín de chalette para exploración de grieta en muro de contención, por medios

manuales con pico, pala y barreta, en capas de 20 cm, con el cuidado necesario para evitar dañar la

conformación de la estructura, una profundidad de trabajo 5.00 m máximo. incluye: mano de obra, equipo

herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Retiro de raíces tablares de árboles existentes de 15 a 30 cm de grosor promedio y 3.00 m de longitud

promedio, por medios manuales con pico, pala y barreta, para excavación de cepa. Incluye: Retiro y acarreo,

mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Consolidación de muro mixto de 32 cm de espesor en mal estado, a base de sillares y/o sillarejos de piedra

cantera de la región y tabique de barro rojo recocido de dimensiones 14 x 28 x 5 cm de espesor, mediante la

exploración de la grieta hasta encontrar material sólido con marro y cincel y/o alambrón, liberando piezas

fracturadas o que hayan perdido su capacidad de trabajo, con marro y cincel a golpe rasante, en un ancho

promedio de 30 cm a cada lado de la grieta en todo su recorrido y a una profundidad de 20 cm promedio,

sustituyendo piezas y juntas dañadas por piezas y juntas nuevas similares en medida y material a la fábrica

original, provocando traslapes y cuatrapeos entre estos y los existentes asentado y junteado con mortero cal

arena proporción 1:3 + 10% de cemento por volumen de cal + 5% de impermeabilizante integral por volumen

de cal, a una altura de trabajo de 0.00 a 6.00 m. Incluye: labrado de piedra, cortes, material, mano de obra,

equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su

colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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INT-MC-03 M3 91.2600

INT-MC-04 M3 0.4100

INT-MC-05 M2 21.7300

INT-MC-06 M2 0.5800

INT-MC-07 M2 1.5000

A0304 TOTAL INTEGRACIONES

A03 TOTAL MURO CHALETTE

A04 INSTALACIÓN ELECTRICA

A0401

ELEC-SUB-01 SERV 1.0000Libranza en transición de media tensión subterránea barras derivadores 200 A, para dejar sin potencial la

Subestación Eléctrica de 500 KVA, así como la normalización del servicio al término de los trabajos. Incluye:

trámites y pagos ante CFE para libranza de la subestación, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Integración de relleno a base de grava de 1" y/o hasta 2" en cepa de jardín, a una profundidad de trabajo de

5.00 m máximo del nivel de jardín. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y

verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de muro de 32 cm de espesor, a base de tabique rojo recocido de dimensiones 14 x 28 x 5 cm de

espesor, asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de

impermeabilizante integral por volumen de cemento y junteado con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de

cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura máxima

de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo,

acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Integración de aplanado base de 3 cm de espesor, en muro de contención, a base de mortero cal-arcilla, prop.

1:5, igualando el tono existente, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: pruebas de color y resistencia,

materiales, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación,

limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de enladrillado de 3 cm de espesor sobre muro de contención, a base de tabique de barro rojo

recocido media tabla de dimensiones 14 x 28 x 3 cm de espesor asentado con mortero cal hidra arena prop. 1:2

+ 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de cemento y junteado

con mortero cal hidra arena prop. 1:1 + 10 % de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante

integral por volumen de cemento, a una altura máxima de trabajo de 6.00 m. Incluye: material, mano de obra,

equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su

colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de entortado de mortero sobre muro de contención, nivelando la superficie horizontal para dar

pendiente a bajada de aguas pluviales con un espesor promedio de 2 a 3 cm., a base de mortero cal hidra -

arena prop. 1:2 + 10% de cemento por volumen de cal + 2% de impermeabilizante integral por volumen de

cemento, a una altura de trabajo máxima de 6.00 m, incluye: nivelación, maestras, materiales, elevaciones,

acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación, retiro de material sobrante, curado, mano de

obra, herramienta, artesa para mezcla, testigos, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

SUBESTACIÓN COMPACTA, TENSIÓN 13.2 KV A 220/127 V, CAPACIDAD 500 KVA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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ELEC-SUB-02 SERV 1.0000

ELEC-SUB-03 PZA 1.0000

ELEC-SUB-04 PZA 3.0000

ELEC-SUB-05 PZA 1.0000

ELEC-SUB-06 M2 62.2900

ELEC-SUB-07 PZA 5.0000

ELEC-SUB-08 M2 3.0000

A0401

Suspensión de carga al transformador mediante apertura de interruptor electromagnético Masterpact de baja

tensión marca Federal Pacific de 500 KVA, para realizar apertura de cuchillas de operación en grupo y mono

polares en media tensión dentro de la caseta de la subestación eléctrica. Incluye: equipo, herramienta,

materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Regeneración y filtrado de aceite dieléctrico de la subestación de 500 KVA. Incluye: 3 pruebas eléctricas al

transformador (relación de transformación, corriente de excitación, resistencia de aislamiento a devanados,

índice de polarización e índice de absorción, rigidez dieléctrica del aceite) para muestra de laboratorio, Dielectrol-

35 o similar en calidad, filtros, consumibles, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano

de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Limpieza general al interior de la caseta mediante lubricación de mecanismos de cuchillas de operación en

grupo y mono polares, reapriete de tornillería, aplicación de limpiador marca Simple Green o similar en calidad

para lavado de transformador, aisladores de suspensión, aplicación de solvente dieléctrico Dielectrol-35 o

similar en calidad a partes vivas en la subestación eléctrica. Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo,

herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento a tablero eléctrico de baja tensión marca Federal Pacific, mediante retiro de tapas a tablero para

realizar ajuste de tornillería en interruptores termo magnéticos, lubricación de componentes, aplicación de

solvente dieléctrico Dielectrol-35 o similar en calidad, revisión con cámara termografica para verificar falsos

contactos y limpieza general. Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de

obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Limpieza a cuarto eléctrico de la subestación de 500 KVA en pisos, muros y plafones por medios manuales

mediante esponja y paños húmedos, realizando el retiro de polvos, telarañas que se encuentran adheridos a los

mismos, tallando con cepillo, a una altura de trabajo de 5.00 m máximo. Incluye: armado y desarmado de

andamios, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para

su correcta ejecución.

Señalética de seguridad y preventiva en cuarto de Subestación, mediante letrero de señalización de

polipropileno de dimensiones 30 cm x 40 cm, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, sujetado con taquetes

expansivos y pijas de acero de 2''. Incluye: colocación, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta,

materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Aplicación de pintura para señalización en cuarto de subestación mediante pintura acrílica impermeable de

señalización línea Top® Wall, marca Comex o similar en calidad, color amarillo y negro. Incluye: limpieza del

área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TOTAL SUBESTACIÓN COMPACTA, TENSIÓN 13.2 KV A 220/127 V, CAPACIDAD 500 KVA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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A0402

ELEC-PLAN-01 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-02 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-03 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-04 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-05 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-06 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-07 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-08 PZA 1.0000

PLANTA DE EMERGENGIA OTTOMOTORES 80 KW 220/127 VCA.

Mantenimiento preventivo a planta de emergencia existente de 80 kW, con motor Cummins y generador

trifásico WEG Voltage a 220/127 Vca. Incluye: servicio de afinación con cambio de filtros marca Gonher o

similar en calidad, cambio de fluidos (aceite multigrado 15W-40, motor estacionario m&a oil y anticongelante

Quaker State), materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento de los dispositivos existentes en el grupo motor marca Cummins y generador trifásico WEG

Voltage a 220/127 Vca (Instrumentos de motor, alternador, acumuladores, cargador de batería, anticongelante,

tubería flexible y tubería de escape). Incluye mano de obra, herramientas, consumibles, limpieza del área de

trabajo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento a tablero de transferencia marca Ottomotores, modelo 3100 existente mediante: revisión de

conexiones de control, revisión de conexiones de fuerza, sensor de voltaje, verificación de unidad de

transferencia, verificación de cargador de baterías. Incluye mano de obra, herramientas, consumibles, pruebas

sin carga y pruebas con carga (en automático) simulación de falla de CFE, sensor de voltaje, ciclo de arranque,

transferencia, re-transferencia, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento.

Rehabilitación de planta de emergencia Ottomotores 80 Kw 220/127 VCA existente, mediante la reparación de

depósitos de fluidos (Agua, aceite, combustible y escape). Incluye mano de obra, herramientas, consumibles y

todo lo necesario para su correcta funcionamiento.

Reemplazo de batería existente por una batería nueva marca Gonher modelo G-65-820 o similar en calidad,

con capacidad de arranque a 0°C: 820 amp, capacidad de arranque en frío a -18°C: 1025 amp, capacidad

reserva: 70 minutos, polaridad postes al frente izq/der: (-) / (+), peso húmedo (max. Kg): 21.0, o similar en

calidad. Incluye mano de obra, herramientas, consumibles y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Sustitución de panal en radiador existente para planta de emergencia marca Ottomotores 80 kW, con motor

Cummins y generador trifásico WEG, radiador marca CSF SE ADAPTER o similar en calidad. Incluye: montaje

y previo desmontaje, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo al final de

cada actividad  y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento a bomba de agua para motor Cummins existente del grupo motor del generador de emergencia,

a base del desmontaje de la bomba para limpieza y calibración de partes internas. Incluye: montaje y previo

desmontaje, mano de obra, herramienta, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo al final de cada

actividad  y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Lavado de motor existente con desengrasante marca Carto o similar en calidad, para purga de sistema de

refrigeración. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, equipo , limpieza del área de trabajo al final de

cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

ELEC-PLAN-09 PZA 1.0000

ELEC-PLAN-10 M2 21.6900

ELEC-PLAN-11 PZA 5.0000

ELEC-PLAN-12 M2 3.0000

A0402

A0403

ELEC-MAN-01 PZA 1.0000

ELEC-MAN-02 PZA 1.0000

ELEC-MAN-03 PZA 13.0000

Cambio de amortiguadores anti vibraciones existentes en mal estado (4 piezas) para plantas de luz de 3?, 3/4

de diámetro, marca Adams o similar en calidad. Incluye mano de obra, herramienta, consumibles, equipo,

limpieza del área de trabajo al final de cada actividad  y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Limpieza a cuarto de planta de emergencia en pisos, muros y plafones por medios manuales mediante esponja

y paños húmedos, realizando el retiro de polvos, telarañas que se encuentran adheridos a los mismos, tallando

con cepillo,a una altura de trabajo de 5.00 m máximo. Incluye: armado y desarmado de andamios, limpieza del

área de trabajo, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Señalética de seguridad y preventiva en cuarto de Planta de Emergencia, mediante letrero de señalización de

polipropileno de dimensiones 30 cm x 40 cm, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, sujetado con taquetes

expansivos y pijas de acero de 2''. Incluye: colocación, limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta,

materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Aplicación de pintura para señalización en cuarto de Planta de Emergencia mediante pintura acrílica

impermeable de señalización línea Top® Wall, marca Comex o similar en calidad, color amarillo y negro.

Incluye: limpieza del área de trabajo, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

TOTAL PLANTA DE EMERGENGIA OTTOMOTORES 80 KW 220/127 VCA.

MANTENIMIENTO EN ALIMENTACIONES GENERALES

Mantenimiento a tablero de distribución existente en cuarto de máquinas, modelo I-Line, 1600 A, marca

Schneider, de distribución general, mediante reacomodo de cables, interruptores termomagnéticos, sellado de

ductos con espuma de poliuretano y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo,

limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento a tablero de distribución existente en cuarto de máquinas, modelo I-Line, 1600 A, marca

Schneider, de tablero de emergencia, mediante reacomodo de cables, interruptores termomagnéticos, sellado

de ductos con espuma de poliuretano y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles,

equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento.

Mantenimiento a interruptores termo magnéticos en tableros de distribución existentes modelo I-Line, Square

D, marca Schneider, mediante aplicación de pasta térmica Penetrox 'A', marca Burndy o similar en calidad para

optimización de conductividad e inhibición de oxidación, reajuste de terminales, reajuste y peinado de cables,

correcta colocación de interruptores y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles,

equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento.

Lavado de motor existente con desengrasante marca Carto o similar en calidad, para purga de sistema de

refrigeración. Incluye: mano de obra, herramienta, consumibles, equipo , limpieza del área de trabajo al final de

cada actividad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

ELEC-MAN-04 PZA 6.0000

ELEC-MAN-05 PZA 8.0000

ELEC-MAN-06 PZA 30.0000

ELEC-MAN-07 PZA 1.0000

ELEC-MAN-08 PZA 120.0000

ELEC-MAN-09 PZA 10.0000

ELEC-MAN-10 ML 120.0000

ELEC-MAN-11 ML 120.0000

Mantenimiento general tablero existente NQ/NF de hasta 30 polos, mediante limpieza, retiro y colocación de

interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de cinchos de plástico y

colocación de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de

trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento general a tablero existente NQ/NF de hasta 20 polos, mediante limpieza, retiro y colocación de

interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de cinchos de plástico y

colocación de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de

trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Mantenimiento general a tablero existente NQ/NF de hasta 8 polos, mediante limpieza, retiro y colocación de

interruptores, ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables, colocación de cinchos de plástico y

colocación de sistema de tierra. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de

trabajo, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Cambio de alimentación y cancelación de contacto existente UPS (Uninterrupted Power Supply) para conexión

de contactos dúplex a tablero general. Incluye: mano de obra, materiales, contacto duplex, consumibles, equipo,

limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

.

Limpieza de registros eléctricos existentes de dimensión 60 x 60 cm promedio, con presencia de interferencias

y sobre calentamiento del cableado, mediante ordenamiento, etiquetado y correcta colocación de cables,

colocación de bridas o abrazaderas para sujeción de cableado, sellado de ductos con espuma de poliuretano y

aspirado a profundidad. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles, equipo, limpieza del área de trabajo,

retiro de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Instalación de varilla de 5/8" para sistema de puesta a tierra marca Coperwelld o similar en calidad, de

dimensión 2.44 m, colocada con carga para soldadura exotérmica No. 90. Incluye: excavación a 2.50 m de

profundidad, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para un correcto

funcionamiento.

Instalación de electroducto de polietileno de alta densidad (PAD) de 1 1/2" en piso para sistema de tierras.

Incluye: excavación de cepa, nivelación de la superficie, conexión del electroducto a la fuente de alimentación,

materiales, pruebas de resistencia, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área y todo lo necesario

para un correcto funcionamiento.

Instalación de cable de cobre No. 2, marca Iusa o similar en calidad semi duro, para sistema de tierras. Incluye:

cable de cobre, instalación del mismo en registros existentes, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y

todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Mantenimiento a interruptores termo magnéticos en tableros de distribución existentes modelo I-Line, Square

D, marca Schneider, mediante aplicación de pasta térmica Penetrox 'A', marca Burndy o similar en calidad para

optimización de conductividad e inhibición de oxidación, reajuste de terminales, reajuste y peinado de cables,

correcta colocación de interruptores y limpieza general. Incluye: mano de obra, materiales, consumibles,

equipo, limpieza del área de trabajo, aspirado, retiro de materiales y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

ELEC-MAN-12 PZA 80.0000

ELEC-MAN-13 PZA 20.0000

ELEC-MAN-14 PZA 20.0000

ELEC-MAN-15 PZA 4.0000

ELEC-MAN-16 PZA 40.0000

A0404

ELEC-LUM-01 PZA 122.0000

ELEC-LUM-02 PZA 38.0000

ELEC-LUM-03 PZA 152.0000

ELEC-LUM-04 PZA 40.0000

Cambio de interruptor termomagnético 2x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye:

cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico y todo lo necesario para un correcto

funcionamiento.

Suministro e instalación de interruptor termo magnético 100 Amp, de 3 polos Square D, marca Schneider o

similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, colocación, cableado, supervisión, pruebas y

todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Instalación de registro prefabricado 40 x 40 x 40 cm, marca Herrozin o similar en calidad, sin fondo. Incluye:

registro, instalación, excavación, nivelación, relleno con grava triturada, mano de obra, cableado, supervisión,

pruebas y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Mantenimiento y limpieza a luminarias suspendidas existentes en área de afelpado, de dimensiones 10 x 60

cm, a una altura máxima de trabajo de 5.00 m. Incluye: mano de obra, herramientas, equipo, limpieza de

gabinete t8 fluorescente con desengrasante, desmonte de la misma colocación de clavija, contacto marca

Leviton o similar en calidad, cable uso rudo 3x16, andamios y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento.

CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS

Suministro e instalación de foco para nichos en áreas exteriores modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W,

Luz Cálida, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 0.00 a 4.00 m. Incluye: mano de

obra, herramienta, equipo, placa metálica para sujeción de socket, retiro de la luminaria existente, suministro de

cable de cobre 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo para su correcta instalación.

Suministro e instalación de riel en galería modelo YS-200/N marca Tecnolite o similar en calidad, para

lámparas de 2 metros de longitud, 3 hilos / 1 fase, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra,

herramienta, materiales, equipo, retiro de la luminaria existente, cable uso rudo 3x14, clavija y contacto,

colocación de cuerpos de andamios, y todo para su correcta instalación.

Suministro e instalación de lámpara spot para riel en galería modelo CEBAL I, LED 12 W, luz blanca ajustable,

IRC 90, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra,

materiales, herramienta, equipo, andamios y todo para su correcta instalación.

Suministro e instalación de foco fluorescente en galería modelo HEL-100W/65-220, 100 W, luz de día, 220 V,

marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, materiales,

herramienta, equipo, retiro y limpieza de la luminaria colgante existente, andamios y todo para su correcta

instalación.

Cambio de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad. Incluye:

cambio de interruptor termomagnético, cincho de plástico y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

ELEC-LUM-05 PZA 15.0000

ELEC-LUM-06 PZA 21.0000

ELEC-LUM-07 PZA 15.0000

ELEC-LUM-08 PZA 8.0000

ELEC-LUM-09 PZA 7.0000

ELEC-LUM-10 PZA 15.0000

ELEC-LUM-11 ML 800.0000

Suministro e instalación de lámpara de piso empotrable en área de espejos de agua modelo CONSTANZA I,

acabado satinado, marca Tecnolite o similar en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W,

Luz Cálida, marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro

de lámpara existente, ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de

poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de lámpara de piso empotrable en pasillos exteriores modelo CUENCA III, acabado

satinado, marca Tecnolite o similar en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, Luz

Cálida, marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de

lámpara existente, ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de

poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de luminaria punta de poste en alumbrado público, modelo Faroled, marca Construlita

o similar en calidad, a una altura de trabajo de 8.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo,

retiro de lámpara existente, pintura en el poste (descontaminación con desengrasante, aplicación de primario

para anclaje de pintura y aplicación de esmalte acrílico marca Comex o similar en calidad), suministro de cable

de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta

instalación.

Suministro e instalación de lámpara de pared arbotante modelo MALMOK III, LED Exterior 50 W, Luz Cálida

Brillante, IP54, IK06, No atenuable, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m.

Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, retiro de lámpara existente, instalación de fotocelda,

suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para

su correcta instalación.

Suministro e instalación de sensor de movimiento Marca Tecnolite o similar en calidad, en área de residencias,

a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, retiro del existente, suministro de

cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta

instalación.

Suministro e instalación de foco tipo globo incandescente modelo 35DG125INFCE27VH, 35 W, Luz Ámbar,

Base E27, Atenuable, marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: mano de

obra, materiales, equipo, retiro del existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física,

espuma de poliuretano, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de cable THW 90° Cal. 10 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, marca Iusa o similar

en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m, en área de galería. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una

tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de foco fluorescente en galería modelo HEL-100W/65-220, 100 W, luz de día, 220 V,

marca Tecnolite o similar en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: mano de obra, materiales,

herramienta, equipo, retiro y limpieza de la luminaria colgante existente, andamios y todo para su correcta

instalación.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA

VALLES 

CENTRALES

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 

TOTAL DE LA PROPUESTA

ELEC-LUM-12 ML 800.0000

ELEC-LUM-13 PZA 259.0000

ELEC-LUM-14 PZA 51.0000

A0404

A0405

ELEC-AFP-01 PZA 3.0000

ELEC-AFP-02 PZA 4.0000

ELEC-AFP-03 PZA 2.0000

ELEC-AFP-04 PZA 1.0000

ELEC-AFP-05 ML 36.0000

ELEC-AFP-06 PZA 2.0000

Suministro e instalación de apagador sencillo línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad. Incluye: retiro del

existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto

funcionamiento.

TOTAL CAMBIO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN EN ÁREA DE AFELPADO

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector plano modelo ILURESMD300WWN, LED 300 W, Luz

Blanca, acabado negro, marca iLumileds o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio,

a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: retiro de lámpara existente, instalación de fotocelda, suministro de

cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y

todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación lámpara colgante industrial UFO LED High Bay Campana modelo SECUNDA III, 200

W, Luz de día, marca Tecnolite o similar en calidad, con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio,,a una

altura de trabajo de 6.00 m. Incluye: suspensión, suministro de cable de uso rudo 3 x 14, contacto- clavija,

cadena, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado para intemperie 15 A, marca Arrow Hart o similar en

calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, mano de obra,

materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de apagador sencillo marca Leviton o similar en calidad. Incluye:  registro FS, conector,  

monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto

funcionamiento.

Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4" pared gruesa para exterior. Incluye: instalación,

supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en

calidad. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico y todo lo necesario

para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física marca Iusa o similar

en calidad, a una altura de trabajo de 6.00 m, en área de galería. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una

tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de contacto polarizado dúplex línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad. Incluye:

retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un

correcto funcionamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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PROGRAMA:PROPUESTA 

BENEFICIADA 

LOCALIDAD: 0001- SAN AGUSTÍN ETLA REGIÓN

MUNICIPIO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA ESTADO: 020 OAXACA

DISTRITO: 084- SAN AGUSTÍN ETLA

Código Concepto Unidad Cantidad

A

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EJERCICIO FISCAL 2025

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTÍN, (C.A.S.A.), SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA
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ELEC-AFP-07 ML 82.0000

A0405

A0406

ELEC-BOD-01 PZA 2.0000

ELEC-BOD-02 PZA 2.0000

ELEC-BOD-03 PZA 1.0000

ELEC-BOD-04 ML 20.0000

ELEC-BOD-05 PZA 2.0000

ELEC-BOD-06 ML 50.0000

A0406

A0407

TOTAL INSTALACIÓN EN BODEGA Y CÁRCAMO

INSTALACIÓN EN ÁREA CASETA DE SEGURIDAD

Suministro e instalación de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, marca Iusa o similar

en calidad. Incluye: cable cobre 1 fases, 1 neutro y una tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de

obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

TOTAL INSTALACIÓN EN ÁREA DE AFELPADO

INSTALACIÓN EN BODEGA Y CÁRCAMO

SumiSuministro e instalación de luminaria tipo Estanca, modelo Gamma T8, LED 1200, 2x28W, marca MAGG

o similar en calidad,con desarrollo de cableado de 4.00 m promedio, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye:

ranurado, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra,

materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado para intemperie 15 A, marca Arrow Hart o similar en

calidad. Incluye: registro FS, conector, monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, mano de obra,

materiales, equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento material y mano de obra.

Suministro e instalación de apagador sencillo marca Leviton o similar en calidad. Incluye:  registro FS, conector,  

monitor, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto

funcionamiento.

Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado de 3/4" pared delgada. Incluye: instalación, supervisión,

pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en calidad

. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico, mano de obra, materiales,

equipo y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de cable THW 90° cal. 12 AWG. 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, marca Iusa o similar

en calidad. Incluye: cable cobre 3 fases, 1 neutro y una tierra física, supervisión, pruebas, material, mano de

obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de interruptor termomagnético 1x20 A, Square D, marca Schneider o similar en

calidad. Incluye: cambio de interruptor termo magnético, cinta de aislar, cincho de plástico y todo lo necesario

para un correcto funcionamiento.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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ELEC-SEG-01 PZA 1.0000

ELEC-SEG-02 PZA 1.0000

ELEC-SEG-03 PZA 2.0000

ELEC-SEG-04 PZA 1.0000

ELEC-SEG-05 ML 3.0000

ELEC-SEG-06 ML 4.0000

A0407

A0408 ANALIZADOR DE REDES

ELEC-RED-01 PZA 1.0000

A0408 TOTAL ANALIZADOR DE REDES

A04 TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA

Conexión de planta de emergencia a tablero de distribución principal del edificio mediante la instalación de 12 m

cable de cobre 4/0 de tablero de distribución general a tablero de transferencia y la instalación de 12 zapatas de

ojillo de cobre 4/0 de tablero de distribución general a tablero de transferencia. Incluye: cable de cobre 4/0, 3

fases, 1 neutro, 1 tierra física, zapatas de 4/0, manga termo contráctil, ponchado de las mismas con pinza

hidráulica, análisis de la calidad de la energía eléctrica del inmueble por medio de la instalación de equipo de

monitoreo eléctrico con evidencias recolectadas en reportes de las valoraciones técnicas en un periodo de 10

días (valores reales); supervisión, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto

funcionamiento.

Suministro e instalación de lámpara colgante en interior modelo EIRENE, marca Tecnolite o similar en calidad,

con foco modelo 13PAR38LED30MV25, LED 13 W, Luz de Día, marca Tecnolite o similar en calidad, con

desarrollo de cableado de 6.00 m promedio, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: retiro de lámpara

existente, suministro de cable de cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra,

materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de lámpara de pared arbotante en exterior modelo AURIGA, marca Tecnolite o similar

en calidad, con foco modelo 13PAR30LEDK30MV35, LED 13 W, marca Tecnolite o similar en calidad,con

desarrollo de cableado de 6.00 m promedio, a una altura de trabajo de 4.00 m. Incluye: suministro de cable de

cobre, 1 fase, 1 neutro, 1 tierra física, espuma de poliuretano, mano de obra, materiales, equipo y todo lo

necesario para su correcta instalación.

Suministro e instalación de contacto polarizado dúplex línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad, en área

de caseta de seguridad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de

obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de apagador de dos módulos línea Alpha, marca Estevez o similar en calidad, en área

de caseta de seguridad. Incluye: retiro del existente, tapa, sobre tapa, supervisión, pruebas, material, mano de

obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de tubo conduit 3/4" pared gruesa para exterior. Incluye: instalación, supervisión,

pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de electroducto de 3/4". Incluye: excavación, instalación, relleno, supervisión, pruebas,

material, mano de obra y todo lo necesario para un correcto funcionamiento.

TOTAL INSTALACIÓN EN ÁREA CASETA DE SEGURIDAD

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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A05 SÓTANO DE FOTOGRAFÍA

A0501 PRELIMINARES

PRE-SOT-01 M2 29.0800

A0501 TOTAL PRELIMINARES

A0502 LIBERACIONES

LIB-SOT-01 M3 0.5600

LIB-SOT-02 M2 1.5400

A0502 TOTAL LIBERACIONES

A0503 INTEGRACIONES

INT-SOT-01 PZA 1.0000

INT-SOT-02 M2 1.4900

INT-SOT-03 M2 2.0000

A0503 TOTAL INTEGRACIONES

A05 TOTAL SÓTANO DE FOTOGRAFÍA

Protección de piso en áreas de trabajo a base de cama de madera de triplay de 9 mm. y plástico bajo alfombra,

incluye: acarreos, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza del área de trabajo y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

Liberación de escalera de concreto armado en forma de ''L'' de 9 cm de espesor promedio, de desarrollo 5.15 m

de longitud x 0.95 m de ancho x 2.80 m de altura, a base de 13 escalones de 19 cm de peralte, 30 cm

promedio de huella y 1.00 m de ancho promedio, por medios manuales con marro y cincel a golpe rasante,

cuidando no dañar la estructura adyacente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de

trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Liberación de aplanado en muro de cal-arena de 2.50 cm de espesor promedio, por medios manuales con

marro y cincel a golpe rasante cuidando no dañar la estructura, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye mano

de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad, acarreos y todo lo necesario para

su correcta ejecución.

Integración de escalera de herrería en forma de ''L'', de desarrollo 5.15 m de longitud x 0.95 m de ancho x 2.80

m de altura, a base de placa forjada de 3/8'', con huellas de 30 cm de ancho y peraltes de 17.5 cm de altura,

con alfarda a base de Canal U de 6'' empotrada a muro para sujeción de escalera y barandal a base de

tensores de redondo de 3/8'' soldados a cinchos de solera de 2'' x 3/8'' ancladas a bóveda y a viga IPR,

terminado en óxido con aplicación química y recubrimiento de poliuretano transparente acabado mate. Incluye

mano de obra, herramienta, materiales, consumibles, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su

colocación, limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de aplanado base en muro con mortero cal-arena prop. 1:3 más 10% de cemento por volumen de

cal, y acabado fina, a base de mortero cal - arena proporción 1:1 + 10% de cemento por volumen de cal más

5% de impermeabilizante integral por volumen de cemento, a una altura de trabajo de 6.00 m. Incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de su colocación,

limpieza del área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Integración de pintura vinílica en muros a dos manos, marca Comex premium o similar en calidad. Incluye:

aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del

área de trabajo al final de cada actividad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.
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A06 ACARREOS

ACA-02 M3 138.0000

ACA-03 M3 138.0000

A06 TOTAL ACARREOS

A07 LIMPIEZAS

LIMP-01 M2 234.0500

A07 TOTAL LIMPIEZAS

A

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

TOTAL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

Retiro de escombro producto de la liberaciones, consolidaciones, desperdicios y limpiezas a mano en carretilla

a 2a estación a una distancia máx. 75 m. Incluye: mano de obra, descenso de escombro, equipo, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución

Acarreo de material producto de las liberaciones, consolidaciones, desperdicios y limpieza, hecho a mano con

pala a camión volteo, a tiro libre, incluye: apile, carga manual y descarga, limpieza del área de trabajo, mano de

obra equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Limpieza fina de la obra para entrega, a base de escoba, franela, agua, incluye: acarreos a 1a estación y

segunda estación indicada por la supervisión, artesa de apile, lavado de superficies, equipo, herramienta, mano

de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”.


