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PRCGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):

DISTRITQ: (i8) CENTRO

LOCALIDAD: (0001) DAXACA DE JUAREZ ; (08) VALLES
(000T) DAXACA DE JU REGION: - cnTRALES

MUNICIPIO; (067) QAXACA DE JUAREZ ESTADD: QAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE CBRA

Il Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad

A LIBERAGIONES
Al PLANTA BAJA
Af1 PISOS P.B,

LIB-MM-001 LIBERACION DE LOSETAS CERAMICAS, POR MEDIOS MANUALES CON MARRQ, CINCEL Y BARRETA, SIN M2
RECUPERACION, LIBERANDO CAPA DE MORTERD CON QUE FUERCN ASENTADAS LAS PIEZAS INCLUYE"
ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMFIEZA GRUESA DEL AREA
TRABAJACE’)A. MANC DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

LIB-tMM-002 LIBERACION DE PiEDRAS DE CONCRETO, CANTERA, POR MEDIOS MANUALES CON MARRQ, CINCEL Y M2
BARRETA, BIN RECUPERACION, LIBERANDC CAPA DE MORTERD CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS
INCLUYE ACARREOQS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL
AREA TngNBAJADA. MANG DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAR, Y TODO LO NECESARK) PARA SU CORRECTA
EJECUC

LIB-MM-003 UBERACION DE PISO TIPC DECK POR MEDIOS MANUALES CON MARRO, CINCEL Y BARRETA, SiN M2
RECUPERACION, LIBERANDC, TORNILLOS, PJAS CON LAS QUE FUERON COLOCADAS INGLUYE. ACARREQS
DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA FRABAJADA,
MANC DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, Y TODG LO NECESARIO FARA $U CORRECTA EJECUCION

LIB-MM-004 LIBERACION DE ALFOMBRA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACHON, LIBERANDC CAPA ADHERENTE M2
CON QUE FUE ASENTADO INCLUYE ACARREQS A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, MANO DE OBRA,
EQUIPQ DE SEGURIDAD, ¥ TODO LQ NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MM-005 LIEERACIIN DE FIRME DE CONCRETQ HASTA 10 CMS DE ESPESOR FROMEDIO, POR MEDICS MANUALES, CON M2
MARRO, CINCEL, CUNA Y BARRETA, INCLUYE ACARRECS DEL MATERIAL LIBERADO A iRA ESTACION NO
MAYOR A 20 MTS. LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCKIN

Atz MUROS P.B.

LIB-MMP-002 LIBERACION DE MUROS MIXTO DE MAMPOSTERIA DE 1500 A 3500 CM DE ESPESOR, HASTA 300 MTS DE M3
TRABAJO DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES CON MARRS, CINCEL Y CURA. LIBERANDO AGABADOS
APLANADOS, INCLUYE. ACARREDS DEE MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACKIN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA
GRUESA DEL AREA TRABAJADA. MANO DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MMP-003 LIBERACION DE MURDS DE TABLAROCA. POR MEDIOS MANUALES GON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2
TALADROS, MARRO Y CINCEL, HASTA 3 MTS DE TRABAJO DE ALTURA INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL
LIBERADDA 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANG DE QOBRA,
HERRAMIENTA, EQUPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS ¥ TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUGION

LIB-MMP-004 LIBERACION DE APLANADOS EN MURC HASTA 2 00 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO ¥ Mz
CINCEL, HASTA 300 MTS DE TRABAJO DE ALTURA, INCLUYE AGARREDS DEL MATERIAL LIBERADC A 1RA
ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LMFIEZA GRUESA EN AREA TRABAJADA, MANG DE OBRA, EQUIPQ DE
SEGURIDAD, Y TODG LO NECESARK PARA SU CORRECTA EJECUCKIN

A13 PLAFON P.B,

LIM-MMF-001 LIBERACION DE PLAFON DE TABLARQCA, POR MEMIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2
TALADROS, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADOA 1RA ESTACION NO MAYOR A
20 MTS. LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFC DE SEGURIDAD,
ANDAMIOS ¥ TODG LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEGUCION

1,149.5000

127.5800

5.6500

62.4000

1,220.7600

395 6300

214.4000

626.2600

1,241.3900
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFIGIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, QAXACA.
{OBRA):

LOCALIDAD: (0001} OAXAGA DE JUAREZ REGIO

DISTRITO: {19) CENTRO

N; (08) VALLES
' CENTRALES
MUNICIPIO: {067} OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONGEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

I[ Cadigo Concapto [ Unidad |

Cantidad

Al4 COMPLEMENTOS P.B

LIB-MMC-001 LIBERACION DE COCLUMNAS DE PIEDRA CANTERA Y CONCRETO, DE 060 X 080 X 300 MTS, SIN PZA
RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO, CINCEL, CURA Y BARRETA, INCLUYE. ACARREQS
DEL MATERIAL LIBERARO A iRA ESTACKON NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MMC-002 LIBERAGION DE FUENTE DE AGUA DE PIEDRA CANTERA DE 110 MTS DE RADIO Y 100 MTS DE ALTURA, SIN PZA
RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES, GON MARRC, CINCEL, CURA Y BARRETA, INCLUYE AGCARRECS
DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACHIN NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANG DE
OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MMC-003 LIBERACION DE MUEBLES SANITARIOS, (EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS, REGADERA) CON RECUPERACION, PZA
POR MEDIOS MANUALES, DESARMADORES, TALADROS, ESMERIL, MARRC ¥ CINCEL INCLUYE ACARREOS Y
ACOPIQ DEL MATERIAL LIBERADD HASTA EL ALMACEN PARA SU RESGUARDQ, MANC DE DBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA ESECUCKON

LIB-MMGC-004 LIBERAGION DE P1 PUERTA DE MADERA DE 1.00 A 120 MTS DE ANCHO, HASTA 3 00 MTS DE ALTURA SIN PZA
RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRD Y CINCEL, ACARREQS Y ACOPID DEL
MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EGUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MMC-005 LIBERACION DE P2 PUERTA DE MADERA DE 120 A 150 MTS DE ANCHO, HASTA 300 MTS DE ALTURA SIN PZA
RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES, TALADROD, ESMERIAL, MARRQ Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPID DEL
MATERIAL HASTA 26 MTS DE DISTANCIA, MANC DE OBRA. EQUIPQ DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCHON

LIB-MMC-006 LIBERACION DE P3 PUERTA DE MADERA DE 400 A 500 MTS DE ANCHOD, HASTA 3 00 MTS DE ALTURA SIN PZA
RECUPERACHKIN POR MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRO Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL
MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. MANO DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MAC-007 LIBERAGION DE ESCALERA DE HERRERIA DE 7.00 MTS DE LONG , 1 00 MTS DE ANCHO Y UN DESARROLLO DE PZA
3 50 MTS DE ALTURA, A BAESE DE VIGA IPR, ESCALONES DE CONCRETO DE CMS DE ESPESOR, Y BARANDAL
DE TUBULAR, CON RECUPERACION POR MEDHOS MANUALES, ESMERIL, MARRG Y CINCEL, WCLUYE ACARREC
HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANC DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD Y TODOD LC
NEGCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIB-MMC-008 LIBERAGION DE PROTECCHON DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 1/2", CON RECUPERACION POR MEDHOS PZA
MANUALES, ESMERIL. MARRG Y CINCEL, INCLUYE: ACARRED HASTA LUGAR INDIGADO POR LA SUPERVISION,
MANO DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD ¥ TODO LO NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUCION

19.0000

1.0000

35.0000

22.0000

9.0000

1.0000

1.0000

4.0000
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MUNICIPIC: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (18) CENTRO
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025 .
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, QANACA.
(OBRA):

(08) VALLES
CENTRALES
ESTADO: OAXACA

REGION:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

| cedige

| Concepto [ Unidad |

Cantidad

LIB-MMC-009

LIM-MM-006

A2
AN
LIB-Mh-004

LIB-MM-002

LIB-MM-007

LIM-MM-005

A22
LIB-MMP-002

LIBERACKIN DE Vi VENTANA DE CANCELERIA Y MADERA DE 110 A 1.20 MTS DE ANCHO, HASTA 3 00 MTS DE PZA
ALTURA SIN RECUPERACION POR MEDHOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRO Y CINCEL, AGARREOS ¥
AGOPHO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANGIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION

LIBERACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADQ, {ESCALERAS, RAMPA, COLUMNAS) POR MEDIOS M3
MANUALES CON MARRC, CINCEL, GURA Y BARRETA, INCLUYE ACARREQS DEL MATERIAL LIBERADO A iRA
ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMFIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANC DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, ¥
TOBG 1.0 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLANTA ALTA
PISOS P.A

LIBERACION DE LOSETAS CERAMICAS POR MEDIOS MANUALES CON MARRD, CINCEL Y BARRETA, SIN M2
RECUPERACION, LIBERANDO CAFA DE MORTERO CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS. INCLUYE
ACARREDS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA
TRABAJAéJA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

LIBERACION DE PIEDRAS DE CONCRETO, CANTERA, POR MEMOS MANUALES CON MARRD, GINGEL Y M2
BARRETA, 5IN RECUPERACION, LIBERANDO CAPA DE MORTERC CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS
INCLUYE ACARREQS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMFIEZA GRUESA DEL
AREA TRABAJADA MANQ DE OBRA EQUIPQ DE SEGURIDADR, ¥ TODO LO NECESARKY PARA SU CORRECTA
EJECUCION

LIBERACKON DE MEDIATABLA EN FORMA DE PETATILLO POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO, CINCEL ¥ M2
BARRETA. SIN RECUPERACKIN, LIBERANDO GAPA DE MORTERC CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS
INGLUYE. AGARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL
AREA TRABAJADA. MANC DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARKD PARA SU CORRECTA
EJECUCION

LIBERACKIN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, (ESCALERAS, RAMPA, COLUMNAS) POR MEDIOS M3
MANUALES CON MARRO, CINCEL, CUNA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA
ESTAGION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIFO DE SEGURIDAD, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MUROS P.A.

LIBERACION DE MUROS MIXTO DE MAMPOSTERIA DE 1500 A 35 00 CM DE ESPESOR, HASTA 3 00 MTS DE M3
TRABAJC DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES GON MARRQD, CINCEL Y CURA, LIBERANDO ACABADOS
APLANADOS, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA
GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MAND DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS ¥ TODO LG NECESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCION

19.0000

5 5600

3201800

3484800

40.1000

5.5900

177.4200
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):

LOCALIDAD: (0001) DAXACA DE JUAREZ REGION;

MUNICIPIG: {067) CAXACA DE JUAREZ ESTADQ: QAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO

(08) VALLES
CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE QBRA

I Codigo

Concepto [ Unidad | Cantidad

]

LIB-MMP-003

LIB-MMP-004

A23
LIM-MMF-001

LIBMMC-011

LIB-MMC-012

LIB-MMZ-001

A24
LIB-MMC-004

LiB-MMC-005

LIBERAGION DE MUROS DE TABLAROCA, POR MEDHOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2 31 0200
TALADROS, MARRD Y CINCEL, HASTA 3 MTS DE TRABAJO DE ALTURA INCLUYE ACARREQS DEL MATERIAL

LIBERADOA 1RA ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCION

LIBERACION DE APLANADOS EN MURD HASTA 3 00 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y M2 617 7300
CINGEL, HASTA 300 MTS DE TRABAJQO DE ALTURA, INCLUYE. ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA

ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA EN AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD, Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CUBIERTAS Y PLAFON P.A,

LIBERACION DE PLAFGN DE TABLARGCA, POR MEMOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES M2 177.1200
TALADROS, MARRC Y CiNCEL, INCLUYE, ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADOA 1RA ESTACION NO MAYOR A

20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD,

ANDAMIOS ¥ TODO LC NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIBERACION DE CUBIERTA DE MADERA COMPUESTA POR VIGAS DE 0 30 MTS DE PERALTE A CADA 080 MTS M2 285.1300
PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA DE 350 MTS, PARA SOPORTE DE DE TABLONES DE MADERA DE 1" DE

ESPESCR, POR MEDIOS MANUALES, TALADROQ, ESMERIAL, MARRO, CINCEL, BARRETE, ACARREOS Y ACOPI>

DEL MATERIAL HASTA 20 MTS OE DHSTANGIA, MANC DE OBRA, EQUIFC DE SEGURIDAD Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIBERACION DE TEJA DE BARRO TRADICIONAL SOBRE CUBIERTA DE MADERA CON RECUPERACION, POR M2 285,1300
MEDIOS MANUALES, INCLUYE ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA 20 MTS. DE DISTANGIA, MANG DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ¥ TODO LO NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUCION

LIBERAGION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO HASTA 15 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON M2 1771200
MARRO, CINCEL, CURA ¥ BARRETA. INGLUYE. ACARREQS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO

MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANC DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TORQ LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHON

CUMPLEMENTOS P.A.

LIBERACION DE P1 PUERTA DE MADERA DE 106 A 1.20 MTS DE ANCHO, HASTA 300 MTS DE ALTURA SIN PZA 20.0000
RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES, TALAPRC, ESMERIAL, MARRG Y CINCEL, ACARREOS Y ACOPIO DEL

MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE QBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TQDG LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIBERACION DE P2 PUERTA DE MADERA DE 120 A 150 MTS DE ANCHO. HASTA 300 MTS DE ALTURA SIN PZA 50000
RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES, TALADRC, ESMERIAL, MARRO Y CINCEL, ACARREQS Y ACOPIO DEL

MATERIAL HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", GAXAGA DE JUAREZ, DAXACA.
[OBRA}:

LOCALIDAD: (0001} OAXACA DE JUAREZ REGION:

DISTRITO: {18) CENTRO

(08) VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OERA

[ Cédigo | Concapto | Unidad |

Cantidad |

LIB-MMC-010 LIBERACION DE w2 VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, MEDIDAS VARIABLES SIN RECUPERAGION POR M2
MEDIOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRO Y CINCEL, ACARREQS Y ACOPIC DEL MATERIAL HASTA 20
MTS DE DISTANCIA, MANC DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCIAIN

LIB-MMC-003 LIBERACION DE MUEBLES SANITARICS, (EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS, REGADERA) CON RECUPERACION, PZA
POR MEDIOS MANUALES, DESARMADORES, TALADROS, ESMERIL, MARRO Y CINCEL INCLUYE ACARREDS Y
ACOPIO DEL MATERIAL LIBERADO HASTA EL ALMACEN PARA SU RESGUARDO, MANO DE QBRA, EQUIPG DE
SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIM-MM-006 LIBERACICN DE ELEMENTOS DE CONCRETOQ ARMADO, (ESCALERAS, RAMPA, COLUMNAS) POR MEDIOS M3
MANUALES CON MARRO, CINCEL, CURA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADG A 1RA
ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OHRA, EQUIPD DE SEGURIDAD, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Al AZOTEA
A1 PISOS A,

LIB-MM-001 LIBERACION DE LOSETAS CERAMICAS, POR MEDIOS WANUALES CON MARRO, CINCEL Y BARRETA, SIN M2
RECUPERAGION, LIBERANDO CAPA DE MORTERQ CON QUE FUERON ASENTADAS LAS PIEZAS. INCLUYE
ACARREDS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTAGION NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA
TRABAJADA, MANQ DE OBRA, EQUIFOC DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO) PARA SU CORRECTA
EJECUCION

A2 MUROS A

LIB-MMP-003 LIBERACION DE MUROS DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADCRES, M2
TALADROS, MARRD Y CINCEL, HASTA 3 MTS DE TRASAJO DE ALTURA INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL
LIBERADOA 1RA ESTACHON NO MAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA TRABAJADA, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMKOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCION

LIM-MMP-C04 LIBERACION DE ESTRUCTURA METALICA PESADA, (POSTE HSS DE &'X8" X & 00 MTS DE ALTURA ) POR PZA
MEDIOS MANUALES ¥ MECANICOS, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO
MAYOR A 20 MTS, CORTEE CON ESMERIL, DESCENSO, MALACATE, ANDAMIOS, EQUIPC, HERRAMIENTA, MANO
OE OBRA, Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

A3 CUBIERTA Y PLAFON A.

LIB-MMZ-001 LIBERACION DE LDSA DE CONCRETO ARMADO HASTA 15 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON 2
MARRO, CINCEL, CUNA Y BARRETA, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADO A 1RA ESTACION NO
HAYOR A 20 MTS, LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, MANG DE OBRA, EQUPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCHON

LIM-MMF-001 LIBERACION DE PLAFON DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES CON SERRUCHOS, DESARMADORES, M2
TALADROS, MARRO Y CINCEL, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL LIBERADOA 1RA ESTACION NO MAYOR A
20 MTS, LIMPIEZA GRUESA DE, AREA TRABAJADA, MANO DE 0BRA, HERRAMIENTA, EQUIPC DE SEGURIDAD,
ANDAMIOSE ¥ TODC LO NECESARKD PARA SU CORRECTA EJECUCION

48 5000

10 0000

3.5000

1701800

324 6900

18.0000

542,5900

170.1800
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEOQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, GAXACA.
{OBRA):

LOCALIDAD: (0001) QAXACA DE JUAREZ REGION:

DISTRITO: (19) CENTRO

{08) VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Il Cadigo | Concepto [ Unidad |

Cantidad

LIM-MMV-001 LIBERACKON ARMADURA ARM-D1 DE 1252 MT DE LONGITUD ELABORADA A BASE DE ACERO A-38, CON PZA
PERALTE CENTRAL DE 087 MT Y PERALTES LATERALES DE 053 MT CON CUERDAS SUPERIORES E
INFERIQRES A HASE DE ANGULD DE 3'x3"x1/4°, MONTANTES DE PTR DE 2° CAL. 14 DISTRIBLIDAS A CADA G 70
MT A PARTIR DEL CENTRO DE LA ARMADURA, DIAGONALES DE ANGULC DE 2'%2'x1/4", Y SOLERA DE
RESPALDO DE 2'x3/18" DE 0 14 MT DE LARGO ENTRE CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR BISTRIBUIDA A CADA
METRO A PARTIR DE LA COMBRERA DE LA ARMADURA INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL L'BERADO A 1RA
ESTACION NO MAYOR A 20 MTS, CORTES CON ESMERIL, DESCENSO, MALACATE,

Al COMPLEMENTOS A.

LIB-MMC-003 LIBERACION DE MUEBLES SANITARIOS, (EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS, REGADERA) CON RECUPERACION, PZA
POR MEDIOS MANUALES, DESARMADORES, TALADROS, ESMERIL, MARRO Y CINCEL INCLUYE ACARREOS Y
ACOPIO DEL MATERIAL LIBERADO HASTA EL ALMACEN PARA SU RESGUARDD, MAND DE QOBRA, EQUIFC DE
SEGURIDAD Y TODRO LO NECESARID PARA SU GORRECTA EJECUCHIN

LIB-MMC-004 LIBERACION DE P1 PUERTA DE WADERA DE 100 A 120 MTS DE ANCHO, HASTA 3 D0 MTS DE ALTURA SIN PZA
RECUPERACION POR MEMHOS MANUALES, TALADRO, ESMERIAL, MARRD Y CINCEL, ACARREDS Y ACOPI) DEL
MATERIAL HASTA 20 MTS DE DHSTANCIA, MAND DE QBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA S CORRECTA EJECUCION

Ad ACARREOS

ACA-MMA-001 ACARREC EN CARRETILLA Y/O BOTE A PIE DE VOLTEQ DE MATERIAL PRODUCTS DE LA DEMOLICION Y/C M3
EXCAVACKON, INCLUYE MANQ OE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

ACA-MMA-002 ACARRED EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, M3
(MANIOBRA DE NOCHE} INCLUYE. CARGA A MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA VOLUMEN MEDIDO EN
BANCO, Y TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHIN

ACA-MM-003 ACARREO EM CAMION DE MATERIAL FRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMCLICION, FUERA DE LA OBRA. M3
(MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE CARGA A MAQUINA. EQUIPO Y HERRAMIENTA VOLUMEN MEDIDO EN
BANCO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

B INTEGRACIONES
Bi PLANTA BAJA
B11 SALA MUNDOS
B111 PiS0OS P.B,

AC-MM-FM1 FIRME DE 8 CM ACABADO COMUN_ ARMADO CON MALLA 8X8/40-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AC-MM-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
MECESARIO PARA S5U CORRECTA EJECUCION

1.0000

28.0000

5,0000

1,420.6900

710.3000

710.3000

189.0000

§9.8700
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS™, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
(OBRA}):
08) VALLES
AD:; H ¢
LOCALID {0001) OAXACA DE JUAREZ REGION CENTRALES
MUNICIPIO: (067) DAXACA DE JUAREZ ESTADOQ: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Cadigo | Concepto [ Unidad | Cantidad
p

l

AC-MRI-002 CEMENTQ PULIDO DE COLOR {DE AGUERDO A DISERQ), INCLUYE. MWATERIALES, MANO DE OBRA, M2 164.0000

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION

AC-MM-003 INTEGRACKIN DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 189.0000

B112

PULIDORA TIPC INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR FARA EUMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRC Y AGUA POR MEDICS
MANUALES, INCLUYE MANG OE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MUROS F.B.

ALB-MM-001 INTEGRACION DE MURQ DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO M2 151.8000

CON MORTERQ DE GEMENTO ARENA PROP 13 A UNA ALTURA DE 000 A 350 MTS (NCLUYE- MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ALB-MM-G02 INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MURQS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2 546.8000

- ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREQOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREFARCION DEL AREA DE TRABAJD
MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ALB-MM-003 APLANADO AGABADO FING SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1.5, iNCLUYE M2 548 8000

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NEGCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PIN-MM-001 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 548.8000

B113

AGUA-SELLADOR-TIERRA GERNIDA -SAL-CENIZA, INGLUYE. PREPARACION DE LA SUPERFIGIE, MANG DE OBRA
EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLAFON P.B.

PL.MMA-D01 APLANADO ACABADO FING SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 15 M2 181.0000

INCLUYE SUMIN.STRO OE MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 511 CORRECTA EJECUCION

PL.MMA-002 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFON PREPARACION DE FINTURA EN SITIQ A BASE DE M2 181.0000

B114

AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACHON DE LA SUPERFICIE. MANO DE OBRA,
EQUIRO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S8U CORRECTA EJECUCION

COMPLEMENTOS P.B.

PIN-MM-002 ESCALERA METALICA EN FORMA DE "Ur, DE 280 MTS DE ANCHO X 4 50 MTS DE LONGITUD. PARA UN PZA 1.0000

DESARROLLO DE 380 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 18 HUELLAS DE 130 X 040 MTS DE PLACA
METALICA DE 414", UN PERALTE DE 02C MTS DE PLACA METALICA DE 14", Y 1 HUELLA CENTRAL DE
DESCANSD EN FORMA DE U , DE 130 X 2 B0 MTS X 0.20 MTS DE PERALTE, DE PLACA METALICA DE 144",
SOPORTES LATERALES DE POSTES Y TRABESANOS COMO BASTIDOR DE PTR DE 4" X 4° CAL 11, FORRADO
EN AMBOS LADOS CON PLACA METALICA DE 1/8" RELLENADO CON ESPUMA DE POLIURETANO AISLANTE
COMO AISLANTE TERMICO, INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES, CORTES, ANAMIOS SOLDADURA
APLICACION DE POLURETANO COMC PROTECION DEL METAL Y ACABADC APARENTE, MANC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

Pagina 7 de 40
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

{0001) OAXACA DE JUAREZ REGIO

N: (08} VALLES
CENTRALES

{087) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: DAXACA

{18) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Il Cédigo

| Concepto [ Unidad | Cantidad

COM-MM-001

REJ-MM-001

VENT-MM-002

JAR-MM-005

TEZ-MM-006

8115
CONS-011-M

c1
C11
CIM-MM-001

CIM-WM-002

P1 - PUERTA DE 100 MTS 1.20 MTS DE ANCHO X 3 00 MTS DE ALTURA, ARMADG CON TABLERC DE MADERA PZA
TROFKCAL DE 3 00 CMS DE ESPESOR, BASTIDOR EN MADERA TROPICAL DE 4 80 CMS X 10 00 CMS,, MARCO EN
MADERA DE HUANACAXTLE DE 800 CMS X 14 00 CMS, CAJA Y ESPIGA DE 8.00 CMS BISAGRAS DE BALERO

CON 3 HOJAS DE APERTURA, CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD. INCLUYE TRATAMIENTC CONTRA INSECTOS
XILOFAGOS PARA MADERA. APLICACION DE ANTI FLAMA/RETARDANTE PARA FUEGD A DOS MANOS, Y
APLICACION DE CERA MICROCRISTALINA POR MEDIC DE BROCHA COMO ACABADO FINAL Y PROTECCION DE

LA MADERA, MANG DE OBRA, EQUIPQC,

SUMINISTRO Y COLCCAGION DE REJA A BASE DE PLACA METALICA, CON CORTE DE PLASMA BAJO DISERO DE PZA
5 00 MTS DE LONGITUD X 3 50 MTS DE ALTURA , INCLUYE ACAREQS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ELEVACIOONES,
MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

V1 VENTANAL DE 8 00 MTS X 4 00 MTS DE MARCOS DE PLACA METALICA, POSTES DE PTR, CRISTAL DE 8 MM, PZA
BISAGRAS DE TUBULAR, INCLUYE SCHADURA, MANC D EOBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA, INCLUYE' SUMINISTRO, ACARREQ, COLOCACION, MANO DE M3
0BRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TUDO LO NECESARIO PARA SU CORREGTO FUNCIONAMIENTC

SUMINISTRG ¥ COLOCACION DE TEZONTLE RCJO A UN ESPESOR DE & 00 CMS, INCLUYE ACARREQS, MANO M3
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSOLIDACION

CONSOLIDACION DE MURC MIXTO DE TABIQUE ROMKD RECOCIDO Y PIEDRA DE LA REGHON, EXPLORANDC Y M3
LIBERANDC POR MEDIOS MANUALES CON MARRC Y CINCEL A GOLPE RASANTE PIEZAS FRACTURADAS,
APERTURANDO CAJA HASTA ENCONTRAR MATERJIAL SOLIDO, SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA
EVITANDO GENERAR DANOS EN MATERIAL BASE O ALEDANC; INTEGRANDO TABKIUE ROUC RECOCIDO DE
CARACTERISTICAS Y MEDIDAS SIMILARES A LAS EXISTENTES Y PIEDRA DE LA REGION, CAREANDO LAS
FIEZAS DE PIEDRA SEGUN LOS VESTIGKIS EXISTENTES DANDO ACABADKD SIMILAR. ASENTANDO Y
SUNTEANDO CON MORTERQ DE CAL-ARENA PROPORCION 1 3+10% 0E CEMENTC GRIS POR EL VOLUMEN DE
LA CAL, PROVOCANDO TRASLAPES Y GENERANDO CUATRAPEQS ENTRE ESTOS Y LOS EXISTENTES, HASTA
UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAK) DE 500 M INCLUYE LIMFIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DE
ZONAS ALEDANAS, HUMECTACION DEL AREA A INTERVEMIR, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREDS
VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SALA MUNDOS ESTRUCTURAL
CIMENTACION

TRAZO Y NIVELACION CON EQWIPD TOPOGRAFICG, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENGIA Y BANCOS DE M2
NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPC, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MAGUINA DE 0 A -200 M, EN MATERIAL TIFO |4, INCLUYE. MANC DE OBRA, EQUIPO, M3
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

2.0000

1.0000

4 0000

244100

2.4400

19,9000

269.0000

51.8100
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PROGRAMA: EJERCICIQ FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", QAXACA DE JUAREZ, CAXACA.
{OBRA):
LOCALIDAD: (0001) QAXACA DE JUAREZ REGION; (0F) VALLES

CENTRALES

Pagina & de 40

MUNICIPIO: {067) OAXACA DE JUAREZ

DISTRITC: (19} CENTRO

ESTADO: DAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Cedige
CIM-MM-003

CR-MM-00A,

CIM-MM-004

CIM-MM-005

CIM-W-006

CIM-MA-007

CIM-MM-008

CIM-MM-009

CIM-MM-010

CIM-MM-011

CIM-MM-012

Concepto Unidad

EXCAVACION POR MEDHOS MANUALES DE Q A -2 00 M, EN MATERIAL TIPG |-A, INCLUYE MANO DE OBRA. M3
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE DDO A -200 M CON MARTILLO HIDRAULICO, M3
INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 81l CORREGTA EJECUGION

AFINE, NIVELAGION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACHIN CON BAILARINA, INCLUYE AGUA, M2
MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARHD PARA SU CORRECTA
EJECUCION

PLANTILLA DE 590 CM, DE ESPESQR DE CONCRETQ HECHO EN OBRA DE FC=10G KG/ICMZ, INCLUYE. M2
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO, COLADO. MANO DE OBRA. EQUIFQ.
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHIN

APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACHIN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2
MEDIOS MANUALES, CON CEMENTO - ARENA, PROP 14, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

APLICACHSN DE TMPERMEABILIZANTE ASFALTICC EN CIMENTACKIN, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2
RODILLO), INCLUYE: MANO OE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 3 (/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, CORTES, KG
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANQO
DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA 5U CORRECTA EJECUCION

ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACHIN DEL NO 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/Ch2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANG DE QBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO RECESARKS PARA SU CORRECTA EJECUCHIN

ACERQ DE REFUERZG EN CIMENTACHSN DEL NO 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES. TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANC DE OBRA.
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TOL L0 NECESARKS PARA 5U CORRECTA EJECUCHIN

ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 8 (347, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG
DESPERCICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE DBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO |.O NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION,

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 2 (1/4") DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE. ACARREQS, CORTES, KG
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE QBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

Cantldad

31.0600

20,7200
74.0100

74.0100
150.4000
148.0200
744.3900

946.370C

365.3700
)

1,452.0400

82.1100
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXAGA.
{OBRA):
. (0B} VALLES
LOCAL : H
O IDAG: (0001} OAXACA DE JUAREZ REGION CENTRALES

MUNIGIPIO; (067) OAXAGA DE JUAREZ
DISTRITO: (19) CENTRO

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE CBRA

Codigo
CIM-MM-013

CIM-MM-018

CIM-MM-014

CIM-PAM-015

CIM-MM-018

CIM-MM-017

ci2

EST-MMA-001

EST-MMA-002

EST-MMA-003

EST-MMA-004

Concepto Unidad

CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACION, ACABADQ COMUN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, WANO DE OBRA, LIMREZA, EQUIRD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA EN MURCS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, M2
HABILITADOS, CIMBRADD, DESCIMBRADO, DESMCLDATE MANQ DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCKIN.

CONCRETO PREMEZCLADD EN GIMENTAGION, CLASE | 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, M3
COLADG, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADC, M3
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NEGESARID PARA 51 CORRECTA EJECUCKIN

WURO DE 28 CM DE £SPESOR DE TABICON PESADC DE 10 00X14 DOX2B 00 GM , ASENTADO CON MEZCLA M2
CEMENTO ARENA 14, ACABADC COMUN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TONO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPAGTADD CON BAILARINA Al 0% PROCTOR. M3
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIFQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LD NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION

ESTRUCTURA

ACERQ DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NQ 2 (1/4"), DE FY=280¢ KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MAND DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (38, DE FY=4200 KG/CMZ, INCLUYE ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES. TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA. EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NG 4 (4/2'), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NC § (5/8") DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HASILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

Cantidad

227700

19 8600

18 6000

117200

35.3900

73.2800

1,067.9700

2,220.5500

615.5500

3241300
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PROGRAMA: EJERCICIC FISCAL 2025

MUNICIPIO: {067) CAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (19} CENTRO

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", DAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
(OBRA):
. _ (D8} VALLES
LOCALIDAD: {0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: oy o0 bg

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

T cédigo

Concepto [ Unidad |

Cantidad__ |

CIM-EST-001

CIM-EST-002

CIM-EST-003

EST-CON-001

EST-CON-002

ci3
EST-LO5-001

EST-LOS-002

EST-LOS5-003

CIM-LOS-001

CIM-LOS-002

EST-LOS-004

EST-CON-002

CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS. ACABADG COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2
HABILITADQS, GIMBRADC, DESCHBRADO, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC
PARA SU GORREGTA EJECUCION

CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO, AGABADC APARENTE, INCLUYE. MATERIALES, ACARRECS, CORTES, M2
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES. M2
HABILITADOS, CIMBRADOC, DESCIMBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKY
PARA S CORRECTA EJECUCION

CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FIC=250 KG/GM2, INCLUYE. ACARREDS, COLADG, VIBRADD, M3
MANQ DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TORO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONCRETQ PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KGICM2, (MANIDBRA DE NOCHE) INCLUYE M3
ACARREQS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA TODC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

LOSA

N 3 NERVADURA DE 012 X 030 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS OE NO 3 Y GANCHOS DEL NC.2 A CADA 20 ML
CMS. INCLUYE. HABILITADO, CORTES. TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARKD PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTC

TB TRABE DE BORDE DE 030 X 0.40 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO5 Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML
ESTRIBOS DEL NUM, 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCKON

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3
DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE. M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADC, MAND DE OBRA, LIMPIEZA,
EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIMBRA EN LOSAS, A BASE OE TRIFLAY DE PING Y DUELA INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2
DESPERDIGIOS, HABILITADC, DESCIMBRADO, MANC DE OERA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO
PARA SU CORREGTA EJECUCION

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA ELEGTROSOLDADA 6X6/8-8, INCLUYE ACARREOCS, CORTES, M2
TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA S5U CORRECTA
EJECULCION

CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE F'G=250 KG/CM2, (MANIDBRA DE NOGHE) INCLUYE M3
ACARREOS COLADO, VIBRADO MANQ DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA TODO 1O NECESARIO PARA SU
CORREGTA EJECUCION

55,3500

92,4000

79.2000

16.1000

22.5500

444 0000

9C.9000

77.4200

727200

258.0800

258.0800

47,7300
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENGION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXAGA DE JUAREZ, OAXAGA.
{OBRA):

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION:

{08) VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA
DISTRITO: {19) CENTRO

GCATALOGO DE GONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

| Cédigo

Concepto [ Unidad |

Cantidad

]

EST-CON-001

B12
B121
AG-MM-FM1

AC-MM-001

AC-MM-002

AC-MM-003

8122
ALB-MM-001

ALB-MM-D02

ALB-MM-003

PIN-MM-001

B123

CUB-MM-001

CONCRETQ EN ESTRUCTURA, HECHO EN QBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOQS, COLADG, VIBRACC, M3
MANC DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGION

SALA GUATEMALA
PISOS P.B.

FIRME DE & CM ACABADO COMUN, ARMADO COM MALLA 8X8/10-10, DE CONCRETC F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE. M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE DBRA, EQUIFC,
HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 142", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL ¥ ML
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MAND DE DBRA, EQUIFC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDC A DISENC), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION

INTEGRACHON DE CERA EN PASTA PARA PISO. DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2
PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO ¥ PULIRC DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMFIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDOS
MANUALES, INCLUYE MANC OE OHRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA

MUROS P.B.

INTEGRACION DE MURC DE LADRILLO ROJO RECOCIDC DE 26 CMS CM DE ESPESOR ASENTADQ Y JUNTEADO M2
CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1.3 A UNA ALTURA DE 000 A 3 50 MTS INCLUYE MATERIALES
MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHON

INTEGRACHIN DE APLANADO BASE EN MURDS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2
- ARENA PORP 13 INCLUYE. ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA ¥ PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LC NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION

APLANADO ACABADC FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTC ARENA EN PROPORCHON DE 1 5, INCLUYE M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECLIGION.

PINTURA DE T(ERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE' PREPARACION DE LA BUPERFICIE. MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCIIN.

PLAFON P.B.

BOVEDA TIPO CATALANA SIN CIMBRA DE LADRILLO RCJO RECOCIDO DE 5 X 10 X 16 CMS, ASENTADO CON M2
MEZGLA DE GEMENTO-ARENA PROPORCION 14 CON JUNTEADO MAXIMO DE 1 CM.. CON UN RECORRIDO
PROMEDIO DE 100 M Y FLECHA PROMEDIO DE G 18 M INCLUYE RELLENO EN LOS EXTREMOS DE EXTRADOS

DE BOVEDA CON TUBERIA DE PVC OE 3" EN FORMA LONGITUDINAL, INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES
ACARREQS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

20.4800

317.8200

187 6000

317.8200

317.8200

239.5800

636.8500

636.6500

636 6600

321.8400
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", CAXACA DE JUAREZ, OAXAGCA.
{OBRA):
08) VALLES
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ :
{ ) G JUAR REGION CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: DAXACA
DISTRITO: (18) GENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
[ Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad |
PL.MMA-001 APLANADC ACABADO FINQ SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROFORCKON DE 15 M2 321,8400
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARKD PARA 8U CORRECTA EJECUCION
PL.MMA.002 PINTURA DE TIERRA APLIGADA A DOS MANOS, EN PLAFON PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 321.8400
AGUA-SELLADOR-TIERRA GERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA
EQUIPC, HERRAMIENTA ¥ TODO LQ NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
B124 COMPLEMENTOS
JAR-MM-005 TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREQ, COLOCACION. MANO DE M3 150.6200
OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARIO PARA SU CORRECTS FUNCIONAMIENTO
TEZ-MM-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE ROJC A UN ESPESOR DE 500 CMS  INGLUYE ACARREDS, MANO M3 16,0900
DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
VENT-MM-002 V1 VENTANAL DE & 00 MTS X 4 00 MTS DE MARCOS DE PLACA METALICA, POSTES DE FTR, CRISTAL DE 8 MM, PZA 3.0000
BISAGRAS DE TUBULAR, INCLUYE SOLADURA, MANO D EOBRA, EQUIFC, HERRAMIENTA ¥ TODQ LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCKIN
k] GUATEMALA ESTRUCTURAL
cH CIMENTACION
CiIM-MM-001 TRAZO Y NIVELACKIN CON EQUIPQ TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2 344 4000
NIVEL, INCLUYE. MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIG
PARA SU CORREGTA EJECUCHON
ClIM-MM-002 EXCAVACHON A MAQUINA DE 0 A -200 M, EN MATERIAL TIPO LA, INCLUYE MANO DE OBRA. EQUIPO, M3 107.2700
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-003 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES E 0 A -2 00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANO DE OBRA, M3 64.3600
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-00A EXCAVAGION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 000 A -2 00 M. CON MARTILLO HIDRAULICO, M3 42.9100
INGLUYE' MANDO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-004 AFINE, NIWVELACION Y COMPACTAGION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE AGUA, M2 153.2400
MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
CIM-MW-005 PLANTILLA DE 500 CM. QE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100 KGICM2, INCLUYE M2 153 2400
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO, COLADC, MANC DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCKIN
CIM-MI-006 APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACKIN PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 313.0400

MEDIOS MANUALES, CON CEMENTC - ARENA, PROP 1 4, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y
TGDO LO NECESARIO PARA 5U CORRELTA EJECUCION
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STARD

PROQPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSED DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRAY:
08) VALLES
LOCALIDAD: (0001) QAXAGA DE JUAREZ : (
L) REGION: ¢ eNTRALES
MUNIGIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADQ: CAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
Ii Codiga | Concepto | Unidad | Cantidad |

CIM-MM-007 APLICACION DE IMPERMEAEILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2 2906800
RODILLO}, INCLUYE MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

CIM-MM-008 ACERC DE REFUERZQ EN CIMENTACKIN DEL NO. 3 (¥/8"), DE FY=4200 KGICMZ, INCLUYE ACARREODS, CORTES, KG 1,467.8600
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO
DE OBRA, EGANPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCKON

CIM-MM-009 ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 4 (9/27), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 1,822.3000
DESPERDICIOS, HAHILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA S CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-010 ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 5 (5/87), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 705.5600
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAFES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TQDO LO NEGESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-011 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 8 (3147, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 2,804.0300
DESPERDICKDS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-012 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NG 2 (1/4") DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARRECS, CORTES, KG 152.1000
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION

CIM-AM-013 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE SUMINISTRD DE M2 44,7200
MATERIALES, ACARREOS, CORTES. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPC,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCHON.

CIM-MM-018 CIMBRA EN MUROS DE GIMENTACHON, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOCS, CORTES, M2 37,8600
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-014 CONCRETC PREMEZCLADO EN CIMENTACKSN, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, M3 37.4800
COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MERRAMIENTA TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUGION

CIM-MM-015 CONCRETC EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, COLADO, M3 20.3300
VIBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-016 MURQ DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE 10 00X14 D0X28 00 CM, ASENTADG CON MEZCLA M2 67.2000
CEMENTO ARENA 14, ACABADO COMUN, INGLUYE ACARREQS, MAND DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCHON

CIM-MM-017 RELLENO CON MATERIAL PRODUGTO DE LA EXCAVACKIN, COMPACTADO GON BAILARINA AL 90% PRCOCTOR, M3 156.7200

ADICIONANDC AGUA, INCLUYE ACARREQS. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{QBRA):
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ . (08} VALLES
S REGION: ¢ eNTRALES
MUNICIPIO: (067} OAXACA DE JUAREZ ESTADO: DAXACA
DISTRITO: (16} CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

It Cédigo | Concapto | Unidad | cCantidad |

c32 ESTRUCTURA

EST-MMA-001 ACERO OF REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NG 2 (44"} DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE. ACARREQS, KG 205 8600
ELEVACIONES, CORTES, YRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA. EQUIPQ,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARH PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-MMA-002 ACERQ DE REFUER20 EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (387, DE Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, KG B5 7700
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADG, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCHON

EST-MMA-003 ACERD DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE AGARREOS, KG 253.3200
ELEVACIONES, GORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE GBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-004 ACERD DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 5 (8/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, KG 352.2000
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, BQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA 5U CORRECTA
EJECUCION

CIM-EST-001 CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS. ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARRECS, CORTES, M2 46,2000
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADG, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECUCION

CIM-EST.002 CIMBRA EN MUROS DE CONCRETC, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 73.5000
HABILITADOS, GIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMGLDATE, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODG LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-EST-003 CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREDS, CORTES. M2 84.2000
HABILITADOS, CIMBRADC, DESCIMBRADO, MANG DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-CON-001 CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INGLUYE ACARREQS, COLADO, VIBRADO, M3 67.3000
MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCHON.

EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOGHE) INCLUYE. M3 18.4800
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCKON

EST-CGO-035 TRABE METALICA R1, DE PERFIL ESTRUCTURAL IPR DE 12* X 4" {28 20 KG/M), INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 18,499.5000
SCLLADURAS, MONTAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, APLICACION DE POLURETANGC PARA PROTECCION DEL
ACERO Y COMO ACABADG FINA

c33 LOSA

EST-LOS-001 N1 3 NERVADURA DE 012 X 030 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 ML 632.0000

CMS, INCLUYE. HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y
TODO LG NECESARI) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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PRCOGRAMA: EJERCIGIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
(OBRA):
0B) VALLES
LOGALIDAD: {0001) CAXA H {
{ ) CA DE JUAREZ REGION CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: DAXACA
DISTRITOQ: (19} CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
Ik Cédlgo | Concepto [ Unidad | Cantidad |
EST-LOS-002 TB TRABE DE BORDE DE 030 X 040 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NGS Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML 172.5000
ESTRIBOS DEL NUM 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE. ACARRECS, HABILITADC, MANO DE OBRA. EQUIFQ.
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
EST-LOS-003 SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE CASETONES DE ESPUMA DE PCLIESTIRENOD DE ALTA DENSIDAD EN M3 101.3000
DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS,
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-LOS-001 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE Mz 18,2000
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADD, DESCIMBRADC, MANO DE OBRA, LIMFIEZA,
EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKO PARA SU CORRECTA EJECLICION
CIM-LOS-002 CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE FINC Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, CORTES, M2 337.4300
DESPERDICICS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODOD LO NECESARID
PARA 5U CORRECTA EJECUCION
EST-LOS-004 SUMINISTRC Y COLCCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 8x8/88, INCLUYE ACARREQS, CORTES, M2 337.4300
TRASLAPES AMARRES, MANC DE OBRA. EQUIRPQ, HERRAMIENTA Y TODRO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
EST-CON-DOZ CONCRETO PREMEZCLADC, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2 (MANKCBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 20.2400
ACARREOS, COLADO, YIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPQO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARKD PARA SU
CORRECTA EJECUCION
EST-CON-004 CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADC, VIBRADO, M3 16 4500
MANC DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION
B13 SALA AFRICA
B131 PISOS P.B.
AC-MM-FM1 FIRME DE & CM ACABADO COMUN. ARMADO CON MALLA BXB/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE™ M2 107.6700
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPQ.
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA §U CORRECTA EJECUCION
AC-MM-001 SUMINISTRO ¥ COLDCACION DE CUADRADO METALICO DE 172", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML 86 1000
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJEGUCION
AC-MM-002 CEMENTC FULIDO DE COLOR {DE ACUERDO A DISERNQ), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 107.6700
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCION
AG-MM-C03 INTEGRACION DE CERA EN FASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 107.6700

PULIDORA TIPQ INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO ¥ PULIDG DE PISO EXISTENTE, FREVIAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDHOS
MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA. EQUIPQ Y HERRAMIENTA
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL “MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS™, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):
. (08} VALLES
LOCALIDAD: (0001) QAXACA DE JUAREZ REGION: CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA
DISTRITO: (19) CENTRQO
GATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
I Cédigo | Concepto [ Unidad | _Cantidad |

B132 MUROS P.B.

ALB-MM-001 INTEGRACION DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 26 CMS CM DE ESPESOR ASENTADC Y JUNTEADO M2 45,8500
CON MORTERO DE CEMENTD ARENA PROP 1:3 A UNA ALTURA DE 000 A 3 50 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LC NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

ALB-MM-002 INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MURQS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTC M2 154.5300
. ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO.
MATERIALES, MANC DE DOBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARK) PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ALB-MM-003 APLANADO ACABADO FING SORRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1 5, INCLUYE. M2 154.5300
SUMINISTRC) DE MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS MANC DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TCDO LO
NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

PIN-MM-001 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MUROS PREPARACION DE PINTURA EN SiTIO A BASE DE M2 154.5300
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACHIN DE LA SUPERFICIE, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

B133 PLAFON P.B.

PL MMA-001 APLANADC ACABADO FINO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PRORORCION DE 15, M2 107 6700
INCLUYE SUMINiSTRO DE MATERIALES, ACARREDS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y
TODO LO NEGCESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCION

PL MMA-2 FINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFON FREPARACION DE PINTURA EN SITIC A BASE DE M2 107.6700
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANC DE OBRA,
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKD PARA SU CORRECTA EJECUCION

B134 COMPLEMENTOS

JAR-MM-005 TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA, INCLUYE SUMINISTRC, ACARRED, COLOCACION, MANO DE M3 a. 1700
OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

TEZ-MM-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE ROJO A UN ESPESOR DE 5 00 CMS |, INCLUYE ACARREOS, MANO M3 9.1700
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCKON

c2 SALA AFRICA ESTRUCTUTRAL

[oF1] CIMIENTACION

CIM-MM-001 TRAZO ¥ NIVELACION CON EQUIPC TOPQGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2 122.2300
NWEL. INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIC
PARA Sl) CORRECTA EIECUCION

CIM-MM-002 EXCAVACION A MAQUINA DE G A -200 M, EN MATERIAL TIPO kA, INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIFC, M3 51.4100
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUGION

CIM-MM-003 EXCAVACION POR MEDIDS MANUALES DE 0 A -2 00 M, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE MANC DE QBRA M3 a0 8400

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TCDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):
08) VALLES
LOCALIDAD: (000%) OAXACA DE JUAREZ :
. . REGION: - \TrALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO; DAXACA
DISTRITO: {19} CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
I Cddigo | Concepto | Unidad | cCantidad |

CIM-MM-00A EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TePQ A, DE 000 A -200 M CON MARTILLO HIDRAULICO, M3 20.5600
INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUY CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-004 AFINE. NIVELACION ¥ COMPACTACKSN DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE AGUA, M2 73 4400
MANG DE QBHRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCION

CIM-MM-005 FLANTILLA DE 500 CM, DE ESPESOR DE CONCRETC HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/ICM2, INCLUYE. M2 73 4400
PREPARACION DE LA SUPERFICIE WNIVELACION, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIK) PARA SU CORRECTA EJECLCION

CiM-MM-006 APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACION PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 1581700
MEDIOS MANUALES, CON CEMENTOQ - ARENA. PROP 1:4, INCLUYE MANQ DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA ¥
TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-008 ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 3 (348", DE FY=4200 KG/CM2, INCLYYE AGARREOS, CORTES, KG 622.2400
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS HABILITADQ, AMARRES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TORO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCHIN

CIM-MM-009 ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 4 (1/2"}, DE F¥Y=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, CORTES, KG 648.2200
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCHIN

CIM-MM-010 ACERD DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NG 5 (5/87), DE FY=4200 KG/ICM2, INGLUYE ACARREOS, CORTES, KG 371.9400
DESPERDICIOS, HABILITADC, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-011 ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 8 (3/47), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREDS, CORTES (2] 1,478.1500
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO FARA U CORRECTA EJECUCION

ClM-MM-012 ACERD DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO' 2 (1/4™ DE FY=2600 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 84.0200
DESPERCICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIFC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA 5U CORRECTA EJECLCION

CIM-MM-013 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTACKIN, ACABADO COMUN, INCLUYE ESUMINISTRO DE M2 22,8000
MATERIALES, ACARREOS, GCORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA LIMFiEZA. EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARI) PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-014 CONCRETO PREMEZCLADC EN CIMENTACION, CLASE | 250 N 26 14D DE FC=250 KG/CMZ, INCLUYE. ACARREOS, M3 18.8400

COLADO, VIBRADO, MANC OF OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXAGA DE JUAREZ, OAXACA.
[OBRAL

LOCALIDAD: (0001} OAXACA DE JUAREZ REGION:

75
&R OAXACA | PATRIMONIO CULTURAL

DISTRITO: (19) CENTRO

(08) VALLES
CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Cédigo | Concepto [ Unidad |

Cantidad

CIM-MM-015 CONCRETO EN CIMENTACIKIN, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, M3
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-018 MURO DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE 1000X14.00X28 00 CM , ASENTADO CON MEZCLA M2
CEMENTO ARENA i 4, ACABADO COMUN, INCLUYE. ACARREOS, MAND DE QBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y
TODC LO NECESARKD PARA SU CORRECTA EJECUCION

CH-MM-017 RELLENG COM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADG GON BAILARINA AL 90% PROCTOR, M3
ADICIONANDD AGUA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODG LO NECESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCHON

CIM-MM-007 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA ¥ M2
RODILLO), INCLUYE MANC DE DBRA, EQUIFC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKO PARA SU CORRECTA
EJECUCHON

czz ESTRUCTURA

EST-MMA-DO1 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (i4"), DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICHDS, HABILTADO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIFC,
HERRAMIENTA Y TORO 1O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-MMA-002 ACEROD DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8%), DE FY=4200 KGICM2, INCLUYE ACARREQS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS.
HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-003 ACERO DE REFUERZC EN ESTRUCTURA DEL NO 4 (1/2%, DE Fy=4200 KG/CMZ, INCLUYE ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GAMCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANG DE QBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 25C N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECGTA EJEGUCION

B4 SALA N. GUINEA
B141 PISOS P.B.

AC-MM-FM1 FIRME DE 8 CM ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETQ F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE . M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, AGARREOS, NIVELACION, CIMBRADC DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AC-MM-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CUADRADO METALICC DE 142", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y Mi
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AC-MM-002 CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DSENO), {NCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2
HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

9.9600

41.9900

74.2100

146.8700

65454400

1,376.7600

2458900

31,5000

205.6600

236.0000

1.0000
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, QAXACA,
{OBRA):
:  (08) VALLES
LOGALIDAD: (0001) OAXAGA DE JUAREZ REGION: [\ roice

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: {18) CENTRO

ESTADQ: QAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

I Cédigo
AG-MM-003

B142
ALB-MM-002

ALB-MM-003

PIN-MM-001

B143
PL.MMA-001

PL MMA-002

Bi44
ES-ME-01

C4
ca
CIM-MM-001

CIM-AM-002

CIM-MM-003

Conceplo | Unidad |

Cantidad |

INTEGRACION DE CERA EN PASTA FARA PIS0, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2
PULIDORA TIPQ INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE FISO Y PULIDO DE PIS0 EXSSTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR MPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE MANC DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA

MUROS P.B.

INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE RE MORTERO DE CEMENTO M2
- ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREQCS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREFARCION DEL AREA DE TRABAJC,
MATERIALES, MANC DE OBRA, EGUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION

APLANADC ACABADO FING SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTC ARENA EN PROPORCHON DE 1'5, INCLUYE M2
SUMINISTRQ DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHON

PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MURDS PREFPARACION DE PINTURA EN SIiTIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE CBRA,
EQUIFD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLAFON P.B.

APLANARG ACABADO FINO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 45, M2
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥
TODC LO NECESARK) PARA SU CORRECTA EJECUGHON.

PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFON PREPARACION DE PINTURA EN SITIC A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACION DE LA SUPERFIGIE, MANO DE CBRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

COMPLEMENTOS

ESCALERA METALICA EN FORMA CARACOL PARA UN DESARROLLO DE 3 80 MTS DE ALTURA, TENIANDO UN PZA
HAMTERC TOTAL DE 3 00 MTS, COMFUESTA POR POSTE CENTRAL DE TUBO DE CED 40 DE &" DE DIAMETRO,
ANCLADO A DADO DE CONCRETO ARMADOD CON ACERC DEL NUM 5 DE 020 X 0 20 X 01 50 MTS, 23 HUELLAS DE

140 X 0 50 MTS EN LA PARTE CENTRAL DE LA HUELLA DE LA ESCALERA Y PERALTE DE 0 16 MTS DE PLACA
METALICA DE 1/4", ¥ BARANDAL DE LAMINA DE /8" COMO MURETE DE 4 00 MTS DE ALTURA, REFORZADO CON
BASTIOOR DE PTR DE 4" X 1" CAL 14, INCLUYE. ACARRECS DE MATERIALES, CORTES, ANAMIOS, SOLDADURA
APLICACHON DE POLURETANG COMO PROTECKON DEL METAL Y ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA,
EQUIPC Y HERRAMIENTA

SALA GUINEA
CIMENTACION

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPD TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA ¥ BANCOS DE M2
NIVEL INGLUYE. MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MAQUINA DE G A -200 M, EN MATERIAL TIPO A, INCLUYE MANO DE QBERA EQUIPO, M3
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -200 M, EN MATERIAL TIPO kA, INCLUYE MANO DE OBRA, M3
EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARK) PARA S8U CORRECTA EJECUCHKIN.

1.0000

205.6300

205.8300

205.6300

205.8600

205.6600

1.0000

109.9800

43 2000

25.9860
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", QAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):
08) VALLES
LOCALIDAD: {0001) CAXACA DE JUAREZ H {
{ ) BEDION CENTRALES
MUNICIPIO: {067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

I Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad |

CIM-MB-O0A EXCAVACKON A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE G000 A -2D0 M GON MARTILLC HIDRAULICO. M3 17.3200
INGLUYE MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-004 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACKON DEL FONDQ DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INGLUYE. AGUA, M2 61,6500
MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y TODOD LO NECESARK: PARA SU CORRECTA
EJECUCION

CIM-MM-005 PLANTILLA DE 50¢ CM, DE ESPESOR DE CONCRETQO HECHO EN OBRA DE FC=100 KG/CM2Z, INCLUYE M2 61.8500
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NVELACKON, MAESTREADD, COLADG, MANO DE OBRA, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-008 APLANADC EN MUROS DE TIERRA EN CIMENTACION PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 119.4800
MEDIQS MANUALES, CON GEMENTO - ARENA, PROP 14, INCLUYE MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-008 ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 {3/87), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREQS, CORTES, KG 426.6200
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO
DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHIN

GIM-MM-009 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTAGION DEL NO. 4 (1/27), DE Fy=4200 KG/AGMZ, INCLUYE ACARREQS, GORTES. KG 835.0600
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES,. MAND DE QOBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA BIECLCION

CIM-MM-010 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTAGION DEL NO 5 (6/87), DE FY=4200 KG/GM2, INCLUYE ACARREQS, CORTES, KG 254.5500
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLEGES, MAND DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCION

Clv-MM-011 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTAC.ON DEL NO. 8 (314*), DE FY=4200 KG/CMZ, INCLUYE ACARREQS, CORTES, KG 1,051.3800
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-012 ACERQ DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 2 {1/4) DE FY=2600 KIG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 43.0200
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCHON.

CIM-PM-013 CIMBRA EM FRONTERA PERIMETRAL EN GCIMENTACION, ACABADG COMUN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2 17.0700
MATERIALES ACARREQS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCKON

CIM-M-018 CIMERA EN MURDS DE CIMENTACION, AGABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES ACARREQS, CORTES, M2 33.2000

HABILITADCS, CIMBRADO, DESCIMBRADC, DESMOLDATE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
[OBRA):
08) VALLES
LOGALIDAD; (0001} QAXACA DE JUAREZ REGION: {
(0001} 1ON: CENTRALES
MUNICIPIO; (0B7) QAXACA DE JUAREZ ESTADO; OAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE CBRA

I Codigo f Concepto [ Unidad [ Cantidad |

CiM-MM-014 GONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, M3 13.0700
COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCION

CIM-MM-015 CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OQBRA DE FC=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREDS, COLADO, M3 B.1500
VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-016 MURD DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM . ASENTADO CON MEZCLA M2 21.9900
CEMENTO ARENA 14, ACABARG COMUN, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OSRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LC NECESARIO PARA 5U GORRECTA EJECUCION

CU-MM-017 RELLENG CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADC CON BAILARINA AL S0% PROCTOR, M3 65 3700
ADHGIONANDO AGUA, iINCLUYE ACARREQS. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCHON

CIM-MM-007 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTHCO EN CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA Y M2 110 9400
RODILLO), INCLUYE MANO DE OERA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

C42 ESTRUCTURA

EST-MMA-DO1 ACERO DE REFUERZC EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (1/47, DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE ACARREODS. KG 120 1000
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIFC.
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHON

EST-MMA-002 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (3/87, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS. KG 2,456 5000
ELEVACIONES. CORTES. TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS. DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADD, AMARRES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-C03 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 4 (1727, DE FY=4206 KG/ICM2, INCLUYE ACARREQS, KG 75.4500
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, BGANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARKD PARA Sl CORRECTA
EJECUCION

EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCGLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE £'C=250 KG/CMZ, (MANWOBRA DE NOCHE} INGLUYE. M3 13,1300
ACARREOS, COLADQ, VIBRADC, MANC DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

[of K] LOSA

EST-LOS-001 N4 2 NERVADURA OE 012 X 030 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NO Z A CADA 2C ML 555.5000
CMS, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y
TODD LO NECESARID FARA 5U CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EST-LOS-002 TE TRABE DE BORDE DE 030 X 040 MTS, ARMADC CON 10 VARILLAS DEL NO 5 Y 2 VARILLAS DE NO4, ML 47.5100

ESTRIECS DEL NUM. 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE ACARREDS, HABILITADO, MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIC PARA St CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS™, QAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
[OBRA}
08} VALLES
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ 1ON: {
( ) RECION CENTRALES
MUNICIPIO: (087) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA
DISTRITO: (1€} CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y GANTIDADES DE OBRA
Il Codigo | Concapto | Unidad | Cantidad |
EST-LOS-003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 88.1200
DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACKINES CORTES, DESPERDICIOS,
MANGC DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCKON.
CIM-L.OS-001 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE M2 37.5000
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE GBRA, LIMPIEZA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
GCIM-LOS-002 CIMBRA EN LQSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA. INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, CORTES, M2 291.5000
DESPERDICIOS, HABILITADO  DESCIMBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIIN
EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOGHE) INGLUYE M3 30.6000
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA TODO LO NECESARKG PARA SU
CORRECTA EJECUCION
EST-CON-001 CONCRETC EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CMZ, INCLUYE ACARREODS, COLADO, VIBRADD, M3 3.6600
MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
EST-LOS-004 SUMINISTRO ¥ COLOCACIIN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X8/8-8, INGLUYE ACARREQS. CORTES. M2 37.8000
TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 81 CORRECTA
EJECUCION
B1§ BAROS P.B.
B151 PISOS P.B.
AC-MM-FM1 FIRME DE & CM ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA 8X8/10-10, DE CONCRETO FIC= 200G KG/CM2, INCLUYE M2 83.7800
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS, NIVELACHON, CIMBRADC DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
AC-MM-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CUADRADC METALICO DE 1/29, FARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML 23,6000
DISVISON DE FIRME, INCLUYE. CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
AC-MM-002 CEMENTO PULIDC DE COLOR (DE ACUERDO A OISERQ). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 53,7600
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
AC-MM-003 INTEGRACION DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 83.7800
FULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO ¥ PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO ¥ AGUA POR MEDIOS
MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPC ¥ HERRAMIENTA
B152 MUROS P.B.
ALB-MM-001 INTEGRACION DE MURC DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO M2 91.2800

CON MORTERC DE CEMENTO ARENA PROP. 1.3 A UNA ALTURA DE 000 A 3 50 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", DAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
(OBRA):
) . [08) VALLES
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: CENTRALES

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: (19) CENTRO

ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Il Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad

ALB-MM-002

PUL-MM-002

B153
PUL-PLA-001

B154
MAM-MM-01

COM-MM-001

SIM-HERR-05

C5
C51
CIM-MM-001

CIM-MM-002

CIM-MM-003

CIM-MM-00A

INTEGRACHKIN DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 0C CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO M2
- ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREQS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARCION DEL AREA DE TRABAUO,
MATERIALES, MANO DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID PARA 5U CORRECTA
EJECUCION

CEMENTO PULIDC COLOR DE ACUERDO A DISENO, EN MUROS, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLAFON P.B,

CEMENTO FULIDO COLOR DE ACUERD(Q A DISERO, EN PLAFON, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

COMPLEMENTOS

M1- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MAMPARAS DE BANO 0S8 MTS X 180 MTS X 240 MTS A BASE DE PZA
BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 /2" CAL.14 Y SOLERA DE 318" X 2", FORRADG CON PLACA METALICA DE 3/46"
INCLUYE CORTES, SCLODADURA. APLICACION DE POLURETANO, BISAGRAS PASADOR, MANG DE OBRA,
EQUIPC Y HERRAMIENTA

P1- PUERTA DE 100 MTS 120 MTS DE ANCHO X 2 00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON TABLERO DE MADERA PZA
TROP{CAL DE 3 60 CMS DE ESPESOR, BASTIDOR EN MADERA TROFICAL DE 4 80 CMS X 10 00 CMS , MARCO EN
MARERA DE HUANACAXTLE DE 8 00 CMS X 14 00 CMS , CAJA Y ESPIGA DE 8 00 CMS BISAGRAS DE BALERO

CON 3 HOJAS DE APERTURA, CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD, INCLUYE: TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS
XILOFAGOS PARA MADERA, APLICAGION DE ANTI FLAMA/RETARDANTE PARA FUEGO A DOS MANOS, Y
APLICACION DE CERA MICROCRISTALINA POR MEDIO DE BROCHA COMO ACABADO FINAL ¥ PROTECCION DE

LA MADERA, MANO DE OBRA, EQUIPO,

M3- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MAMPARAS PARA MIGITORIO DE O 70 MTS X 140 MTS BASE DE BASTIDOR PZA
DE PTR DE 1" X 1" CAL 14 Y PLACA METALICA DE 3/18", INCLUYE. CORTES, SCLDADURA. APLICACKON DE
POLURETANQ, BISAGRAS, PASADOR. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO L0 NECEESARIO PARA

St} CORRECTA EJECUCION

BANOS ESTRUCTURAL
CIMENTACION

TRAZG Y NIVELACION CON EQUIPC TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDQ EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE M2
NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MAGUINA DE G A -200 M, EN MATERIAL TIPC I-A, INCLUYE MANC DE OBRA, EQUIFO, M3
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -200 M, EN MATERIAL TIPQ 1A, INCLUYE MANO DE OBRA, M3
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA SIECUCION

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO A, DE 000 A -200 M CON MARTILLO HIDRAULICO, M2
INCLUYE MANG fIE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION

247.1000

247 4000

52.5100

10.0000

4,0000

1.0000

90,1700

21,7900

10.2000

16,6500
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):
08} VALLES
LOCALIDAD: (0001) QAXAGA DE JUAREZ A
S REGION: (ENTRALES
MUNICIPIO: {067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: QAXACA
DISTRITO: {(19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
Codigo Concepto Unidad Cantidad
CIM-MM-004 AFINE, NWELACION ¥ COMPAGTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE: AGUA, M2 47 6600
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
CIM-MM-005 PLANTILLA DE 500 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100 KG/CM2, INCLUYE: M2 42 9500
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIOQ PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-006 APLANADO EN MUROS DE TIERRA EN GIMENTACION PARA EVITAR LA HUMEDAD DE 3 CMS DE ESPESOR, POR M2 38 6000
MEDIOS MANUALES, CON CEMENTG - ARENA, PROP 1 4, INCLUYE MANO DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-008 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 3 (3/8"), DE FYc=4200 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS, CORTES, KG 220 0000
TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADC, AMARRES, MANO
DE OBRA. EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-009 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTAGION DEL NG 4 (1/27), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, KG 444.5500
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-010 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 120.5000
DESPERDICISS, HABILITADC, AMARRES, TRASLAPES, GANCKOS, ESCUADRAS, DOBLECES, MANO DE OBRA,
EQUIPC, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-011 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO 6 (34"}, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE. ACARREGS, CORTES, KG 520.2000
DESPERDICIOS, HABILITADC, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCLADRAS, DOBLEGES, MANQ DE OBRA,
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-012 ACERO DE REFUERZE EN CIMENTACHIN DEL NO 2 (1/4") DE FY=2800 KG/CMZ, INCLUYE ACARREOS, CORTES, KG 63 8400
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MAND DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARKD
PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-MM-013 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL EN CIMENTAGION, ACABADO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO DE M2 42000
MATERIALES, ACARRECS, GORTES, GIMBRADO, DESCIMBRADC, MANO DE OBRA. LIMPIEZA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKD PARA SU CORREGTA EJECUCHIN
CIM-MM-014 CONCRETG PREMEZCLADO EN CIMENTACHON, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, M3 11,5500
COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
CIM-MM-015 CONGRETQ EN CIMENTAC/ON, HECHO EN OBRA DE F(=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREQS, COLADO. M3 17300

VIBRADO, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARI) PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA

{OBRA}:

DISTRITO: (19) CENTRO

BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

LOGALIDAD: (0001} ODAXACA DE JUAREZ REGION:
MUNICIPIO; {067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OANACA

(08) VALLES
GENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Cédigo Concepto Unidad

CIM-MM-018 MURO DE 28 CM. DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE 10 00X14 00X28 00 CM, ASENTADO CON MEZCLA M2
CEMENTC ARENA 14, ACABADD COMUN, INCLUYE. ACARREDS, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-MM-017 RELLEND CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 99% PROCTOR, M3
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE ACARREQS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECHGION

Ct-MM-007 APLICACION DE IMFERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, (BROCHA ¥ M2
RODILLO), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODOQ LD NECESARKD PARA SU CORRECTA
EJECUCION

Cs52 ESTRUCTURA

EST-MMA-DO1 ACERD DE REFUERZC EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (i/47), DE FY=2600 KG/CM2 INCLUYE ACARREOS. KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADD, AMARRES, MANQ DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARKY PARA SU CORRECTA EJECUCHON

EST-MMA-002 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MAND DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-003 ACERO OE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 4 (1/2°), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, KG
ELEVACIONES, CORTES TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-004 ACERG DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NG 5 (5/8"). DE FY=4200 KGICMZ, INCLUYE ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICHOS,
HABILITADO, AMARRES . MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIKON

CIM-EST-001 CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLCS, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, CORTES, Mz
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANQ DE CBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-EST-002 CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO, ACABADC APARENTE, INCLUYE MATERMLES, ACARREOS CORTES, M2
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMERADO, DESMOLDATE MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-EST-003 CIMBRA EN CADENAS Y TRASES, ACABADO COMUN, INCLUYE™ MATERIALES, ACARREDS, CORTES, M2
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADC, MAND DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCHON

EST-CON-004 CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN QBRA DE F'C=250 KG/ICM2, INCLUYE ACARREOS, COLADD, VIBRADO, M3
MANC DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 54U CORRECTA EJECUCION

Cantidad

27.1000

28 5500

38.6000

155.0000

235 5000

488 0000

186 5600

55 3500

83000

216000

2 8900
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN GULTURAS ORIGINARIAS", OAXAGA DE JUAREZ, DAXACA.
(OBRA}:
0B) VALLES
LOCALIDAD: (0001 DE Jua .
AL { 1 OAXACA REZ REGION: CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADC: OAXACA
DISTRITQ: (18) CENTRO
CATALOGC DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

| cédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad |

cs2 TOTAL ESTRUGTURA

Cs3 LOSA

EST-LOS-001 M1 3 NERVADURA DE 012 X 0 30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL ND 2 A CADA 20 ML 48,0000
CMS, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MAND DE OBRA, EQLIPO, HERRAMIENTA, ¥
TODO LO NEGESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EST-LOS-002 TB TRABE DE BORDE DE 030 X 040 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO'5 Y 2 VARILLAS DE NO 4. ML 35.0800
ESTRIBOS DEL NUM. 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE. ACARREOS, HABILITADO, MANG DE DBRA, EQUIFO.
HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-LOS-003 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 7.5000
DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTQ, INGLUYE: ACARREOS, ELEVAGIONES, CORTES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECLCION.

CIM-LOS-001 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS. CADENAS Y TRABES, ACABADO COMON, INGLUYE. p2 29.2500
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANG DE DBRA, LIMPIEZA,
ECHLIPO, HERRAMIENTA Y TODO LG NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-LOS-002 CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRiPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, CORTES, M2 18 5000
DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADOD, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCHON

EST-LOS-004 SUMINISTRO Y COLOCACKON DE MALLA ELECTROSOLDADA 6XG/6-8, INCLUYE ACARREQS, CORTES, M2 48,7000
TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OERA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-CON-002Z CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE FIC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOGHE) INCLUYE M3 18.8000
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MAND DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA TODO L0 NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EST-CON-001 CONCRETQ EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'G=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREGS, COLADO, VIBRADO, M3 4.8700
MANC DE OBRA, EGUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU GORRECTA EJECUCKON

B1$ PASILLO-VESTIBULO

B191 PISOS. P.B,

AC-MM-FM1 FIRME DE & CM ACABADO COMIN, ARMADD CON MALLA BX8/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KGICM2, INCLUYE M2 506.0000
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OERA, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AC-MM-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACKON DE CUADRADO METALICO DE 1/2', PARA JUNTA CONSTRUGTIVA, MIVEL Y ML £§0.0000
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SUt CORREGTA EJECUCION

AC-MM-002 CEMENTO PULIDO DE COLOR {DE ACUERDO A DISENO), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA M2 506.0000

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA:
PROPUESTA
BENEFICIADA
[OBRA);

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:
DISTRITO:

2R
&%" OAXACA ' PATRIMONIO CULTURAL

EJERCICIO FISCAL 2025

INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, DAXACA.

{0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: (08} VALLES

CENTRALES

(067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

(19) CENTRC

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE QBRA

I Cédigo |

Concepto [ Unidad ]

AC-MM-003

B192
ALB-MM-002

ALB-MM-003

PIN-MM-001

B193
PL.MMA-001

AL MMA-002

B2

821

B211
AC-MM-001

AC-MM-002

AC-MM-003

B212
ALB-MM-001

INTEGRACION DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2
PULIDORA TIPO (NDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISC ¥ FULIDO DE PIS0 EXISTENTE, PREVAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO ¥ AGUA POR MEDICS
MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIFG Y HERRAMIENTA

MUROS P.B,

INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERC DE CEMENTO M2
- ARENA PORP. 13 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA ¥ PREPARCION DEL AREA DE TRABAJC.
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO L NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE % 5, INCLUYE M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS, MANO DE QBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION

PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MURCS PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-GENIZA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANG DE ORRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLAFON P.B,

APLANADO ACABADD FINO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA GEMENTO ARENA EN PROPORCION DE +35, M2
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANG DE OHRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y
TQRO LO NECESARIC PARA SU CORREGTA EJECUCION

PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFON PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-GENIZA, INGCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE DBRA,
EQUIFO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PLANTA ALTA
CAFETERIA Y VINILES
PISOS P.A.

SUMINISTRC Y COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 472" PARA JUNTA CUNSTRUCTIVA, NIVEL Y M|
DISVISON DE FIRME. INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE DBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISERQ), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2
HERRAMIENTA ¥ TODO LC NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

INTEGRACION DE CERA EN FASTA PARA PISG, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2
PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE FISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO ¥ AGUA POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE MANC DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

MUROS P.A.

INTEGRACION DE MURQ DE LADRILLO ROJOQ RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADC ¥ JUNTEADO M2
CON MORTERC DE CEMENTC ARENA PROP 13 A UNA ALTURA DE GO0 A 3 50 MTS INCLUYE MATERIALES
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Cantidad

506,0000

452.8300

452 8300

452.8300

580 5800

580.5600

250.0000

195.9000

195.2000

369 9500
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENGION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXAGA DE JUAREZ, OAXAGA.
(OBRAJ:
LOCALIDAD: (0001) DAXAGA DE JUAREZ  (08) VALLES
{0001) OAXACA DE REGION: -\ TrALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

I

Cédige I Concepto [ Unldad |  Cantidad

ALB-MM-002 INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTER( DE GEMENTO M2 896.3500

B214

PIN-MM-002 ESCALERA METALICA EN FORMA DE ", DE 260 MTS DE ANCHO X 450 MTS DE LONGITUD, PARA UN PZA 1.0000

c7
[+74]

EST-MMA-001 ACERO DE REFUERZC EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (147, DE FY=2600 KG/CM2Z. INCLUYE ACARREOS KG BAS 5500

EST-MMA-002 ACERQ DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 2 {3/8"), DE FYz4200 KG/CM2 INCLUYE. ACARREQS, KG 2,220.6700

EST-MMA-003 ACERQ DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NG 4 (1/2), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG 443.6500

EST-CON-002 CONCRETC PREMEZCLADC, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CMZ, {MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 301800

c71
Cc72

EST-LOS-007 N1 3 NERVADURA DE 0 12 X 0 30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO 3 Y GANCHOS DEL NC 2 A CADA 20 ML 444.0000

EST-LOS5-002 TB TRABE )E BORDE DE €50 X 040 MTS, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL NO.S Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML 80.5000

- ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, MANC DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION

COMPLEMENTOS P.A,

DESARROLLO DE 380 MTS DE ALTURA, COMPUESTA POR 18 HUELLAS DE 1.30 X 040 MTS DE PLACA
METALICA DE 1/4", UN FERALTE DE 0.20 MTS DE PLACA METALICA DE 1/4", Y 1 HUELLA CENTRAL DE
DESCANSC EN FCRMA DE U, DE 130 X 260 MTS X 020 MTS DE PERALTE. DE PLACA METALICA DE w4,
SOPORTES LATERALES DE POSTES Y TRABESANOS COMO BASTIDOR DE PTR DE 4" X 4" CAL 1, FORRADO
EN AMBOS LADOS CON PLACA METALICA DE 1/8" RELLENADO CON ESPUMA DE PQLIURETAND AISLANTE
COMO AISLANTE TERMICO, INCLUYE ACARREQS DE MATERIALES, CORTES. ANAMIOS, SCOLODADURA
APLICACION DE POLURETANO COMO FROTECION DEL METAL Y ACABADO APARENTE, MANC DE OBRA,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

CAFETERIA SALA VINILES ESTRUCTURAL
ESTRUCTURA

ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIFD,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ELEVACIONES, CORTES, TRASLAFES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS DESPERDHCIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANG DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS. DOBLEGES, SILLETAS DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ACARRECS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIFQ. HERRAMIENTA TODO LO NECESARIO FARA su
CORRECTA EJECUCHIN

TOTAL ESTRUCTURA
AZOTEA

CMS, INCLUYE HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODC LO NECESARKD PARA $U CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

ESTRIBOS DEL NUM., 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE ACARREOS, HABILITADOD. MANGC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-LOS-003 SUMINISTRO ¥ COLCCACION DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENS!DAD &N M3 77.4200

CIMENSIONES DE ACUERDQ A PROYECTO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", DAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

{OBRA);
i . (08) VALLES
LOCALIDAD: (0001) OAXAGCA DE JUAREZ REGION: -\ oo oo

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: QAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Cédigo | Concepto | Unidad [ Cantidad

CIM-LOS-001 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS, CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN, INCLUYE M2 72,7200

SUMINISTRO DE MATERIALES. ACARREOS, CORTES, CIMBRADOQ, DESCIMBRADO, MANO DE DBRA, LIMPIEZA
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-LOS-002 CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, CORTES, M2 258.0800

DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADC, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LQ NEGESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUGION

EST-LOS-004 SUMINISTRQ ¥ COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 8X8/6-6, INCLUYE. ACARREOS, CORTES, M2 258 0800

B221

TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION

EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE FCs250 KG/CM2, (MANKOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 47.7300

ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANQ DE OBRA, EQUPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARKS PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EST-CON-001 CONGRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FIC=250 KG/CM2, INCLUYE. ACARREODS, COLADO, VIBRADO, M3 20 4800

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCIKON

TOTAL CAFETERIA Y VINILES
SALA GUINEA 02

PISOS P.A.

AC-MM-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CUADRADQ METALICO DE 1/2°, PARA JUNTA GCONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML 187 4000

DISVISON DE FIRME, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJEGUGION

AC-MM-002 CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDQ A DISENO), INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 200.7000

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AC-MM-003 INTEGRACION DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAGUINA CON M2 200.7800

PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PROTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPiA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABOM NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MUROCS P.A.

ALB-MM-001 INTEGRACION DE MURO DE LADRILLG ROJO RECOCIDO OF 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO [%F 130.5500

ALB-MM-002 INTEGRACION DE APLANADO BASE EN MUROS DE 3 00 GMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERG DE CEMENTO M2 220.8500

CON MORTERQ DE CEMENTO ARENA PROP 13 A UNA ALTURA DE 000 A 3 50 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJEGUGION

- ARENA PORP 13 INCLUYE ACARREQS DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKY PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ALB-MM-003 APLANADO ACABADC FINO SOBRE MURDS, CON MEZCLA CEMENTC ARENA EN PROPORCHIN DE 1 5, INCLUYE. M2 220.8500

SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODC LD
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSED DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

[OBRA}:

LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION:

(08B} VALLES
CENTRALES

MUNICIPIO: {057) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

DISTRITO: (19) CENTRO

CATALOGQ DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Cbdigo Concepto Unidad

PIN-MM-001 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANCS, EN MUROS PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA,
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKD PARA SU CORRECTA EJECUCHKON

B223 PLAFON P.A.

PL.MMA-001 APLANADO ACABADO FINC SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 15, M2
INCLUYE. SUMIN(STRO DE MATERIALES, ACARREDS, ANDAMIOS, MANQ DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y
TODG |LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHKON.

PL.MMA-002 PINTURA DE TIERRA APLICADA A 0DOS MANOS, EN PLAFON PREFPARACKIN DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA,
EQUIPD. HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC PARA 5U CORRECTA EJECUCKIN

(o] SALA GUINEA 02 ESTRUCTURAAL
o141 ESTRUCTURA

EST-MMA-001 ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NG 2 (/4"), DE FY=2800 KG/CMZ, INCLUYE. ACARREOCS, KG
ELEVACIONES, CCRTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADC, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-MMA-002 ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (87, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, KG
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODK LG NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-D02 ACERD DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 4 {1/2), DE Fr=4200 KG/CM2, INCLUYE AGARREGS, KG
ELEVACIJNES. CORTES, TRASLAFES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDIGIGS,
HABILITARO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3
ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TODO LO NECESARKD PARA SU
CORRECTA EJECUCION

cs2 LOSA

EST-ALOS-001 N1 3 NERVADURA DE 0 12 X 0 30 MTS ARMADO CON 2 VARILLAS DE NO.3 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 ML
CMS, INCLUYE. HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MAND DE (BRA, EQUIFQ, HERRAMIENTA. ¥
TODO LQ NECESARID PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EST-LOS-002 TB TRABE DE BORDE DE 030 X [40 MTS, ARMADC CON 10 VARILLAS DEL NOS Y 2 VARILLAS DE NO 4, ML
ESTRIBOS DEL NUM, 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE, ACARREOQS, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCGION

EST-LOS-003 SUMINISTRO Y COLOCACKON DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIESTIRENCO DE ALTA DENSIDAD EN M3
CIMENSIONES DE ACUERDIO A PROYECTO, INCLUYE ACARREQOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS
MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION

Cantidad

220.8500

2187900

218,7900

4351000

1.458.5000

3458700

18.5500

555 5000

47.5100

89.1200
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRAY:
08) VALLES
LOCALIDAD: (0001 A DE JUAR 5 (
{0001) DAXAC, JUAREZ REGION: o\ o o eg
MUNIGIPIO: (087} CAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA
DISTRITO: {18) GENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
I Codigo [ Concepto [ Unidad | Gantidad |
CIM-LOS-001 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOBAS, CADENAS Y TRABES ACABADO COMUN, INCLUYE M2 371.9000
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, CIMBRADOD, DESCIMBRADO, MANQ DE DERA, LIMPIEZA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARKD PARA SU CORRECTA EJECUGION
CIM-LOS-002 CIMBRA EN LOSAS, A BASE DE TRIPLAY DE PING Y DUELA, INCLUYE. MATERIALES, ACARREDS, CORTES, M2 291.5000
DESPERDHCIOS, HABILITADO, DESCIMBRADOD, MANQ DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID
PARA SU CORRECTA EJECUCION
EST-CON-002 CONCRETQ PREMEZCLADO, CLASE ) 250 N 20 14D DE FC=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 44.7000
ACARREDS, COLADO, WVIBRADO. MAND DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA TODO LO NECESARID PARA SU
CORRECTA EJECUCION
EST-CON-00i CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CMZ, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, M3 3.6600
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SUJ CORRECTA EJECUCION
EST-LOS-004 SUMINISTRG Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 8X6&/8-8, INCLUYE ACARREOS, CORTES, M2 37.9000
TRASLAPES, AMARRES, MAND DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARK? PARA SU CORRECTA
EJECUCION
B23 SALA MEXICO
B231 PISOS P.A.
CA-MMA-1 INTEGRACION DE CAPA DE COMPRESION DE 8 CM ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA 6X8/15-10, DE M2 586, 0000
CONCRETO FC= 200G KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOQS, NIVELACION, CIMBRADO DE
FRONTERAS, MANC DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA
IMP-WM-004 IMPERMIABILIZANTE ASFALTICO LIGUIDO EN PISO DILUIDO 50/50 CON GASOLINA, APLICADO CON RODILLO O M2 586.0000
BROCHA, INCLUYE PREPARACHON DE LA SUPERFICIE, MANO DE CBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION
AC-MM-001% BUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2", PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML 254 0000
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERCICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIKON
AC-MM-002 CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISENQ). INCLUYE MWATERIALES, MANO DE OBRA, M2 586.0000
HERRAMIENTA ¥ TCDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHON.
AC-MM-003 INTEGRACION DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2 586 0000
PULIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA PRCTECCION DE PISO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPlA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
B232 MUROS P.A.
ALB-MM-001 INTEGRACION DE MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADO ¥ JUNTEADO M2 272.1300

CON MORTERD DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3 A UNA ALTURA DE 0.00 A 3 50 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEO DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS™, DAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
[OBRA}:
! . (08) VALLES
LOCALIDAD: (0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: CENTRALES
MUNICIPIO: (087) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

DISTRITO: {18) CENTRQ

CATALOGO DE CONGEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Ik Codigo [ Concepto | Unidad | Cantidad

ALB-MM-002 INTEGRACION DE APLANADQ BASE EN MURODS DE 3 00 CMS DE ESFESOR, A BASE DE MORTERO DE GEMENTO M2 544 2500
- ARENA PORP 13 INCLUYE: ACARREQS DE MATERIAL, LIMPIEZA ¥ FREPARCKON DEL AREA DIE TRABAJO,
MATERIALES, MANC DE QBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ALB-MM-003 APLANADO ACABADQ FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENT () ARENA EN PROPORCION DE 1 5, INCLUYE. M2 544 2600
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS, ANDAMIOS, MANC DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PIN-MM-001 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MURDS PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2 544 2500
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARAGION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION

B233 PLAFON

PL MMA-001 APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 15, pM2 580.0000
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMICS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LG NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PL MMA-C02 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFON PREPARACKON DE PINTURA EN SIiTIO A BASE DE M2 580.0000
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INGLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MANQ DE DBRA,
EQLIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARKS PARA SU CORRECTA EJECUCHKON

B201 ESTRUCTURA P.A.

EST-MMA-004 ACERO DE REFUERZQ EN ESTRUCTURA DEL NO 2 (147, DE FY=2800 KG/CM2, INCLUYE. ACARRECS, KG 1,645.5500
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

EST-MMA-002 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO 3 (38", DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE. ACARREOS KG 835.5500
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS ESCUADRAS, DOHLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 51 CORRECTA
EJECUCION

EST-MMA-003 ACERC DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NG 4 (1/2%), DE FY=4200 KG/GM2, INGLUYE ACARREOS, KG 615.5500
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS DOBLEGES, SILLETAS, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LG NEGCESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCHON

EST-MMA-004 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO & (5/8", DE FY=4200 KG/CM2, (NCLUYE ACARREOS, KG 3241300
ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CIM-EST-001 CIMBRA EN COLUMNAS Y CASTILLOS, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 315.5500
HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

CIM-EST-002 CIMERA EN MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, M2 95,6800

HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMERADO, DESMOLDATE, MANQ DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGCION
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSED DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, QAXACA,
[OBRA):
08} VALLES
LOCALIDAD;
(0001) OAXACA DE JUAREZ REGION CENTRALES
MUNICIPIO: (067) DAXACA DE JUAREZ ESTADQ: QAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
Il Cédigo Concepto [ Unidad | Cantidad |
CIM-EST-003 CIMBRA EN CADENAS Y TRABES, ACABADO COMUN. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES M2 26.5400
HABILITADOS. CIMBRADO. DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION
EST-CON-001 CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE FC~250 KG/GM2, INCLUYE. ACARREQS, COLADO, VIBRADO, M3 3.5000
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARKS PARA 5U CORRECTA EJECUCION
EST-CON-002 CONCREVO PREMEZCLADD, CLASE | 250 N 20 14D DE F'C=250 KG/CM2, (MANIOBRA DE NOCHE} INCLUYE M3 20.5200
ACARREOS, COLADC, VIBRADG, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA TGDO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJEGUCION.
B202 ESTRUCTURA LOSA
EST-LOS-001 N1 3 NERVADURA DE 012 X £ 30 MTS ARMADD CON 2 VARILLAS DE NO 2 Y GANCHOS DEL NO 2 A CADA 20 ML 1,235,5000
CMS, INCLUYE- HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MAND DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA, ¥
TODO LG NECESARIO PARA 5U CORRECTO FUNCIONAMIENTO
EST-LOS-002 TB TRABE DE BORDE DE 030 X 940 MTS, ARMADO CON 13 VARILLAS DEL NO 5 ¥ 2 VARILLAS DE NO 4, ML B2.5000
ESTRIBOS DEL NUM, 10 ACADA 15 CMS, INCLUYE. ACARRECS, HABILITADG, MANO DE OBRA. EQUIFD,
HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCKIN
EST-LOS-003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETONES DE ESPUMA DE POLIEST.RENO DE ALTA DENSIDAD EN M3 210.8500
DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACARREQS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICHOS,
MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHIN
CIM-LOS-001 CIMBRA EN FRONTERA PERIMETRAL DE LOSAS CADENAS Y TRABES, ACABADD COMUN, INCLUYE P2 14,3200
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADQ, MANG DE OBRA, LIMPIEZA,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CIM-LOS-002 CHWBRA EN LOSAS A BASE DE TRIPLAY DE PIND Y DUELA, INCLUYE MATERIALES, ACARREODS, CORTES, M2 628.6200
DESPERDICIOS, HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA. EQUIFD. HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION
EST-LOS-004 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA BXB/8-8, INCLUYE ACARREQS, CORTES, M2 629.6200
TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TCDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
EST-CON-002 CONCRETO PREMEZCLADO, CLASE | 250 N 20 140 DE F'C=250 KG/CM2, ([MANIOBRA DE NOCHE) INCLUYE M3 80 5500
ACARREDS, COLADO, VIBRADG, MANG DE OBRA, EQUIFO, HERRAMIENTA TODO LC NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION
EST-CON-001 CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ACARREQS, COLADO, VIBRADO, M3 6 5000

MANC DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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PROGRAMA: EJERCIGIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXAGA DE JUAREZ, OAXAGA.
{OBRA}):

LOCALIDAD: {0001) CAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: {18) CENTRO

. (0B} VALLES
REGION: ENTRALES
MUNICIPIO: (057) GAXACA DE JUAREZ ESTADO: DAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

I Codigo [ Concepto [ Unidad |

Cantidad

B24 SALA AFRICA
B2414 PISOS P.A.

BVYD-MM-001 BOVEDA DE CANON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 8x13x28 CM CON JUNTA M2
DE 1 CM ASENTADO Y JUNTEADOC CON MORTERC CAL-ARENA FROPORCION 12 + 10% DE CEMENTO GRIS
POR VOL DEMEZCLA A UNA ALVURADE OOCGA 6 00 M EN PLANTA ALTA INCLUYE MANO DE QBRA, MATERIAL,
HERRAMIENTA, CIMBRA, PUNTALES EQUIPO DE SEGUIRDAD, ANDAMIQ Y TODO LO NECESARID PARA SU
CORRECTA EJEUCUCION

CA-MMA-1 INTEGRACION DE CAPA DE COMPRESION DE 8 CM ACABADC COMUN, ARMADO CON MALLA EX8/10-10, DE M2
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS, NIVELACHON, CIMBRADO DE
FRONTERAS, MANQ DE OBRA, EQUIPQ ¥ HERRAMIENTA

IMP-MM-004 IMPERMIABILIZANTE ASFALTICO LIQUIDO EN PISO DILUIDO 50/5C CON GASOLINA, APLICADD CON RODILLO O M2
BROCHA, INCLUYE. PREPARACHON DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AC-MM-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CUADRADO METALICO DE 1/2°, PARA JUNTA CONSTRUCTIVA, NIVEL Y ML
DISVISON DE FIRME, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, MAND DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LD
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AC-MM-002 CEMENTO PULIDO DE COLOR (DE ACUERDO A DISENO), INCLUYE MATERIALES, MAND DE OBRA, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCHON

ACMM-003 INTEGRACION DE CERA EN PASTA PARA PISO, DILUIDA UN 50% CON GASOLINA, APLICADA A MAQUINA CON M2
PULIDORA TIPD INDUSTRIAL, PARA PRCTECCION DE PISO Y PULILK) DE PISQ EXISTENTE, PREVIAMENTE SE
LIMPIA EL AREA A TRABAJAR PARA ELIMINAR IMPURESAS CON JABON NEUTRO Y AGUA POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA

B242 MUROS P.A,

ALB-MM-001 INTEGRACION DE MURQ DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CMS CM DE ESPESOR ASENTADC Y JUNTEADO M2
CCON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 13 A UNA ALTURA DE 000 A 350 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIRC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION

ALB-MM-002 INTEGRACION DE APLANADQ BASE EN MUROS DE 3 00 CMS DE ESFESOR, A BASE DE MORTERC DE CEMENTO M2
- ARENA PQRP 13 INCLUYE. ACARREOS DE MATERIAL, LIMPIEZA ¥ PREPARCION DEL AREA DE TRABAJO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

ALB-MM-003 APLANADO ACABADO FIND SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTQ ARENA EN PROPORCION DE 1 5, INCLUYE M2
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, ANDAMIOS, MANC DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODG LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PIN-MM-O01 PINTURA OE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN MURQS PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE PREPARACKIN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA,
EQUIFD, HERRAMIENTA Y TOD( LO NECESARIOD PARA SU CORRECTA EJECUCION

126.5500

128 5500

107.6700

75.4000

107.6700

107 6700

140.0000

287.3500

287.3500

287.3500
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PROPUESTA

BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEC DE ARTE RITUAL EN GULTURAS ORIGINARIAS", QAXAGA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):

DISTRITO: (19) CENTRO

. . (08) VALLES
LOCALIDAD: (0001) QAXACA DE JUAREZ REGION: o\ o e

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

[ cCedigo | Concepto | Unidad |

Cantldad

B243 PLAFON P.A,

PL MMA-001 APLANADO ACABADO FING SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO AREMA EN PROPCRCIGN DE 15, M2
INCLUYE SUMINISTRD DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARKD PARA 5U CORRECTA ESJECUCION

PL.MMA-002 PINTURA DE TIERRA APLICADA A DOS MANOS, EN PLAFON PREPARACION DE PINTURA EN SITIO A BASE DE M2
AGUA-SELLADOR-TIERRA CERNIDA -SAL-CENIZA, INCLUYE. PREPARAGION DE LA SUPERFICIE, MAND DE QERA.
EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

D INSTALACIONES
[0}] INST. HIDROSANITARIA
D4 INST. H-S-PLANTA BAJA

RS468 REGISTRO DE 0.40X0 80X0 80 M. DE MURQOS DE TABICON PESADO, ASENTADO CON MEZGLA CEMENTO ARENA PZA
15, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE B CM DE ESPESOR DE CONCRETOQ DE F'C=150
KG/CM2, CON MARCC Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 3"X3"X1/4, ANCI.ADA A CADENA
PERWETRAL DE 15X15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO 2 A CADA 20 GM , PISD DE
10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETQ DE FC=150 KG/ICM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREDS, EXCAVACION,
MANC DE QBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA

RS6812 REGISTRO DE 0 BOXD 80X1 20 M DE MUROS DE TABICON PESADO, ASENTADO GCON MEZCLA CEMENTO ARENA PZA
1.5, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, £ON TAPA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150
KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULC DE FIERRO DE 4"X3"°X1/4, ANCLADA A CADENA
FERIMETRAL DE 15X15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE /8" ¥ ESTRIBOS DEL NO 2 A CADA 20 CM ., PISO DE
10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CMZ INCLUYE. MATERIALES, ACARREDS, EXCAVACION,
MANO DE OBRA, EQUIFD ¥ HERRAMIENTA.

SALHW32 SALIDA HIDRAULICA PARA WC, CON THUBERIA DE TUBOPLUS DE 1 1/4" (32MM) DE DIAMETRO, INCLUYE. 1 CODO, PZA
17TEE, 1 TEE REDUCCION, 1 TAPON CAPA, 1 CONECTOR MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION
PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SALSWO1 SALIDA SANITARIA PARA W C A BASE DE TUBERIA DE PVC, INCLUYE UN CODO DE 906°X 4° CON SAL, UNA YEE PZA
SENCILLA DE 4" Y 3 M DE TUBC DE 4" Y 1 CODO DE 90°X2" CON 3 M DE TUBO DE 2" PARA VENTILA, INCLUYE
MATERIALES, INSTALACION, MANG DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SALSFOM SALIDA SANITARIA FARA FREGADERO CON TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 3 PZA,
M, INCLUYE 2 CODOS DE 90°, MANO DE OBRA, INCTALACION Y PRUEBAS

SALHTi9 SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA SOLC AGUA FRIA, CON TUBERIA DE TUBOPLUS DE 314" (10MM) DE PZA
DIAMETRO, INCLUYE 1 TAPON CAPA 1TEE, 1 CODO Y 1 CONECTOR HEMBRA DE 13 MM, DE DIAMETRO, MANOG
DE OBRA, INSTALAGION, PRUEBAS, EQUIFC ¥ HERRAMIENTA,

TUS100 TUBC DE PVC SANTARIO, DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES. ML
DESPERDICIOS, MANO DE DBRA, PRUEBAS. EQUIPC Y HERRAMIENTA

TUS50 TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM DE DIAMETRC, INCLUYE MATERIALES, AGARREDS, CORTES, ML
DESPERDICIOS, MANG DE QARA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA

107.6700

107.8700

5.0000

5.0000

10 0000

10.000G

1.0000

1.0000

83.0000

69 5900
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS CRIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,
[OBRA}):

LOCALIDAD: (0001) OAXAGA DE JUAREZ REGION:

MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: DAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO

{0B) VALLES
CENTRALES

CATALOGQ DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Codigo

Concepto [ Unidad | Cantldad

]

TP25

TPig

TP13

LAVABO

wC

TARJA

BOMS756-CG

TPH-XLT86

VMR25

ECQHI-CGO-004

SUMINISTRO E (NSTALACION DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBOPLUS DE 1" {25MM), INCLUYE: ML B3.7000
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS, INSTALACION POR TERMOFUSION, CORTES, DESPERDICHOS,
SOPORTES, PRUEBAS, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRCG E INSTALACHON DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBOFLUS DE 314" (18MM), INCLUYE ML 20.8500
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALAGKIN POR TERMOFUSION, CORTES, DESPERDICIOS,
SOPORTES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBOPLUS DE 12" (13MM). INCLUYE. ML 2.0000
SUMINISTRO DE MATERIALES. ACARREOS, INSTALAGION POR TERMOFUSION, CORTES. DESPERDICIOS,
SOPORTES, PRUEBAS, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

LAVABO OVALIN, MODELO RONDALYN 8" AMERICAN STANDARD O SIMILAR, COLOR BLANCO, CON pzZa 12.0000
MEZCLADORA CROMADA PARA LAVABO URREA TS YAZ 280YZ O SIMILAR, INCLUYE' LLAVE DE PASD,
MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA

INODORO, MODELO RWOLI PLUS 4 B LITROS HELVEX O SIMILAR, COLOR BLANCC, INCLUYE HERRAUJES, LLAVE PZA 11.0000
DE PASO, MATERJIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, EQUIPC ¥ HERRAMIENTA

TARJA DE ACERO MARCA TEKA MODELO 1T O SIMILAR, DE 0 50 MTS X 9 53 MTS DE ACERO INOXIDABLE CON pPZa 3.0000
MONOMANDO CROMADO PARA FREGADERO MARCA HELVEX MODELO E-300 O SIMILAR Y CESPOL PARA

FREGADERO MARCA HELVEX MODELO TV-030 & SIMILAR INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES,

PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE® 28 L P 5. ¥ UNA CARGA DE 58 D18 PZA 1.0000
MTS, DE 75 HP MARCA ALTAMIRA MOD. KORS R75-6 C SIMILAR, CON MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE

ALTAMIRA SERIE X EN 8", ACERO INOXIDABLE 304, 7 5 HF, 3 FASES, 230 VOLTS, NEMA 8" O SIMILAR, INCLUYE

BOMBA, MOTOR, TUBERIA DE COLUMNA, GABLE SUMERGIBLE PARA ALMENTACION ELEGTRICA DE LA

MOTOBOMBA, VALVULA DE RETENCION DE LA COLUMNA, VALVULA DE RETENCION, VALVULA DE COMPUERTA,

MANOMETRO, TABLERQ DE CONTROL Y ALIMENTACION ELECTRICA, ELEMENTOS DE SUSPENSION.

ELECTRONWELS, ACARREQS, FLETES, INSTALAGKIN, CONEXIIN,

SUMINIETRO E INSTALACION DE TANQUE PRECARGADC HIDRONEUMATICO. MARCA ALTAMIRA SERIA PRO PZA 1.0000
XLT86, ACERC AL CARBON, 88 GAL , PRESION MAXIMA 125 P S 1, INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES
ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIFC Y HERRAMIENTA

VALVULA DE MANTENIMIENTO REGULADORA DE PRESIGN DNZ5, DE LATON DE EXTREMOS ROSCADOS DE 1" PZA 5 0000
(25MM) DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINISTRO, DOS CONECTOR MAGHQO 1" {25MM) TUBOPLUS, INSTALACION,
PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

FILTROS INDUSTRIALES PARA CISTERNA, ABC, INCLUYE. INSTLACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO GO 1.0000
DE SEGURIDAD ¥ HERRAMIENTA
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXAGA DE JUAREZ, CAXACA.
{OBRA):
. . (0B} VALLES
LOCALIDAD: {0001) OAXACA DE JUAREZ REGION: .\ o ve
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADC: OAXACA
DISTRITO: {19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
I Codlgo | Concepto | Unidad | Cantidad |
D2 INST. ELECTRICAS
D21 ELE. P.B
SIM-TUB-34 SUMINISTRO ¥ COLOCACKON DE TUBD CONDUIT FVC PESADO (3447, INCLUYE ACARREDS MATERIALES. ML 815 1500
CORTES, DESPERDICIOS, MANG DE 0OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-TURB-2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO {27, INCLUYE. ACARREQS, MATERIALES, ML 425 5000
CORTES, DESPERDICKOS, MANO DE OBRA, EQUIPG ¥ HERRAMIENTA
SIM-CON- SUMINISTRC Y COLOCACION DE TUBQ CONDUIT PVC PESADQ (1, INCLUYE' ACARREOS, MATERIALES, ML 220.5000
CORTES, DESPERDICIOS, MANQ DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA
SIM-THYY-8 SUMINISTRO Y COLOCACKON DE CABLE THW-AWG CAL 8, INCLUYE ACARREUS, INSTALACION, MANO DE ML 220.0000
OBRA. EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-THW-4 SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL. 4, INCLUYE ACARREOS, INSTALACION, MANC DE ML 220,0000
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-THW-14 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL 14, INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, MANC DE ML 2,280.5000
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-THW-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW.AWG CAL, 12 INCLUYE. ACARREOS, INSTALACION, MAND OE ML 1,450.5000
OBRA, EQUIPQ ¥ HERRAMIENTA
SIM-THW-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL 19 INCLUYE. ACARREDS, INSTALACION, MANO DE ML 1,450 5000
OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA
SUM-REG-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE  INSTALACION, MANQ DE PZA 225 0000
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-ELE-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO ARROW HART DE PISO/TAPA, PZA 115.0000
INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-LUM-01 SALIDA ELECTRICA Y LUMINARIA TIPO COLGANTE EN CAMPANA DE ACERC Y FOCO LED LUZ FRIA 12W. SAL 120.0000
INCLUYE CABLE DE USO RUDO 3H-12 DE 1.50 MTS DE DESARROLLO, BAGUELITA, CONEXIONES, PRUEBAS,
MANQO DE CBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA,
SIM-00-008 SUMINISTRO Y COLOCACION QDE CENTRO DE CARGAS TIPO QODEF, 1F-2H, 120/ 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA 2.0000
CAELEADO, PRUEBAS, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-GO-006 SUMINISTRO Y COLOCACKIN DE CENTRO DE CARGAS TIPC QODSF, 2F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADCO DE PZA 2.0000
CABLEADG, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPC ¥ HERRAMIENTA
SIM-00-004 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENFRC DE CARGAS TIPO QOD4F, 1F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE PZa 10.0000
CABLEADOQ, PRUEBAS. MANO DE OBRA EQUIPC Y HERRAMIENTA
SIM-00-32 SUMINISTRO Y COLOCAC/ON TABLERO QOA20M.525G CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H, 120V, CLASE 1130 pzZA 1.0000

INCLUYE® PEINADC DE CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025
PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENCION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", DAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
{OBRA):
LOGALIDAD: G VALLES
L (0001} OAXACA DE JUAREZ REGION: CENTRALES
MUNICIPIO: (067) OAXACA DE JUAREZ ESTADO: OAXACA
DISTRITO: (19) CENTRO
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
1L Codigo | Concepto | Unidad | cantidad
D22 ELE, P.A.
S$IM-TUB-34 SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE TUBG CONBUIT PYC FESADC (314", INCLUYE. ACARREOS. MATERIALES. ML 920.5000
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-TUB-2 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBQ CONDUIT PVC PESADGC (2%), INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, ML 1,215.0000
CORTES, DESPERDICIOS, MAND DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA.
SIM-CON- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO {17, INCLUYE ACARRECS, MATERIALES, ML 620 2000
CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA
SIM-THW-8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL. 8, INCLUYE ACARREDS, INSTALACION, MANO DE ML 620.2000
DBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-THW-4 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL 4, INCLUYE. ACARRECS, INSTALACION, MANQ DE ML 220.0000
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-THW-14 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL. 14, INCLUYE ACARREOS, INSTALACION, MANG DE ML 2,330.4000
0BRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
SIM-THW-12 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL. 12, INCLUYE ACARREQS, INSTALACION, MANO DE ML 2,408 8800
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-THW-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-AWG CAL. 10, INCLUYE ACARREOS, INSTALACION, MANO DE ML 2,408.8800
OBRA, ECIUIRO ¥ HERRAMIENTA
SUM-REG-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1°, INCLUYE INSTALACKON, MANO DE PZA 230.0000
OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA
SIM-ELE-001 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO ARROW HART DE PISOITAPA, PZA 130.0000
INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, MANG DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA
SIM-LUM-01 SALIDA ELECTRIGA ¥ LUMINARIA TIPO COLGANTE EN CAMPANA DE ACERO Y FOXO LED LUZ FRIA 12w, SAL 150.0000
INCLUYE' CABLE DE USC RUDO 2H-12 DE 150 MTS DE DESARROLLO, BAQUELITA, CONEXIONES, PRUEBAS,
MANC DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
5IM-Q0-008 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS TIPC QODAF, 1F-2H, 120 / 240V, INCLUYE. PEINADO DE PZA 2.0000
CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-QO-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRG DE CARGAS TIPO QODEF, 2F-3H, 120 7 240V, INCLUYE PEINADO DE PZA 4 0000
CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA. EQUIPQ Y HERRAMIENTA.
SIM-QO-004 SUMINISTRO Y GOLOGACION DE CENTRO DE CARGAS TIPO QODAF, 1F-3H, 120 / 240V, INCLUYE PEINADO DE pzZA 12,0000
CABLEADQ, PRUEBAS, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
5IM-Q0-32 SUMINISTRO ¥ COLOCACION TABLERO (:0320L125G CON ZAPATAS PRINCIPALES 3F-4H 120V, CLASE 1130 PZA 10000

INCLUYE PEINADO DE CABLEADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPC ¥ HERRAMIENTA
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PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2025

PROPUESTA
BENEFICIADA INTERVENGION DEL "MUSEQ DE ARTE RITUAL EN CULTURAS ORIGINARIAS", OAXACA DE JUAREZ, QAXACA,
[CBRA):
08) VALLES
CALIDAD: (D001 UA 30
LO IDAD: (D001) OAXACA DE JUAREZ REGION: CENTRALES
MUNICIPIO: (067) QAXACA DE JUAREZ ESTADO: CAXACA
DISTRITO: {19) CENTRO
CATALOGO DE GONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
Il Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad |
D3 INST, VOZ ¥ DATOS
D31 PLANTA BAJA
SIM-CANM-01 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMARA OE SEGURIDAD (P BALA IR PARA INTERIDRES/EXTERIORES I6C- PZA 26 0000
HFW3441E.5-52, ALAMBRICO, 2885 X 1520 PIXELES, DIANOCH, INCLUYE, GONEXION PRUERAS, MANG DE
OBRA, EQUIFQ Y KERRAMIENTA
SIM-CAM-A1 SUMNISTRO ¥ COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD IP DOMO INTERIORES/EXTERIORES IPC-HFW3441E- PZA 5.0000
5-52 ALAMBRICO, 2686 X 1520 FIXELES, DIA'NCCH, INCLUYE, CONEXION PRUEBAS, MAND DE OBRA, EQUIPO ¥
HERRAMIENTA
TYP-SIM-01 CABLE UTP NIVEL §  INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE ML 1,421,3000
OBRA EQUIPG Y HERRAMIENTA
D32 PLANTA ALTA
SIM-CAM-01 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CAMARA DE SEGURIDAD IP BALA IR PARA INTERIORES/EXTERIORES IPC- PZA 15.0000
HPW3441E-5-52, ALAMBRICO, 2885 X 1620 FIXELES, DIANOGH, INGLUYE, CONEXION PRUEBAS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
SIM-CAM-A1 SUMINISTRG Y COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD 1P DOMO INTERIORES/EXTERIORES IPC-HFW3441E- PZA 3.0000
$-S2, ALAMBRICO, 2886 X 1520 PIXELES, IA/NOCH, INCLUYE. CONEXION PRUEBAS, MANC DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA
TYP-SIM-01 CABLE UTP NIVEL § . INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, INSTALACION, PRUEBAS, MANG DE ML 638.3800

QBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

D32 TOTAL PLANTA ALTA
D3 TOTAL INST. VOZ ¥ DATOS
D TOTAL INSTALACIONES

e

ABQSILDIA MEC
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXAGA
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