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MOS EL CAMBID
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
En el CECYTE N° 22, ubicado en Iz Localidad de Ciudad Ixtepec , del Municipio Ciudad Ixtepec , distritc de Juchitan,

Qax. A las 02:00 hrs. del dia 04 de Septiembre del 2018, se reuniercn &l representante del L O. C. L F. E. D., y los
representantes de las Empresas licitantes que participan en la;

LICITACION No. EO-920039998-N13-2019 PAQUETE Ne. 13
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CECYTE N° 22 CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC
“’_'_'—-—’H-‘\ e i - O e

/ 7 /
/ /

Manifestando log que firman al calce, haber visitado y examifado el lugar en el que se efectuaran los tfabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridedes que inciden en los Pracios Unitarios.

Copia de Ia presente acte se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de ia proposicién técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En Ciudad Ixtepec, Oax,

a las 10:00 horas del dia 04 de Septiembre del 2019 se reunieron en el la sala de juntas del
CECYTE N” 22, el representante del I. O. C. L. F. E. D., y los representantes de las Empresas licitantes que participan en ia:

LICITACION No. E0-920039998-N13-2019 PAQUETE N°13
OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO
CECYTE N° 22 CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC
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Quienes firmamaos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas q

ue puedan repercutir en Ia elaboracion del

presupuesto con ¢l cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado lodas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a

esta iicitacion.
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Tas € »:" Y a’ AMOS ELCAMR
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IGCIFED 2019
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A L T 1A PAQUETE No. \r
CECYTE N° 22, CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN
N13
CONCURSO No o o o 0
EO-820035998-
N13-2018
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
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CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

IOCIFED 2019

CODIFICACION NCOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L A PAQUETE No.
CECYTE N 22, CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, 3
JUCHITAN o o o
CONCURSO No.
E0-920039998-
N13-2019 |
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LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
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CONCEPTOS PARA MODIFICAR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIFED 2019

LICITACION No. EO-920039998-N13-2019 PAQUETE No.13
OBRAS LOCALIDAD MUNICIPIO
CECYTE N° 22 CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC
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' NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES
1. - Ei contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberad suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que
se le proporcicno en las bases de lictacion, el costo de este sefalamiento, debera considerarse en &l calculo de los indirectos de su
propuesta.
2.- La participacién del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en
casc de requerirto la supervision técnica del | O C | F E D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de
gastos indirectos.
3. - Los materiales péfrecs 2 utilizar en ia elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el | O C 1 F E D, con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para
el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestrec de los especimenes para andiisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personai del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo gue el contratista debera praver lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el anéiisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contrafista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya
que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabzjos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, deberad considerarse triplay de 18mm.
con un maximo de tres usos.

6. Todos los materiates empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del IOCIFED
se reserva el derecho de no aceptar aguetios materiales que no cumplan con lo sefizlado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios o descritc en e ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES™ de las bases de licitacion.

-

8. - La gjecucion de la obra estara regida por el contenido del libre 3 “Normas de construccion e Instalaciones” delC. A P.F. C.E.

8. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberan utiligarse silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando su costo en Aaiisis daP. U. Lao \lbn de este costo no seréd motivo de un

nuevo P. U. Asi tampo E_‘ exentara de su uso.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL TAMEIO

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el CECYTE N? 6, ubicado en la Localidad de El Barrio de la Soledad, del Municipio El Barrio de la Scledad, distrito de
Juchitan, Ozax. Alas 13:00 hrs. del dia 04 de Septiembre del 2019, se reunieron el representante del 1. O. C. L. F. E. D., y los
representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N13-2019 PAQUETE No. 13
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CECYTEN°6 CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC
-—4-"‘—\ S—— b o e ¥
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Manifestaqﬂo los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que considerardn en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paguete de la proposicion técnica.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBID

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LFCITANTES

En EI Barrio de la Soledad, Oax, alas 14:00 horas del dia 04 de Septiembre del 2019 se reunieron en el la sala de

juntas del CECYTE N° 6, el representante del . O. C. I. F. E. D., y los representantes de las Empresas licitantes que
participan en la:

LICITACION No. EQ-920039898-N13-2019 PAQUETE N°13
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CECYTE N° 06 EL BARRIO DE LA SOLEDAD EL BARRIOC DE LA SOLEDAD
7 — 7
[
/ /

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en 1a elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzades en ésta reunién.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales gue se acuerden con respecto a
esta licitacion.
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SUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

IOCIFED 2019
; ]
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T PAQUETE No. |
CECYTE N° 6, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIODE LA | yc1
SOLEDAD, JUCHITAN. N13
CONCURSO No. 0 o 0
EQ-820029898-
N13-2019
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
1.- b ) iy
2 | / /
5. | / /
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5. f /
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CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

IOCIFED 2019
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA L A PAQUETE No.
CECYTE N° 22, CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, u1c 13
JUCHITAN o a
CONCURSO No.
EC-920039998-
N13-2019
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
L

2.- /

/

]

/

4.- / ( /
5.1 '
5.-
CONCEPTOS PARA MODIFICAR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
NO SE MODIFICA NINGUN CONCEPTO
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20 ETC 0006 O
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIFED 2019

IGCIFED
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LICITACION No. EO-920039998-N13-2019 PAQUETE No.13
OBRAS LOCALIDAD MUNICIPIO
CECYTE N° 6 CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC
/ / /
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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3. / / /
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otergue ef fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segiin el disefic que
se le proporcione en las bases de licitacion, el costo de este sefalamiento, debera considerarse en &l calculo de los indirectos de su

propuesta.

2.- La participacion del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de |2 obra en
caso de requerirlo la supervision técnica del | O C t F E D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de

gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacidon por un laboratorio
reconacido por el 1 O C | F E D, con el objeto de determinar |a dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecte, para
¢l caso de construcciones tipc U-1C y U-2C serd indispensable que el muestrec de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboraterio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista deberé considerar las condiciones climatolégicas v costumbres de la region ya
que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la gjecucion de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo espacifique el proyecto. debera considerarse triplay de 16mm.

con un maximo de tres usos.

8. Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del IOCIFED

se reserva el derecho de no aceptar aquellos materizles que no cumplan con lo sefizlado,
7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar

“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion,

en el analisis de los Precios Unitarios o descrito en el ANEXO

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del G, A. P. F. C. E.

8. — Para los recubrimientes de concreto indicados en los

fos, deberan utilizarse silletas plasticas de acuerdo a las
Sus anaiisi?s‘\ de P. U. La omi \|\c':n d«,\a‘ te costo no serda maotivo de un
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ESCUELA CECYTEN°®6 VOLUMENES DE OBRA EXTERIOR
UBICACION: EL BARRIO DE LA SOLEDAD
META: SANITARICS
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDALD P.U. IMPORTE
OBRA EXTERIOR
ANDADORES /
11061~  LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE M2 198.00
EDIFICIOS).
11080 / EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE M3 17.28
PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL.
ACARREQ DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION
VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION CARGADO A MANO.
11101 /" PLANTILLA DE CONGRETO HEGHO EN OBRA F'e=100 KGICM2 DE6 M2 43.20 /
CM DE ESPESOR.
11121/ RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 6.62.
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. Df
ESPESOR, INCL. ACARREQ DENTRO DE LA OBRA. MEDIR
COMPARTN
11131 / SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON M3 76.20./
PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESCR. INCL.
ACARRFN DFENTRO NF L A NRRA MFNIR NOMPACTO
12076~  MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE M2 57.60,/
CONCRETO ASENTADO CON MORTERG CEM-ARENA 1:3 DE 15
M FRPFSOR
39 220/ PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO M2 198.00 /
PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M,
JUINTAS FRIAS ACAR CONVOITFA INCE CIMRRANDD
31250/ RODAPIE DE CONCRETO F'e=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO OF ML 142.88 /
15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR, #3 AR. Y BASTON DE 1.4 M DE
IONGITHN CON VAR #2 AC 25 0M
3125@/ FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE ML 144.00 /
CIMBRA Y MANC DE OBRA.
3700 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, M2 198.00 /
CERAMICA. ETC. CON CEPILLO. AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.
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