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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

de las licitantes que estan participando en la:

En la Colonia Las Flores, Municipio de Matias Romero Avendafio, Juchitén, Istmo, a las 10:00 hrs. del dia 04 del mes de Octubre

del 2019, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. Melchor Ocampo el representante del 1.0.C.LF.E.D., y los representantes

LICITACION No. EO-920039998-N16-2019

PAQUETE No.N4
OBRA (S8) LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. MELCHOR OCAMPO COL.LAS FLORES MATIAS ROMERO AVENDANQ
Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,

NOMBRE
1.-

de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

REPRESENTANTE

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicién técnica.

\

FIRMA

Supervisor t‘ o0 de obra

Dr. Manue! Alvarez Bravo 101

Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutader: (951) 5020150
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES4
En la Colonia Las Flores, Municipio de Matias Romero Avendaiio, Juchitan, Istmo, alas 11:00 hrs. del dia 04 del mes de Octubre
del 2019, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. Melchor Ocampo el representante del 1.0.C.I.F.E.D., y los representantes

de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N

-2019

PAQUETE No.N2

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

E.P. MELCHOR OCAMPO

COLONIA LAS FLORES

MATIAS ROMERO AVENDANO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

|

. : ; . { .
Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion. ‘

[\'\ '\I|
REPRESENTA TE DEL 1.O.C kF.
INVA

ARQ. HERIBERTO J

Supervisor T "\_\ni

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juadrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020150
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CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRANTOS CONSTRUIMOS ESTRUGEURA

A PAQUETE No.
REGIONAL
E.P. MELCHOR OCAMPO, COL.LAS FLORES, MATIAS ROMERO
AVENDANO, JUCHITAN, ISTMO, OAXACA. SBAEaAR 2 N16
£0-920039998-N1 -
2019
CLAVE CONCEPTO A MODIFICAR UNIDAD CANTIDAD

REPRESENTANT,% DEL 1.0
py
WA

ARQ. HERIBE N ASQUEZ
Supervisor Técnico De Obra. A

Or. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juédrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020150
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NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRANTOS CONSTRLI

I0CIFED

instituto Uaxaquedo
Constructor de infroestructs

Fisica Educativa

CODIFICACION MOS ESTRUGEURA A | PAQUETE No.
REGIONAL
E.P. MELCHOR OCAMPO,COLONIA LAS FLORES, MATIAS
ROMERO AVENDANO JUCHITAN,ISTMO, OAXACA. T ——— : N16
E0-920039998-N
2019
CLAVE CONCEPTO AGREGAR UNIDAD CANTIDAD

ARQ. HERIBERT!

SupervisorTm e/Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador; (951) 5020150
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OBRA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

E.P. MELCHOR OCAMPO

COLONIA LAS FLORES

MATIAS ROMERO AVENDANO

NOMBRE

REPRESENTANTE

\ i '\

8- \ '\\ \\
_ ;

g GENERALIDADES * %,

1. - El contratista a quien se otorgueiel fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segln el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacién, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del 1.0.C.I.F.E.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el andlisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.I.F.E.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-
1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresién, sean extraidos por personal del
laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser
considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.O.C.LLF.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el anélisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion. '

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion/instalaciones” del 1.O.C.1.F.E.D.

§ti s, deacuerdo a las especificaciones del proveedor,
otivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara-su

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarlas silletagpla
considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo

uso.

[

¥
ARQ. HERIBERI]
Supervisor técr,

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juérez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel, conmutador: (251) 5020150



