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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Fisica Educativa de Oaxaca ubicado en Dr. Manuel Alvarez Bravo
No. 101, Col Reforma; Oaxaca de Juarez, distrito del Centro, alas 12:00 hrs. del dia 18 de noviembre del 2021, se reunieron,
el representante del 10 C | F E D y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No  CIR-E-016-I0CIFED-2021 PAQUETE No. 16
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLAN;
VALLES CENTRALES. SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES.

En el Instituto Oaxaqueiio Constructor de Infraestructura Fisica Educativa, ubicado en Doctor Manuel Alvarez Bravo No. 101,
Col. Reforma., Oaxaca. a las 13:00 horas del dia 18 de noviembre del 2021 se reunieron en las Oficinas de este Instituto el
representante del 1 O C | F E D y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No CIR-E-016-I0CIFED-2021 PAQUETE No. 16
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLAN;
VALLES CENTRALES. SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIFED 2021.
LICITACION No  CIR-E-016-IOCIFED-2021 PAQUETE No. 16
OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLAN;
VALLES CENTRALES. SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA.
ENPRESA REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES
1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segin el disefio que
se le proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su
propuesta.
2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en
caso de requerirlo la supervision técnica del | O C | F E D Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido por el 1 O C | F E D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para
el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya
que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm.
Con un maximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del
| O C | F E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.
7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.
8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de
9. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, dgb
especificaciones del proveedor, considerando su costo en su alisis de (F
nuevo (P. U.) Asi tampoco se exentara de su uso.
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
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CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T A PAQUETE No.
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CONCEPTOS A MODIFICAR.
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