
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación

1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas

      al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.

El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones .

2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:

Marque la casilla de "Habilitar este contenido"  y haga clic en el botón Aceptar .

3.- Cambie a la hoja de Presupuesto  y llene los valores en las columnas Costo y Precio

4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos , y llene los espacios marcados en amarillo.

5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos  y llene en la columna correspondiente los  Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo ,

      Indirectos centrales , Financiamiento, Utilidad  y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.

6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como  y póngale al archivo el nombre de su empresa.

       Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.

       Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.

       Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)



NOTA IMPORTANTE:  Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como

elija la opción Libro de Excel 97-2003 .



____ E M P R E S A ____

Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable

____ O B R A ____
Descripción PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO 

 DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

 SUCHILQUITONGO, ETLA.
META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS 
TRABAJOS DE: PÓRTICO DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE 
VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y 
ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO

Direccion

Ciudad OAXACA DE JUÁREZ
Estado OAX

Fecha de inicio 18 de septiembre de 2023
Fecha Tope 1 de diciembre de 2023
Fecha de termino 1 de diciembre de 2023
____ L I C I T A C I O N ____

Fecha de la licitación 22 de agosto de 2023
Lugar de Celebración
Version de licitación 1
Número de licitación EO-920039998-N12-23
Número de contrato

__OTROS DATOS__

Costo directo presupuesto $0.00
Precio venta presupuesto $0.00
Iva 16.00%
Total presupuesto con IVA $0.00

__I N D I R E C T O S__

Factor Indirecto total #¡DIV/0!
Indirectos de campo -                                                                                                         
Indirectos centrales -                                                                                                         
Indirectos globales -                                                                                                         
Financiamiento -                                                                                                         
Utilidad -                                                                                                         
Cargos adicionales -                                                                                                         

__M O N E D A__

Descripción moneda PESOS
Remate moneda M.N.
Decimales redondeo 2                                                                                                            



{concepto} {factor/nota} {resultado}

(CD) COSTO DIRECTO $0.00

(CI) INDIRECTOS   0.0000% $0.00

SUBTOTAL1     $0.00

(CF) FINANCIAMIENTO 0.0000% $0.00

SUBTOTAL2  $0.00

(CU) UTILIDAD 0.0000% $0.00

SUBTOTAL3  $0.00

CARGOS ADICIONALES

(CA1)  SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3 $0.00 Precio auxiliar1 $0.00 Precio auxiliar2= ######

(CA2)  ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? %nomina x Mano de Obra Gravable

PRECIO UNITARIO    (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2) #¿NOMBRE?

nota: La fórmula de cálculo de SFP es=

SFP =
(�� + �	 + �
 + ��)

1 − 0.005
− (�� + �	 + �
 + ��) 



WBS Partida Renglon Código Descripción Unidad Cantidad Costo Precio Importe CD Importe PV
1.01.01 1. 1. 1 10 11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE 

EDIFICIOS).
M2 49.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.02 1. 1. 2 10 11071 EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA 
A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y 
ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION 
DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.

M3 5.5000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.03 1. 1. 3 10 11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 
KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR.

M2 4.5000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.04 1. 1. 4 10 11121 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 
CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, 
MEDIR COMPACTO.

M3 5.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.04 1. 1. 4 20 11131 SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO 
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 
INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR 
COMPACTO.

M3 5.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.05 1. 1. 5 10 12010 CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 
HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

M3 6.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.06 1. 1. 6 10 12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 
3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO.

M2 22.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.07 1. 1. 7 10 12034 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 
#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO.

KG 95.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.07 1. 1. 7 20 12035 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 
#4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO.

KG 110.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.07 1. 1. 7 30 12036 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 
#5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO.

KG 150.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.01.08 1. 1. 8 10 12076 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK  DE 
CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 
DE 15 CM. ESPESOR.

M2 33.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.02.01 1. 3. 1 10 31019.1 CADENA O CASTILLO DE  CONCRETO F´C=250 KG/CM2 14 
X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 
CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.

ML 75.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



1.02.01 1. 3. 1 20 31017.1 CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO 
F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. 
ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS  A.C. 20 
CM. DEL No. 2  INCL. CIMBRA  ACABADO COMUN 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS 
MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, 
DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, 
ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

ML 95.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.02.02 1. 3. 2 10 31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 
ACABADO COMUN.

M2 75.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.02.02 1. 3. 2 20 MURO1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE 
TABLACEMENTO DE UNA CARA, CON SOPORTERIA A 
BASE DE PERFILES METALICOS GALVANIZADOS, 
METCANAL DE AMARRE C-22 DE 6.35 MM. (2 1/2"), POSTE 
METALICO CAL.20 DE 2 1/2" A CADA 40 CMS. UNIONES A 
BASE DE TORNILLOS TIPO TEC PLANO DE 1/2" Y FRAMER 
DE 1/2" PARA FIJAR METAL CON METAL Y TORNILLOS 
USG TORNIROCK TIPO DS DE 1 1/4", PASTA BASE COAT, 
TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO, 
REBORDE "L" EN CANTOS DE VANOS DE PUERTAS Y 
VENTANAS, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

M2 52.6000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.02.03 1. 3. 3 10 32001 APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON 
ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.

M2 170.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.02.03 1. 3. 3 20 32032.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 60 X 40 
CMS. DE 2 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO ADHESIVO 
PARA INSTALACION DE LOSETA CREST REFORZADO O 
SIMILAR, INCLUYE: CORTES, REMATES, EMBOQUILLADOS 
A 45, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 170.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.03.01 1. 4. 1 10 S/C0025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA PARA 
PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 MTS. Y UN FIJO DE 0.50 
X 2.10 MTS. A BASE DE CUADRADO DE 1/2", PTR DE 1 1/2", 
ÁNGULO DE 1", INCLUYE: CHAPA REFORZADA, ANCLAS 
PARA EMPOTRAR  EN MUROS Y PISOS, REFUERZO DE 
PTR DE 2", RIEL, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 2.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.03.01 1. 4. 1 20 S/C0029 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA PARA 
PUERTA DE ACCESO VEHICULAR ABATIBLE EN ABANCO 
DE 3 X 2.10 MTS. A BASE DE CUADRADO DE 1/2", PTR DE 1 
1/2", ÁNGULO DE 1", INCLUYE: CHAPA REFORZADA, 
ANCLAS PARA EMPOTRAR  EN PISOS, REFUERZO DE PTR 
DE 2", RIEL, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 2.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



1.03.01 1. 4. 1 30 S/001 FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE 
PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL CON MARCOS PTR 
DE 4", REFUERZOS VERTICALES Y DIAGONALES EN PTR 
DE 2 1/2", INCLUYE: GRÚA, CORTES, SOLDADURA, 
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE PRIMARIO, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO 
TERMINADO.

KG 3,415.2800        $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.04.01 1. 5. 1 10 51001 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA 
CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR 
TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES 
MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR.

SAL 15.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.04.02 1. 5. 2 10 LUM1 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE DE 24 
WATTS, LED INTEGRADO, LUZ BLANCA,  INCLUYE: 
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTE Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 6.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.04.02 1. 5. 2 20 LUM2 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO SPOT EMPOTRABLE PARA PISO EXTERIOR 
LED DE 22 WATTS, BLANCO CALIDO, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 6.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.01 2 .1. 1 10 11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE 
EDIFICIOS).

M2 14.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.02 2 .1. 2 10 11071 EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA 
A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y 
ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION 
DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.

M3 18.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.03 2 .1. 3 10 11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 
KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR.

M2 15.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.04 2 .1. 4 10 11121 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 
CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, 
MEDIR COMPACTO.

M3 7.5000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.04 2 .1. 4 20 11131 SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO 
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 
INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR 
COMPACTO.

M3 4.5000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.05 2 .1. 5 10 12010 CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 
HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

M3 2.5000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.06 2 .1. 6 10 12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 
3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO.

M2 6.9000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



2.01.07 2 .1. 7 10 12034 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 
#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO.

KG 110.2500           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.07 2 .1. 7 20 12035 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 
#4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO.

KG 55.2000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.01.08 2 .1. 8 10 12076 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK  DE 
CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 
DE 15 CM. ESPESOR.

M2 23.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.02.01 2 .2. 1 10 21203 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 
F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y 
DESPERDICIO.

KG 95.8000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.01 2 .3. 1 10 31019.1 CADENA O CASTILLO DE  CONCRETO F´C=250 KG/CM2 14 
X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 
CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.

ML 14.2000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.01 2 .3. 1 20 31017.1 CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO 
F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. 
ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS  A.C. 20 
CM. DEL No. 2  INCL. CIMBRA  ACABADO COMUN 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS 
MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, 
DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, 
ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

ML 15.2500            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.02 2 .3. 2 10 31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE 
ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 
ACABADO COMUN.

M2 65.2000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.03 2 .3. 3 10 31200 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10 10 EN 
PISOS,  INC. SUMINISTRO Y COLOCACION.

M2 15.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.03 2 .3. 3 20 31214 FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE 
ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION.

M2 15.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.03 2 .3. 3 30 83034 PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM 
ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. 
VITROMEX PARA TRAFICO PESADO.

M2 9.2400              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



2.03.04 2 .3. 4 10 34003 PINTURA VINIL  ACRILICA  LAVABLE A DOS MANOS 
UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES 
Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO 
MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE 
COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX 
SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O 
COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA 
TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR 
PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA 
MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO;  INCL. 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, 
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, 
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2 86.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.04 2 .3. 4 20 35005.100 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN 
LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR 
PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS 
SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA 
ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. 
INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA 
ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, 
OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE 
SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE 
SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO 
IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR 
CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE 
POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, 
RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO 
MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON 
CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS 
CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA 
GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. 
MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, 
FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK 
INTERNACIONAL  CON UNA  GARANTIA DE 10 AÑOS. 
(DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL 
SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION 
CORRESPONDIENTE).

M2 10.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.03.05 2 .3. 5 10 32001 APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON 
ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.

M2 72.5000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.04.01 2 .4. 1 10 PTA1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO 
BLANCO DE 3" Y TABLERO LAMINADO DE 1.00 X 2.10 MTS. 
COLOR A ELEGIR, PIEZAS A BASE DE PERFIL TUBULAR 
DE ALUMINIO 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA 
ADHERIBLE, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION.

PZA 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



2.04.01 2 .4. 1 20 PTA2 CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO BLANCO 3" CON 
VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL DE 
FIJACION.

M2 3.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.01 2 .5. 1 10 51001 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA 
CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR 
TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES 
MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR.

SAL 8.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.02 2 .5. 2 10 LUM3 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE DE 18 W 
LED INTEGRADO, LUZ BLANCA, INCLUYE: ANDAMIOS, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 2.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.02 2 .5. 2 20 LUM4 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO ARBOTANTE EXTERIOR DE 22 W, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 4.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.03 2 .5. 3 10 52027 SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO 
HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. 
ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA 
CONTROL GENERAL.

SAL 2.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.03 2 .5. 3 20 52028 SALIDA PARA TINACO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE 
"M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, 
INCLUYE: COLOCACION MUEBLE B.P. Y VALVULA 
CONTROL GENERAL.

SAL 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.04 2 .5. 4 10 52036-2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE 
ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO 
ANTIRROBO MODELO TV-105  MARCA HELVEX. INCLUYE: 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.04 2 .5. 4 20 52056 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE 
BOTE PVC.

PZA 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.04 2 .5. 4 30 SIH-13 SUMININSTRO E INSTALACIÓN DE OVALÍN GRANDE DE 
SOBREPONER MCA. IDEAL STANDARD COLOR BLANCO 
INCLUYE: CESPOL CROMADO, LLAVE ANGULAR, 
MANGUERA COFLEX, MATERIALES, PRUEBAS, SELLADO, 
DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.04 2 .5. 4 40 52036 SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO 
MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR  
MCA. ORION,  INCL.  CONTRA DE REJILLA Y CESPOL 
CROMADOS.

PZA 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.05.04 2 .5. 4 50 52038 SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR 
BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. 
AUSTRAL MCA. LAMOSA  CON CESPOL INTEGRADO, INCL. 
PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS.

PZA 1.0000              $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



3.01 3. 1 10 202-A LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES DE 
REFERENCIA CON EQUIPO TOPOGRAFICO.

M2 1,300.0000        $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.02 3. 2 10 TER-01 CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA "B" DE 
ESPESOR 40 CMS. PROMEDIO, CON MEDIOS MECANICOS, 
CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO 
PENDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO.

M3 440.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.02 3. 2 20 TER-02 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
APERTURA DE CAJA EN CAMION VOLTEO CON TIRO 
LIBRE, CARGA DE MATERIAL CON MAQUINARIA, TIRO 
FUERA DE LA OBRA Y KILOMETRO SUBSECUENTES.

M3 634.3000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.02 3. 2 30 TER-03 CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE 
AL 95% DE SU PROCTOR CON RODILLO LISO 
VIBRATORIO, INCLUYE PRUEBAS DE COMPACTACION.

M2 1,200.0000        $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.02 3. 2 40 TER-04 CONSTRUCCION DE SUB-RASANTE DE 20 CMS. DE 
ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y 
ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 
90% DE SU PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, 
INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD Y CAPACITACION.

M3 220.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.02 3. 2 50 TER-05 SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON 
CARACTERISTICAS DE BASE EN CAPAS DE NO MAS DE 20 
CMS. COMPACTADO AL 95% DE SU PROCTOR POR 
MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PRUEBAS DE 
COMPACTACION.

M3 47.5105            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.02 3. 2 60 TER-06 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO F´C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESRO, 
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERAS, 
ELEVACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

M2 1,200.0000        $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.03 3. 3 10 GUA-01 EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" DE 0.00 A 2.00 M DE 
PROFUNDIDAD.

M3 105.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.03 3. 3 20 GUA-02 GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C= 250 KG/M2 DE SECCION 
TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABDO PULIDO CON 
VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS DE LA CORONA, 
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA METALICA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 310.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.03 3. 3 30 GUA-03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE 
LA EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85% PROCTOR 
EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 25.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



3.03 3. 3 40 GUA-04 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F´C= 200 
KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CMS. DE 
ESPESOR ACABADO CON RASTRILLO METALICO, 
INCLUYE: VOLTEADOR, CIMBRA DE REGLAS FRONTERAS 
Y DESCIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA.

M2 590.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.03 3. 3 50 GUA-05 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO 
CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE 
ESPESOR EN BANQUETAS, INCLUYE ACARREO  EN 
CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

M3 25.0000            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.03 3. 3 60 GUA-06 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS 
MANUALES.

M2 590.0000           $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00



WBS Partida Descripción Importe CD Importe PV
1 1 PORTICO DE ACCESO $0.00 $0.00
1.01 1. 1 CIMENTACION $0.00 $0.00
1.01.01 1. 1. 1 PRELIMINARES $0.00 $0.00
1.01.02 1. 1. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $0.00 $0.00
1.01.03 1. 1. 3 PLANTILLAS $0.00 $0.00
1.01.04 1. 1. 4 SUMINISTROS Y RELLENOS $0.00 $0.00
1.01.05 1. 1. 5 CONCRETO EN CIMENTACION $0.00 $0.00
1.01.06 1. 1. 6 CIMBRA EN CIMENTACION $0.00 $0.00
1.01.07 1. 1. 7 ACERO EN CIMENTACION $0.00 $0.00
1.01.08 1. 1. 8 MURETES DE ENRASE $0.00 $0.00
1.02 1. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS $0.00 $0.00
1.02.01 1. 3. 1 CADENAS Y CASTILLOS $0.00 $0.00
1.02.02 1. 3. 2 MUROS $0.00 $0.00
1.02.03 1. 3. 3 APLANADOS Y AZULEJOS DE CANTERA $0.00 $0.00
1.03 1. 4 HERRERIA $0.00 $0.00
1.03.01 1. 4. 1 FORJADO DE HERRERIA $0.00 $0.00
1.04 1. 5 INSTALACIONES $0.00 $0.00
1.04.01 1. 5. 1 SALIDAS ELECTRICAS $0.00 $0.00
1.04.02 1. 5. 2 LUMINARIAS $0.00 $0.00
2 2 CASETA DE VIGILANCIA $0.00 $0.00
2.01 2 .1 CIMENTACION $0.00 $0.00
2.01.01 2 .1. 1 PRELIMINARES $0.00 $0.00
2.01.02 2 .1. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS $0.00 $0.00
2.01.03 2 .1. 3 PLANTILLAS $0.00 $0.00
2.01.04 2 .1. 4 SUMINSTROS Y RELLENOS $0.00 $0.00
2.01.05 2 .1. 5 CONCRETOS EN CIMENTACION $0.00 $0.00
2.01.06 2 .1. 6 CIMBRA EN CIMENTACION $0.00 $0.00
2.01.07 2 .1. 7 ACERO EN CIMENTACION $0.00 $0.00
2.01.08 2 .1. 8 MURETES DE ENRASE $0.00 $0.00
2.02 2 .2 ESTRUCTURA $0.00 $0.00
2.02.01 2 .2. 1 ACERO EN ESTRUCTURA $0.00 $0.00
2.03 2 .3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS $0.00 $0.00
2.03.01 2 .3. 1 CADENAS Y CASTILLOS $0.00 $0.00
2.03.02 2 .3. 2 MUROS $0.00 $0.00
2.03.03 2 .3. 3 FIRMES Y PISOS $0.00 $0.00
2.03.04 2 .3. 4 PINTURA E IMPERMEABILIZACION $0.00 $0.00
2.03.05 2 .3. 5 APLANDOS $0.00 $0.00
2.04 2 .4 HERRERIA $0.00 $0.00
2.04.01 2 .4. 1 CANCELERIA $0.00 $0.00
2.05 2 .5 INSTALACIONES $0.00 $0.00
2.05.01 2 .5. 1 SALIDAS ELECTRICAS $0.00 $0.00
2.05.02 2 .5. 2 LUMINARIAS $0.00 $0.00
2.05.03 2 .5. 3 SALIDAS HIDROSANIATRIAS $0.00 $0.00
2.05.04 2 .5. 4 MUEBLES SANITARIOS $0.00 $0.00
3 3 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 130 ML. $0.00 $0.00
3.01 3. 1 PRELIMINARES $0.00 $0.00
3.02 3. 2 TERRACERIAS Y PAVIMENTACION $0.00 $0.00
3.03 3. 3 GUARNICIONES Y BANQUETAS $0.00 $0.00



Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

1 PORTICO DE ACCESO

1. 1 CIMENTACION

1. 1. 1 PRELIMINARES

11061 10            LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 
(AREA DE EDIFICIOS).

M2 49.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 1 TOTAL PRELIMINARES $0.00

1. 1. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

11071 10            EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN 
OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE 
DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A 
PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO 
UTIL CARGADO A MANO.

M3 5.5000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 2 TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS $0.00

1. 1. 3 PLANTILLAS

11101 10            PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA 
F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR.

M2 4.5000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 3 TOTAL PLANTILLAS $0.00

1. 1. 4 SUMINISTROS Y RELLENOS

11121 10            RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA 
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. 
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR 
COMPACTO.

M3 5.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

11131 20            SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE 
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 
20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE 
LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

M3 5.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 4 TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS $0.00

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

1. 1. 5 CONCRETO EN CIMENTACION

12010 10            CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN 
TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, 
VIBRADO Y CURADO.

M3 6.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 5 TOTAL CONCRETO EN CIMENTACION $0.00

1. 1. 6 CIMBRA EN CIMENTACION

12021 10            CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE 
PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO 
Y DESCIMBRADO.

M2 22.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 6 TOTAL CIMBRA EN CIMENTACION $0.00

1. 1. 7 ACERO EN CIMENTACION

12034 10            ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON 
VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 

KG 95.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

12035 20            ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON 
VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 

KG 110.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

12036 30            ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON 
VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 
GANCHOS Y DESPERDICIO.

KG 150.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 7 TOTAL ACERO EN CIMENTACION $0.00

1. 1. 8 MURETES DE ENRASE

12076 10            MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK  
DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.

M2 33.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 1. 8 TOTAL MURETES DE ENRASE $0.00

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

1. 1 TOTAL CIMENTACION $0.00

1. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

1. 3. 1 CADENAS Y CASTILLOS

31019.1 10            CADENA O CASTILLO DE  CONCRETO F´C=250 
KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 
KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y 

ML 75.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

31017.1 20            CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON 
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO 
MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL 

ML 95.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 3. 1 TOTAL CADENAS Y CASTILLOS $0.00

1. 3. 2 MUROS

31105 10            MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM 
DE ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

M2 75.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

MURO1 20            SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE 
TABLACEMENTO DE UNA CARA, CON 
SOPORTERIA A BASE DE PERFILES METALICOS 

M2 52.6000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

 DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

1. 3. 2 TOTAL MUROS $0.00

1. 3. 3 APLANADOS Y AZULEJOS DE CANTERA

32001 10            APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-
CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO 
CON ESPONJA, INCL. REMATES Y 

M2 170.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

32032.1 20            SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 60 
X 40 CMS. DE 2 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO 
ADHESIVO PARA INSTALACION DE LOSETA CREST 

M2 170.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 3. 3 TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS DE CANTERA $0.00

1. 3 TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS $0.00

1. 4 HERRERIA

1. 4. 1 FORJADO DE HERRERIA

S/C0025 10            SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA 
PARA PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 MTS. Y UN 
FIJO DE 0.50 X 2.10 MTS. A BASE DE CUADRADO 

PZA 2.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

S/C0029 20            SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA 
PARA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR ABATIBLE 
EN ABANCO DE 3 X 2.10 MTS. A BASE DE 
CUADRADO DE 1/2", PTR DE 1 1/2", ÁNGULO DE 1", 
INCLUYE: CHAPA REFORZADA, ANCLAS PARA 
EMPOTRAR  EN PISOS, REFUERZO DE PTR DE 2", 
RIEL, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 2.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

S/001 30            FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A 
BASE DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL 
CON MARCOS PTR DE 4", REFUERZOS 
VERTICALES Y DIAGONALES EN PTR DE 2 1/2", 
INCLUYE: GRÚA, CORTES, SOLDADURA, 
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE PRIMARIO, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
TRABAJO TERMINADO.

KG 3,415.2800                $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

1. 4. 1 TOTAL FORJADO DE HERRERIA $0.00

1. 4 TOTAL HERRERIA $0.00

1. 5 INSTALACIONES

1. 5. 1 SALIDAS ELECTRICAS

51001 10            SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE 
LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y 
CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, 

SAL 15.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 5. 1 TOTAL SALIDAS ELECTRICAS $0.00

1. 5. 2 LUMINARIAS

LUM1 10            SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE DE 
24 WATTS, LED INTEGRADO, LUZ BLANCA,  

PZA 6.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

LUM2 20            SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO SPOT EMPOTRABLE PARA PISO 
EXTERIOR LED DE 22 WATTS, BLANCO CALIDO, 

PZA 6.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

1. 5. 2 TOTAL LUMINARIAS $0.00

1. 5 TOTAL INSTALACIONES $0.00

1 TOTAL PORTICO DE ACCESO $0.00

2 CASETA DE VIGILANCIA

2 .1 CIMENTACION

2 .1. 1 PRELIMINARES

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

Página 22 de 37



Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

11061 10            LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 
(AREA DE EDIFICIOS).

M2 14.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 1 TOTAL PRELIMINARES $0.00

2 .1. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

11071 10            EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN 
OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE 
DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A 

M3 18.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 2 TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS $0.00

2 .1. 3 PLANTILLAS

11101 10            PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA 
F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR.

M2 15.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 3 TOTAL PLANTILLAS $0.00

2 .1. 4 SUMINSTROS Y RELLENOS

11121 10            RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA 
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. 

M3 7.5000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

11131 20            SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE 
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 
20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE 

M3 4.5000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 4 TOTAL SUMINSTROS Y RELLENOS $0.00

2 .1. 5 CONCRETOS EN CIMENTACION

12010 10            CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN 
TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, 
VIBRADO Y CURADO.

M3 2.5000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 5 TOTAL CONCRETOS EN CIMENTACION $0.00

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

2 .1. 6 CIMBRA EN CIMENTACION

12021 10            CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE 
PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO 
Y DESCIMBRADO.

M2 6.9000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 6 TOTAL CIMBRA EN CIMENTACION $0.00

2 .1. 7 ACERO EN CIMENTACION

12034 10            ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON 
VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 
GANCHOS Y DESPERDICIO.

KG 110.2500                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

12035 20            ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON 
VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, 

KG 55.2000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 7 TOTAL ACERO EN CIMENTACION $0.00

2 .1. 8 MURETES DE ENRASE

12076 10            MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK  
DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.

M2 23.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .1. 8 TOTAL MURETES DE ENRASE $0.00

2 .1 TOTAL CIMENTACION $0.00

2 .2 ESTRUCTURA

Acumulado Parcial
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

2 .2. 1 ACERO EN ESTRUCTURA

21203 10            ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON 
VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, 

KG 95.8000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .2. 1 TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA $0.00

2 .2 TOTAL ESTRUCTURA $0.00

2 .3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

2 .3. 1 CADENAS Y CASTILLOS

31019.1 10            CADENA O CASTILLO DE  CONCRETO F´C=250 
KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 
KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y 

ML 14.2000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

31017.1 20            CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON 
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO 
MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL 

ML 15.2500                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .3. 1 TOTAL CADENAS Y CASTILLOS $0.00

2 .3. 2 MUROS

31105 10            MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM 
DE ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

M2 65.2000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

Acumulado Parcial
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

2 .3. 2 TOTAL MUROS $0.00

2 .3. 3 FIRMES Y PISOS

31200 10            REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10 
10 EN PISOS,  INC. SUMINISTRO Y COLOCACION.

M2 15.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

31214 20            FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE 
ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION.

M2 15.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

83034 30            PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM 
ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO 
BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO.

M2 9.2400                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .3. 3 TOTAL FIRMES Y PISOS $0.00

2 .3. 4 PINTURA E IMPERMEABILIZACION

34003 10            PINTURA VINIL  ACRILICA  LAVABLE A DOS MANOS 
UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, 
TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE 

M2 86.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

 APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE 

CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 

MANO DE OBRA.

35005.100 20            SUMINISTRO Y APLICACION DE 
IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A 
BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON 
ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y 
MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. 

M2 10.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

 CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER 

"SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO 

POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO 

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

 CORRESPONDIENTE).

2 .3. 4 TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION $0.00

2 .3. 5 APLANDOS

32001 10            APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-
CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO 
CON ESPONJA, INCL. REMATES Y 

M2 72.5000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .3. 5 TOTAL APLANDOS $0.00

2 .3 TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS $0.00

2 .4 HERRERIA

2 .4. 1 CANCELERIA

PTA1 10            SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 
ALUMINIO BLANCO DE 3" Y TABLERO LAMINADO 
DE 1.00 X 2.10 MTS. COLOR A ELEGIR, PIEZAS A 
BASE DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO 3" Y 
VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA 

PZA 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

PTA2 20            CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO BLANCO 3" 
CON VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL 
DE FIJACION.

M2 3.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .4. 1 TOTAL CANCELERIA $0.00

2 .4 TOTAL HERRERIA $0.00

2 .5 INSTALACIONES
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

2 .5. 1 SALIDAS ELECTRICAS

51001 10            SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE 
LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y 
CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, 

SAL 8.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .5. 1 TOTAL SALIDAS ELECTRICAS $0.00

2 .5. 2 LUMINARIAS

LUM3 10            SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE DE 
18 W LED INTEGRADO, LUZ BLANCA, INCLUYE: 
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTES 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO.

PZA 2.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

LUM4 20            SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE 
LUMINARIO ARBOTANTE EXTERIOR DE 22 W, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTES 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO.

PZA 4.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .5. 2 TOTAL LUMINARIAS $0.00

2 .5. 3 SALIDAS HIDROSANIATRIAS

52027 10            SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO 
HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC 
CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE 
B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL.

SAL 2.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

52028 20            SALIDA PARA TINACO CON TUBO HIDRAULICO DE 
COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER 
Y LISO, INCLUYE: COLOCACION MUEBLE B.P. Y 

SAL 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .5. 3 TOTAL SALIDAS HIDROSANIATRIAS $0.00

Acumulado Parcial
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

2 .5. 4 MUEBLES SANITARIOS

52036-2 10            SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE 
ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON 
SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105  MARCA 
HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA.

PZA 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

52056 20            SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, 
CESPOL DE BOTE PVC.

PZA 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

SIH-13 30            SUMININSTRO E INSTALACIÓN DE OVALÍN 
GRANDE DE SOBREPONER MCA. IDEAL 
STANDARD COLOR BLANCO INCLUYE: CESPOL 
CROMADO, LLAVE ANGULAR, MANGUERA 
COFLEX, MATERIALES, PRUEBAS, SELLADO, 
DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

PZA 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

52036 40            SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR 
BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O 
MOD. SIMILAR  MCA. ORION,  INCL.  CONTRA DE 
REJILLA Y CESPOL CROMADOS.

PZA 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

52038 50            SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE 
COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL 
ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA  CON 
CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE 
DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS.

PZA 1.0000                       $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

2 .5. 4 TOTAL MUEBLES SANITARIOS $0.00

2 .5 TOTAL INSTALACIONES $0.00

2 TOTAL CASETA DE VIGILANCIA $0.00

3 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 130 

ML.

3. 1 PRELIMINARES

202-A 10            LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 
PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA CON 
EQUIPO TOPOGRAFICO.

M2 1,300.0000                $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

3. 1 TOTAL PRELIMINARES $0.00

3. 2 TERRACERIAS Y PAVIMENTACION

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

TER-01 10            CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA 
"B" DE ESPESOR 40 CMS. PROMEDIO, CON 
MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO AFINE DE 
LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTES DE 
ACUERDO AL PROYECTO.

M3 440.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

TER-02 20            CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
APERTURA DE CAJA EN CAMION VOLTEO CON 
TIRO LIBRE, CARGA DE MATERIAL CON 
MAQUINARIA, TIRO FUERA DE LA OBRA Y 
KILOMETRO SUBSECUENTES.

M3 634.3000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

TER-03 30            CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUPERFICIE AL 95% DE SU PROCTOR CON 
RODILLO LISO VIBRATORIO, INCLUYE PRUEBAS 
DE COMPACTACION.

M2 1,200.0000                $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

TER-04 40            CONSTRUCCION DE SUB-RASANTE DE 20 CMS. DE 
ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, 
COMPACTADO AL 90% DE SU PROCTOR POR 
MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PRUEBAS DE 
CALIDAD Y CAPACITACION.

M3 220.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

TER-05 50            SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO 
CON CARACTERISTICAS DE BASE EN CAPAS DE 
NO MAS DE 20 CMS. COMPACTADO AL 95% DE SU 
PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE 
PRUEBAS DE COMPACTACION.

M3 47.5105                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

TER-06 60            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO F´C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE 
ESPESRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE 
FRONTERAS, ELEVACIÓN Y VACIADO DE 
CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 1,200.0000                $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

3. 2 TOTAL TERRACERIAS Y PAVIMENTACION $0.00

3. 3 GUARNICIONES Y BANQUETAS

GUA-01 10            EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" DE 0.00 A 2.00 M 
DE PROFUNDIDAD.

M3 105.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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Empresa 0

Licitación no. EO-920039998-N12-23Obra:

Fecha  22/agosto/2023

CODIGO REN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. % Par. PRECIO CON LETRA IMPORTE

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE.
 UBICACIÓN: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA.

META: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: PÓRTICO 
DE ACCESO (49 M2) CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES; CASETA DE VIGILANCIA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

GUA-02 20            GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C= 250 KG/M2 DE 
SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CMS. 
ACABDO PULIDO CON VOLTEADOR EN AMBAS 
ARISTAS DE LA CORONA, INCLUYE: CIMBRA, 
DESCIMBRA METALICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.

ML 310.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

GUA-03 30            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON DE 
MANO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. 
INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA.

M3 25.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

GUA-04 40            CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO 
F´C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 
10 CMS. DE ESPESOR ACABADO CON RASTRILLO 
METALICO, INCLUYE: VOLTEADOR, CIMBRA DE 
REGLAS FRONTERAS Y DESCIMBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 590.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

GUA-05 50            SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL 
COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS 
DE 20 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETAS, 
INCLUYE ACARREO  EN CARRETILLA DENTRO Y 
FUERA DE LA OBRA.

M3 25.0000                     $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

GUA-06 60            LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS 
MANUALES.

M2 590.0000                   $0.00 #¡DIV/0! ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

3. 3 TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS $0.00

3 TOTAL PAVIMENTACION DE CONCRETO 

HIDRAULICO 130 ML.
$0.00

TOTAL PRESUPUESTO ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

IVA 16% ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00

Acumulado Parcial

0 0

$0.00 $0.00
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