INFRAE STRUCTURA EDUCATIVA

tituto Oaxagueno Constructor de Infra ra Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
1.0.C.LLE.D. 2023

En el lugar que ocupa la TELESECUNDARIA de la comunidad y municipio de San Juan Guelavia,
distrito de Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo la 10:00 horas del dia 30 de Agosto del 2023, se
reunieron el representante del I. O. C. |. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que

participan en la:

LICITACION NUMERO: No. EO 920039998 N- 21. PAQUETE N° 21

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA ;
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN  SAN JUAN GUELAVIA - SAN JUAN GUELAVIA
TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0435 V - :

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los
trabajos motivo del concurso, de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades

que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la

proposicion tecnica.
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REPRESENTANT

ARQ. OSVALDO SANCHEZ JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.ocaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
1.0.C.1.LE.D. 2023

En el lugar que ocupa la Telesecundaria de la comunidad y municipio de San Juan Guelavia, distrito
de Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo la 11:00 horas del dia 30 de agosto del 2023, se reunieron el
representante del I. O. C. |. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO:. EQ 920039998 N-21. PAQUETE Ne 21
] OBRA(S) | "LOCALIDAD ~ MUNICIPIO
i CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA i

'DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | SAN JUAN GUELAVIA | SAN JUAN GUELAVIA
(EN TELESECUNDARIACLAVE20DTVO436V | |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan
repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la
presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

ASISTENTES:
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exara por separado todas las especificaciones complementarias y corfsidemciones generales
que se acuerden con respecto a esta licitacion.
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ARQ O LDO SAN REZ.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (251) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.0.C.LLE.D. 2023

o™ | NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA AL [T |a | PAQUETE
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 021
TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0435 V
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UNIDAD

CANT

S/C SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CAMPANA LED 11 MARCA
"TECNOLITE DE 120 WATTS ;MODELC 120 UF DE LED 65 MVN,CON UN VOLTAJE
DE OPERACION DE 100-240 VOLTS (MULTIVOLTAJE) CORRIENTE ALTERNA,
POTENCIA DE 120 WATTS,FLUJO LUMINOSO DE 12,800 LUMENS,MATERIAL DE
ALUMINIO,COLGADA, TRABAJO TERMINADO .

PZA

6.00

NOTA:

SE LES INDICA PASAR AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE
IOCIED POR SUS PLANOS CONSTRUCTIVOS

.
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REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ
; SUPERVISOR TECNICO DE OBRA
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.LLE.D. 2023

PAQUETE

CODEA | NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA N

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 021
TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0435 V

ASISTENTES
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q NSE-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS; MARGAREF
ILUMINACION";MODELO CAMPANA CAT.- CIP-250-AM-220-LP-L O BZA
SIMILAR;INCLUYE: BRAZO DE TUBO COND. GALV. PARED GRUESA DE 16 MM DE 0.00
SUJECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ARQ OSVALDO-SANCHEZ JUAREZ

PERVISOR TECNICO DE OBRA
Dr. Manuel Alvarez Bravo ]%

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S) ' LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SAN JUAN GUELAVIA SAN JUAN GUELAVIA
_EN TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0435 V
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1Bl contr%sta a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefialijacibn segu disefio
que se le proporciono en las bases de licitacién, el costo de este sefialamiento, deberad considerarge en él calculo de los
indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de Ia
obra en caso de requeririo la supervisién técnica del | O C | E D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el
analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un
laboratorio reconocido por el | O C | E D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener ia resistencia que indique el
proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para
andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo
que el contratista deberd prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de
indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolgicas y costumbres de la
region ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucidn
de los trabajos.

S. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de
16mm. con un maximo de tres usos.

6. Todos los materiales empleados en la obra, deberén ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del
1 O C | E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
‘CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccién e Instalaciones’ del
INIFED.

9. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberan utilizarse silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus andlisis de P. U. La omision de este costo no sera motivo de
un nuevo P. U, Asitampoco se exentara de su uso.

REPREZENTANTE DEL | O

SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (251) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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2023 ANO DELA fNTERCULTURAUDAD”

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 02 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N14-2023 A LA EO-920039998-N24-2023.

e SE LES INDICA QUE DEBERAN DE CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES A LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO 2023 Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 2023, PARA EL CALCULO DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL.

DE IGUAL FORMA SE LES INDICA QUE:

« DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL I0CIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

e ENEL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO

7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

=

30 DE AGOSTO DE 2023.




