

s/c



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 1 DE 1

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de Ixtlan de Juárez, Municipio de Ixtlan de Juárez, Ixtlan, Sierra de Juárez, a las 09:00 hrs. del día 27 del mes de Septiembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la CECYTE No. 03, el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N42-2023

PAQUETE No. 42

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE No.03	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1- Intertecel estructuras s.a de cv	Dr. R. Rafael Garcia Oceguc	
2- CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO SA DE CV	C. LUISA LEON DIAZ	
3- Acueductos Materiales Construcción Progreso s.a de cv	SR. ARMANDO BOUTRAN CRUZ	
4- Desarrollo inmobiliario Buidato SA DE CV	Ing. Raymundo Condulecruz	
5- Diseño Construcción civiles	Ing. Flor Sanchez	
6- Infraestructura	INGENIERO JAISA SANCHEZ L. EUIZEN JAIR RUIZ BARTOLO	
7-		
8-		
9-		
10-		
11-		
12-		
13-		
14-		
15-		



**Roberto Sánchez Hernández**  
 Director del Plantel 03



**CECYTEO**  
 PLANTEL 03 IXTLAN  
 20 ETC 0605 II  
 IXTLAN DE JUAREZ  
 OAXACA

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.  
  
**ARD. ERIK SANTIAGO SANDOVAL**  
 Supervisor técnico de obra

**Roberto Pérez Sánchez**  
 Presidente Municipal

 OAXACA 1922 1928  
SOCIEDAD UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS  
2022-2028  
**RECIBIDO**  
28 SEP 2023  
Recibió:



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 1 DE 3

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de Ixtlan de Juárez, Municipio de Ixtlan de Juárez, Ixtlan, Sierra de Juárez, a las 10:00 hrs. del día 27 del mes de Septiembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la CECYTE No.03, el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N42-2023

PAQUETE No. 42


OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE No. 03	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1- Intersteel estructura Sa de cv Cooperación industrial de	Mra. Rafael García Vazquez	
2- Hierro - Aluminio Sa de cv	C. Luisa Leon Diaz	
3- Acabados y Materiales Sa de cv	SR ARMANDO LOITERANO CRUZ	
4- Desarrollo inmobiliario Burdalo Sa de cv		
5- INFRAESTRUCTURA JAISA SA de CV Diseño y Construcciones Civiles	ELIEZER JAIR RUIZ BARRIDO	
6- MALU S.A. de C.V.	Ing. Flor Sanchez	
7-		
8-		
9-		
10-		
11-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

**Rival Alberto Sánchez Hernández**  
Director del Plantel 03



REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

**ARQ. ERIC SANTIAGO SANDOVAL**  
Supervisor Técnico De Obra

**Rolando Sánchez**  
Presidente Municipal









# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 3 DE 3

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE No. 03	IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1. Intersección estructurales de C.V.	Ar. Rafael García Vazquez	
2. Cooperación Industrial de Hierro y aluminio SA de CV	C. LUISA LEON DIAZ	
3. Arrendamiento Materiales y Construcciones Progreso SA de CV.	SR. ANTONIO CASTRERA CRUZ	
4. Desarrollo inmobiliario Guadalupe SA de CV.		
5. INFRAESTRUCTURA JAISA SA de CV	ELIZABETH JAIR CRUZ BARRIO	
6. Diseño y Construcción Civil Malo S.A. de CV.	Ing. Flor Sánchez	
7.		
8.		

### GENERALIDADES

- El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerir la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
- Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
- Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desaholves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
- Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
- Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el Anexo "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarse siletas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de aumento P.U. así tampoco se exentará su uso.



**Raúl Alberto Sánchez Hernández**  
 Director del Plantel 03

**CECYTEO**  
 PLANTEL 03 IXTLAN  
 20 ETC 0005 R  
 IXTLAN DE JUAREZ  
 OAXACA

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.  
**ARR. ERIK SANTIAGO SANDOVAL**  
 Supervisor técnico de obra.

**Flor Sánchez**  
 Presidente Municipal

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
 Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 04 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N29-2023 A LA EO-920039998-N52-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCIED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

### ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

DE COSTOS  
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
OAXACA 2022-2028

26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.p 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)

