ol b P
Lr N

&

1

f
il

04 .;1 L"/(--
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS / €04

En la Escuela Primaria “Benito Juarez”

“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

CCT 20DPR0949U de, San P

Jicayan, Jamiltepec, a las 13:00 hrs. del dia 24 de Noviembre de 2023, se reun
representantes de las empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No E0-920039998-N1 20-2023

INFRKAESTRUCTURA EDUCATIVA

Insituto Qaxaquenc Constructor de Infraestructura Educativa

om Am
)/%

edro Jicayan, del Municipio de San Pedro
ieron el representante del | O C 1 E D, y los

PAQUETE No. 120

OBRA (8)

LOCALIDAD

‘]
J

MUNICIPIO

E. P. BENITO JUAREZ
CCT: 20DPR0949U

SAN PEDRO JICAYAN

SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC‘I

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se

de manera que consideraran en sus propuestas to

efectuaran los trabajos motivo del concurso,

das las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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BENITO JUAREZ
CLAVE: 20DPROSAS

REPRESENTANTE DEL IOCI
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SUPE OR/TECNIED DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel conmutador (951) 5020150
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Insituto Qaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa

, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Zé

E_n las instalapiones de la Esc. Prim. Benito Juarez, CCT DPR0949U de San Pedro Jicayan, del municipio de San Pedro
Jicayan, Jamiltepec Oax., a las 14:00 horas del dia 24 de Noviembre del 2023 se reunieron, el representante del IO C | E D, ylos
representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No EO-920039998-N120-2023 PAQUETE No. 120
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
E. P. BENITO JUAREZ
CCT: 20DPR0949U SAN PEDRO JICAYAN SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion.

REPRE IOCIED

4
ARQ. SAUL T/REYES AVILA
SUPERVIS =CNICO DE OBRA
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 48050
Tel conmutador (951) 5020150
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Insituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa

, INFKAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIED 2023

Bé
PAQUETE No. 120

LICITACION No E0-920039998-N120-2023

OBRAS

LOCALIDAD

MUNICIPIO

E. P. BENITO JUAREZ
CCT: 20DPR0949U

SAN PEDRO JICAYAN

SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC |

REPRESENTANTE
TEerE = =2 rTraeonn

FIRMA

2. _

. N —
i \
5 \

. N

GENERALIDADES
1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que
sele proporcionp en las bases de licitacion, el costo de este senalamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su
propuesta.
2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en
caso de requerirlo la supervision técnica del | O C | E D Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido porel | O C | E D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya
que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante |a ejecucion de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm.
con un maximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del
IO C | E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado
7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.
8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del C. A.P.F. C. E.
9. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, dgberan utilizarse silletas plasticas de acuerdo a las.

especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus andlisis de P /U. la omision de este costo no sera motivo de un nuevo
P. U. asi tampoco se exentara de su uso. '

1.B.E.P.O.
£SC. PRIM. URB. EST.

BENITO JUAREZ *

— /
ARQ. SAUL’_I'?IZBE‘VES AVILA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel conmutador (351) 5020150

CLAVE: 20DPR

SAL: mEe e
SAN PEDRD



éf?‘g

HH

“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIFED 2023

T ‘ INFRAESTRUCTURA EDUC"ATIVA

Y/t

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA L A | PAQUETE No.
E. P. “BENITO JUAREZ" CCT: 20DPR0949U REGIONAL
N 120
SAN PEDRO JICAYAN CONCURSO No. 0 2
SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC
EQ-920039998-N120-2023
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
= -t e
CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 SERVICIOS SANITARIOS
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 19 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO
31115 CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA M2 5.50
SISMICIDAD.
MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3
38146 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 8 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJQ, ZOCLO, M2 7.20
ETC.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA, A BASE DE PERFILES 3
42106 TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA DE 0.60 X 1.50 M. INCLUYE PINTURA DE PZA 4.0V
ESMALTE.
SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL
52038 ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA PZA 1.00"

LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS.

/

/

REPRESENTANTE I0CIED
/

ARQ. SAUL T/REYES AVILA.
SUPERVIS CNICO DE OBRA
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2123 ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIED 2023

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

S

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA

PAQUETE No.

E. P. “BENITO JUAREZ”  CCT: 20DPR0949U REGIONAL

SAN PEDRO JICAYAN CONCURSO No.

N 120

SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC

E0-920039998-N120-2023

ASISTENTES

LICITANTE REPRESENTANTE

FIRMA

AN

Ne—

Y

CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE DESCRIPCION

1 EDIFICIO

VOLUMEN

PRESUPUESTADO

MODIFICADO

CONCRETO F|c=250KG/CM2 EN CIMENTACIEN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y

12010 CURADO.

M3  2.00

M3 3.58 «°

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.

12034 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.

KG 90.00

KG 208.00°

CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCL.

21110 CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).

M2 20.00

M2 3260 -

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.

21203 SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.

KG 160.00

KG 396.00~

CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4", INCL. VIBRADO Y

21301 CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

M3 3.00

M3 5.98

31214 FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y

COMPACTACION.

M2 125

M2 19,26 o/

31236 PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ.

DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS.

M2 12.50

M2 19.26 "

32031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA
1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A

45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO.

M2 30.00

M2 5280 s

34003 PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60
MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS,
BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS; PARA
TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR
BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2 70.00

M2 199.00 -

35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE
SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y
MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A
TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE
POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE
SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS
CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER “SPOUND BONDED" DE 280 GRS/CM2,
RECUBIERTO POR AMBOS LADOS , ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL
HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAZ, TEXSA, PASA,

M2 19.27

M2 32.00 .
F 4

FESTER CON UNA GARANTIA DE 10ANOS... . ETC....ETC

<

OCIED.

S AVILA.
CNICO DE OBRA
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD™

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
IOCIED 2023

l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

7

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L | 7 | A | PAQUETE No.
E. P. “BENITO JUAREZ" CCT: 20DPR0949U REGIONAL
0 0 0 2 N 120
SAN PEDRO JICAYAN EoncURsa e,
SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC EO-920039998-N120-2023
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
CONCEPTOS A MODIFICAR
CLAVE DESCRIPCION JOLDNEN
1 EDIFICIO PRESUPUESTADO MODIFICADQ
52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO GON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M Y SANITARIO PVC 4.00 3100_o#
CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. . 00 ~
SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARGA IDEAL
52037 STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE 2.00 5.00"
BRONCE. ]
2.4 ANDADOR M2 20.00 SE ELIMINA TODA
TODA LA PARTIDA DE ANDADOR SE CANCELA, CON SUBPARTIDAS " LA PARTIDA - |
215 ANDADOR
129 REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO PZA 2.00 PZA 1.00.-
31289 F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). . -
2.18 RED ELECTRICA
31316 REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON
MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO :
F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA PZA 4.00 PZA 2.00.
CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 80 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 -
CMS. INCL. CIMBRA COMUN.
2.22 FOSA SEPTICA 5 M3
FOSA SEPTICA SE | SE ELIMINA ;2?
TODA LA PARTIDA DE FOSA SEPTICA SE CANCELA, CON SUBPARTIDAS CANCELA LA PARTI
2.47 BASE PARA MURO CUBRETINACOS
52312 INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo Go, C-40, INGL M2 25.00 8% 0.0
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. . .00~
2.49 POZO DE ABSORCION i o
' POZO DE o
TODA LA PARTIDA DE POZO DE ABSORCION SE CANCELA, CO%JBPARTIDAS ABSORCION SE | SE ELARNACTODA
y CANCELA
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2023, ANO DE LA INTERCULTURAL)DAD”
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NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.
EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTiCULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR comMo
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.
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IgGENIERfA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
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OAXACa 3021_102’

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
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Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, « .p. 68050

fel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocif
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