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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
En la localidad de __SAN PEDRO IXTLAHUACA Oax., a las_11:00 horas. del dia _27 del mes de Noviembre del 2023, se

reunieron en las instalaciones del Plantel ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “MACEDONIO ALCALA PRIETQ”, el representante del
I.O.C | E.D. vy los representantes de las licitantes que estan participando en la:

PAQUETE No. N147
MUNICIPIO

LICITACION No E0O—920039998-N147-2023

OBRA (S)

'CONSTRUCCION ~ DE  UN  AULA
| DIDACTICA EN EST. U1-C (DE 2 E.E. DE
' MEDIDAS 3.24 X 8.00 MTS LA ESCUELA |
' SECUNDARIA GENERAL “MACEDONIO |
'ALCALA PRIETO" C.C.T. 20DES0257C |

LOCALIDAD

PARAJE EL LLANO, SAN PEDRO

IXTLAHUACA SAN PEDRO IXTLAHUACA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de SAN PEDRO IXTLAHUACA, Oax., a las 11:00 horas. del dia _23 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en
las instalaciones del Plantel ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “MACEDONIO ALCALA PRIETO", el representante del
I.O.C.1.E.D. y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No EO—920039998 N147- 2023 PAQUETE No. N147

OBRA (S) T LOCALIDAD | MUNICIPIO

‘ CONSTRUCCION DE UN AULA

| DIDACTICA EN EST. U1-C DE:2 E.E..DE
| MEDIDAS 3.24 X 8.00 MTS LA ESCUELA |
 SECUNDARIA GENERAL ° MACEDONIO]
ALCALA PRIETO” C.C.T. 20DES0257C |

| |
Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion.
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. E.D. 2023

OBRA (S) ! LOCALIDAD MUNICIPIO |
' CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA } - 7
'ENEST. U1-C DE 2 E.E. DE MEDIDAS 3.24 i
X 8.00 MTS LA ESCUELA SECUNDARA | SAN PEDRO IXTLAHUACA SAN PEDRO IXTLAHUACA

| GENERAL “MACEDONIO ALCALA
LPRiETO” C.C.T. 20DES0257C |

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacién segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este senalamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso

de requerirlo la supervision técnicadel . O. C. . E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de|desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

S - Para el concepto de cimpra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos

B. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del I. 0. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8 -La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso

10 - El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INFRAE STRUCTURA EDUCATIVA

.LO.C.I. E.D. 2023
| CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A L |T A | PAQUETE No.
23248 U1.C
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “MACEDONIO 3
| AECALA PRIETO", SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN |01~ T nar e
| PEDRO IXTLAHUACA, VALLES CENTRALES, ENEL | g0 oooood 20
»L | ESTADO DE OAXACA.. N147.2023
‘ a © CONCEPTOS PARA AGREGAR
| CLAVE | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
f [SUMlNiSTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5
: | VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON Pzas.
i 85816 TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, 4.00
2 CONELEC. O LATINCASA, MATERIALES. CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. ’
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ARQ. GILBERTO HERNANDEZ MAR
Supervisor de Obra

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

.O.C.I. E.D. 2023
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

3 5:'5" “2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA E0-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.
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