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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
En la localidad de __San Aqustin Amatengo, Ejutla Oax., alas_10:30 hrs. del dia _28 del mes de Noviembre del 2023, se

reunieron en las instalaciones del Plantel _Escuela Primaria “Reyes y Garcia” , el representante del 1. O. C. I. E. D., y los
representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N154-2023 PAQUETE No. N154

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE UN ANEXO
(DIRECCION) DE 6.00 X 8.00 MTS EN
ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA SAN AGUSTIN AMATENGO SAN AGUSTIN AMATENGO
PRIMARIA “REYES Y GARCIA”, CON
CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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- il '.:_,_ ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
A Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, pa(j ¥ %
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de __San Agustin Amatengo, Ejutla Oax., alas_11:15 hrs. del dia _28 del mes de Noviembre del 2023, se

reunieron en las instalaciones del Plantel _Escuela Primaria “Reyes y Garcia” , el representante del 1. O. C. |. E. D,y los
representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N154-2023 PAQUETE No. N154

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE UN ANEXO
(DIRECCION) DE 6.00 X 8.00 MTS EN
ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA SAN AGUSTIN AMATENGO SAN AGUSTIN AMATENGO
PRIMARIA “REYES Y GARCIA”, CON
CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion.
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L E P O ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
REYES Y GANCIA Supervisor de obra
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. E.D. 2023

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE UN ANEXO
(DIRECCION) DE 6.00 X 8.00 MTS EN

ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA SAN AGUSTIN AMATENGO SAN AGUSTIN AMATENGO
PRIMARIA “REYES Y GARCIA”, CON
CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. I. E. D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisiondel . 0. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisién de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos dé indirectos de la obra.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
REYES Y GARCIA Supervisor de obra.

201PRO748X
gqn Agustn Amatengo

Dr. Man¥él AWirez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.I. E.D. 2023

iy | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA |A |L PAQUETE No.
ESCUELA PRIMARIA “REYES Y GARCIA”, SAN REGIONAL
AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO, CONCURSONo. | 0 | 0 —
EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE EO-920039996-
OAXACA. N154.2023
CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE DESCRIPCION , UNIDAD CANTIDAD
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA “REYES Y
META: |GARCIA” CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X, SAN AGUSTIN
AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO
1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00X8.00
1.1 CIMENTACION
111 PRELIMINARES
RECORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO DE PISO DE
e CONCRETO DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR. INC, DEMOLICION DE PISO M2 76.04
DE CONCRETO, RETIRO DEL MATERIAL CON CARRETILLA DENTRO DE
LA ESCUELA Y CAMION VOLTEO.
3 OBRA EXTERIOR
3.19 RED ELECTRICA
3.19.3 | ALBANILERIA Y ACABADOS
REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE
10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA
31316 | SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PZA 1.00
PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C=
150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A
CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.
3195 | |INSTALACIONES
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE PZA 1.00
3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE A
CONEXION.

REYES Y G-RCIA
202PRO748X
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Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



7N
b

HEEE | e B EDUGATIVA.

= “onst ] .
o 2
\ —_— J “2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. E.D. 2023

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T| A | PAQUETE No.
ESCUELA PRIMARIA “REYES Y GARCIA”, SAN REGIONAL
AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO, CONCURSONo. | 0 | 0lo |1 —
EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE EO.650595008:
OAXACA. N154-2023
CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION

PRESUPUESTADO | MODIFICADO

CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA “REYES Y
META: GARCIA” CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X, SAN AGUSTIN
AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO

1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00X8.00
11 CIMENTACION
1.1.8 MURETE DE ENRASE

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO
12076 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. 12.66 M2 14.42 M2

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10

X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM.

12081 ESPESOR. 10.29 M2 11.50 M2

1.3 ALBANILERIA Y ACABADOS

131 CADENAS Y CASTILLOS
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM

31025.1 |ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN 37.48 ML 41.48 ML
Y CRUCES DE VARILLAS.
31032.1 | CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE 6.38 ML 7.38 ML

SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA
COMUN Y CRUCES DE VARILLA.

REPRESENTANTE DEL 1. O.C.1.E. D.

N
I E P O ARQ. JESUS\CRUZ ROSALINO
REYES Y GAR;!A Supervisor de Obra
20DPRO748

San Agusii Amuieng0
Ejutle Caxaca

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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X E:‘: Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa
= J “2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2023
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |[L|T|A | PAQUETE No.
ESCUELA PRIMARIA “REYES Y GARCIA”, SAN REGIONAL
AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO, CONCURSONo. | 0 |0 lo 1 —
EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE E0.020035588
OAXACA. N154-2023
CONCEPTOS A MODIFICAR
] VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO | MODIFICADO
3 OBRA EXTERIOR
319 RED ELECTRICA
3195 |INSTALACIONES
51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM /0.00 ML 32.00 ML
DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.
SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. #
51469 |8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O 5.0940 ML 64.00 ML
LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC.
CINTA AISLANTE.
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA /0. coop ML 32.00 ML
CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,

REPRESENTANTE DEL 1.O.C.1.E.D.

REYES Y GARCIA
20DPRO748K
San Agust:n Amatengo ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Ejutla Oaxaca Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”
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NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA E0-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

e DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

e EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

e EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.

I
ﬂ
XD

3] .ﬁ b TR NT’AMENTE
# 9%
% DAD. DEiN\E,NI IA DE COSTOS.
e s —
XNGENIERIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
D E COSTOS

“““"'wun.,. :o-., nvcm-
OAxaca “21 zoz»

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

A o 5 e o - o~ CONCE
Col. Ref (J ma, Oaxaca de Juare Z, Laxaca C.p. boLOL

[1~‘w oNnMmutador: (€ J,"f‘("f"(l:',“'.

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



