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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
En la localidad de _ SAN PEDRO IXTLAHUACA___ Oax., a las_13:00 horas. del dia _23 del mes de Noviembre del 2023, se
reunieron en las instalaciones del Plantel ESCUELA PRIMARIA “UNION Y PROGRESO” . el representante del 1L0:EG) E:

D .y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No E0O—920039998-N155-2023 PAQUETE No. N155

OBRA (S) 1 ~ LOCALIDAD [ MUNICIPIO

'CONSTRUCCION DE UN  AULA |
'DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN

'ESTRUCTURA  REGIONAL EN LA | “ARDINES D&‘}Eﬁﬁygsm FEDRD SAN PEDRO IXTLAHUACA
ESCUELA  PRIMARIA  “UNION Y

POGRESO” C.C.T. 20DPB2428Z |

o !

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copua de la presente acta se anexara a Ia documentacuon correspondiente al paquete de la proposicion técnica.

NOMBRE ‘ REPRESENTANTE FIRMA

| _SEMERIANA SANTIACS LUNA | DIRECTORA

REPRESENTANTE DELI.O.C.I. E. D. { 1

] M
ARQ. GILBER¥O HERNANDEZ MAR
Supervisor de obra

LEERO.
Uhoon ¥ FrOGRESO
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, " 20DPB24282

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de SAN PEDRO IXTLAHUACA, Oax.. a las 13:00 horas. del dia 23 del mes de Noviembre del 2023. se reunieron en
las instalaciones del Plantel ESCUELA PRIMARIA “UNION Y PROGRESOQ”, el representante del I. O. C. |. E. D., y los representantes de
las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N155-2023 PAQUETE No. N155
[ OBRA (S) ) LOCALIDAD MUNICIPIO

|

'CONSTRUCCION DE  UN  AULA
'DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN
'ESTRUCTURA REGIONAL EN LA
'ESCUELA  PRIVARIA  “UNION Y
i POGRESO” C.C.T. 20DPB2428Z

JARDINES DEL TEPEYAC,SAN PEDRO

IXTLAHUACA SAN PEDRO IXTLAHUACA

)
\
|
|

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
B |

NOMBRE j REPRESENTANTE FIRMA

| __ ek
L _SEVERIANA SANTIAGO [ UNA 1 DIRECTORA

- — = . 1

o

e
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion.

REPRESENTANTE DEL |. O. C. I. E. D. 4

. LEEPRO.
UNION Y PROGRESO
: -20DPB24282Z
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Jardinas del Tepeyac

Col. Reforma. Oaxaca de Juarez, Qaxaca, c.p. 68050 me'

fel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. E.D. 2023

| OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA

'DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA JAR?SS}%’&'}E:%@%SAN SAN PEDRO IXTLAHUACA
'REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

| “UNION Y POGRESO™ C.C.T. 20DPB2428Z

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefalamiento, debera considerarse en &l calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso

de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. | E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3 - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido porel | O C I.E D con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion. sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6 - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del . O. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
"CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011. o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto ornigine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D. ™

SEVERIA 6o nUNA

ARQ. Gﬁ_BERT HERNANDEZ MAR
Sup€rvisor de obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I. E.D. 2023

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA 1

‘ CODIFICACION

ESTRUCTURA

PAQUETE No.

23244 ESCUELA PRIMARIA “UNION Y PROGRESO” E

REGIONAL

C.C.T. 20DPB24287
JARDINES DEL TEPEYAC,
SAN PEDRO IXTLAHUACA

N155-20

CONCURSO No.
E0-920039998-

23

N155

CONCEPTOS PARA AGREGAR

DESCRIPCION ' 1

SUMINISTRO Y COLOCACION Dt
VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE SALIDA ELECTRICA CON
85816 TUBO DE FoGo PD Y CONDUCTORES MCA MONTERREY. CONDUMEX. |
CONELEC. O LATINCASA MATERIALES CONEXIONES TRABAJO TERMINADO 7
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REPRESENTANTE DELI. O. C.I. E. D.

/4/4/
SEVEEI%GO LUnA  ARQ. @T[Ei;?dHERNANDEZ MAR

S rvisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
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o “2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD"
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.I. E.D. 2023
| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L | T| A | PAQUETE No.
23208 ; ESCUELA PRIMARIA “UNION Y PROGRESO” REGIONAL
' C.C.T. 20DPB2428Z concursome. | 1 ol ol o e
JARDINES DEL TEPEYAC, | E0-920039998- [
SAN PEDRO IXTLAHUACA N155-2023 |
| CONCEPTOS A MODIFICAR
R - VOLUMEN
’ CLAVE DESCRIPCION
L._ - PRESUPUESTADO | MODIFICADO
3_400& lpmom ViNiL_BCUCA UNDIVE P Doo P09 ONIRR 18 S D60 NE 244.a0 M=
| M_LM Vrop rf)orlo@,iocuﬁ, COWMAK ;73%9‘( oo
Delprvo gechr. GRTES PO .
12001 MURETENE ERLPE EX CMESTACION N TBicok D6 | 10.29 m2 920,29 mz

CONRLZID 10 RANTZDUNY). DOEpTN0 N MORTERy . Cam.
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REPRESENTANTE DELI. O.C.I. E. D.

A/M
SEueem A 5 hEC LUNA

ARQ. GILB O HERNANDEZ MAR
upe isor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101.
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L\ 2 == # “2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

e DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.
e EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

e EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Qaxaca. c.p. 68050
fel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



