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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

£nlalocaldad de SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. Municipio de SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, a las 09:00 horas del 23 del mes
de NOVIEMBRE del 2023 se reunieron en las instalaciones de la EP “JOSE VASCONCELOS”, el representante del IOCIED, y los
representantes de Ias licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N162-2023 PAQUETE No. N162
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

!

l EP JOSE VASCONCELOS" SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS

= it

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
Enlalocalidad de SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, Municipio de SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, 2 las 10:00 horas del 23 del mes

de NOVIEMBRE del 2023 se reunieron en las instalaciones de la EP “JOSE VASCONCELOS?”, el representante del IOCIED, y los
representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No.  EQ-920039998-N162-2023 PAQUETE No. N162
C 0BRA(S) LOCALIDAD MUNICIPIO
EP “JOSE VASCONCELOS” SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS ~ SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS

Manifesiando los que firman al calce. haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiandades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara 2 la documentacion correspondiente al paquete de |a proposicion técnica
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.LE.D. 2023
'CODIFICACION |~ NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA AL [T ]AJ[ PAQUETE No.
. CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 x REGIONAL
8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA CORBIREE 210l0lo N162
PRIMARIA “JOSE VASCONCELOS” CON CLAVE g
ESCOLAR 20DPR3335R, UBICADO EN SAN AGUSTIN DE

LAS JUNTAS, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, CENTRO,
OAXACA.

E0-920039998-N162-2023 N162

CONCEPTOS A MODIFICAR

VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.LE.D. 2023

CODIFI A\,ION ~ NOW IBRE Y UBIf‘Af"lON DE LA OBRA |
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 x V
800 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA ‘
'PRIMARIA “JOSE VASCONCELOS” CON CLAVE |
 ESCOLAR 20DPR3335R, UBICADO EN SAN AGUSTIN DE

l LAS JUNTAS, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, CENTRO, £0-920039998-N162-2023

| OAXACA.
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ESTRUCTURA [A[L[TTA] PAQUETENo. |
~ REGIONAL [ ] '

CONCURSONo. | 2[0]0 /0 N162

N162

CONCEPTOS A AGREGAR

VOLUMEN
DESCRIPCION

SR N UNIDAD CANTIDAD

| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED DE 3
' {  VELOCIDADES CON CONTROL, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE
Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTORES MARCA MONTERREY,
CONDUMEX, CONDULEC O LATINCASA, CONEXIONES Y TODO LO
i NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO
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GENERALIDADES

1 El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio

que se le proporciond en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en €l calculo de los
indirectos de su propuesta.

2. Laparticipacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra

en caso de requerirlo la supervision técnica del 1.0.C.1LE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis
de gastos indirectos.

3 Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un
laboratorio reconocido por el .0.C.1.E.D. con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique
el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para
analisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo

Que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de
indirectos de la obra.

4. Paralarealizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region,

ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los
trabajos.

5. Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi o especifique el proyecto, debera considerarse triplay de
16mm. Con un maximo de tres usos.

8  Todos los materales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del
IO CIED sereserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado

7 Los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
"CONSIDERACIONES GENERALES' de las bases de licitacion.

¥
QJ 8  Laejecucion de la obra estara regida por el contenido del Libro 3 “Normas de Construccion e Instalaciones” del LO.CIED.

«©w

Para los recubrimientos de concreto indicados proyectos, deberan utilizar silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones
del proveedor, considerando el costo de este material en su analisis de P.U. la omision de este costo no sera motivo de un
nuevo P.U. asi tampoco se exentara su uso.

puesto de trabajo y, en su caso, el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con
base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, 0 en el analisis de riesgos a que se refiere

la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta, en el

¥
é 10, El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su
Y
\t analisis de gastos indirectos de la obra.
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NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

e DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.
e EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

® EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Qaxaca ¢ p. 68050
lel. conmutador: (251) 5020173

www.caxaca.gob.mx/iocifed/



