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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de __Ejutia de Crespo Oax., alas_11:50 hrs. del dia _27 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en las

instalaciones del Plantel _Escuela Primaria “Cuauhtémoc” | el representante del |. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes

que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N224-2023 PAQUETE No. N224
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

REPARACIONES GENERALES EN
ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, EJUTLA DE CRESPO EJUTLA DE CRESPO
CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion comrespondiente al paquete de la proposicion técnica.
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REPRESENTA : G LED:
CUAUHTEMOC™ ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
200PR0120X Supervisor de obra
HEROICA CIUDAD DE |
EJUTLA DE CRESPO /
EJUTLA, OAXACA. ‘Z(j \

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de __Ejutla de Crespo Oax., alas_12:25 hrs. del dia _27 del mes de Noviembre del 2023, se reunieron en las
instalaciones del Plantel _Escuela Primaria “Cuauhtémoc” , el representante del |. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes
que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N224-2023

PAQUETE No. N224

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIC
REPARACIONES GENERALES EN
ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, EJUTLA DE CRESPO EJUTLA DE CRESPO

CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y

Quienes firmamos al caice de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en ia efaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion.

ILO.C.LE.D.
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LE.EPO.
CUAUHTEMOC”
200PR0120X
HEROQICA CIUDAD DE
EJUTLA DE CRESPO
EJUTLA. OAXACA.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/

ARQ.YESHYS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.I. EED. 2023

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

REPARACIONES  GENERALES  EN
ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, SNSRI SR ENTEA DECRESRO

CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segin el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este senalamiento, debera considerarse en €l calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso

de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. |. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiaies pétreos a utilizar en ia elaboracion de concrefos, deberan ser anaiizados previo a su ufilizacién por un iaboratorio
reconocido por el . O. C. I. E. D,, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestrec de los especimenes para andlisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de i6mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del . O. C.I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido def libro 3 “Normas de construccion e instaiaciones® def . O. C. I. E. D.

S.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarios en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTA L0.C. L E D

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO

Supervisor de obra.
CUAUHTEMOC” ot
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, JUTLA DE ?gég:g
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050 EJUTLA. OAXACA.

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. E.D. 2023

CODIFICACION

NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A

PAQUETE No.

NO APLICA

ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, EJUTLA DE
CRESPO, EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.

CONCURSO No. | 0
EO-920039998-
N224-2023

N224

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

META:

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”
CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0120X EN LA LOCALIDAD DE HEROICA
CIUDAD EJUTLA DE CRESPO DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE
CRESPO

REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO “D”

3.3

ALBANILERIA Y ACABADOS

81063

DEMOLICION Y REPOSICION DE AZULEJO ASENTADO CON PEGA
AZULEJO Y LECHEARADO CON CEMENTO BLANCO INC. REMATE DE
BOQUILLA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA.

M2

6.50

85531

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO Y/O
VERTEDERO INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS.

PZA

7.00

3.4

HERRERIA

S/IC

REPARACION DE PUERTA PARA MAMPARA A BASE DE LAMINA
TROQUELADA. INC. DESMOTE Y COLOCACION, RECORTE Y
REPOSICION DE 15 CMS. DE LAMINA DANADA, REPOSICION DE MARCO
A BASE DE ANGULO DE 1 X 1", PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
APLICACION DE PRIMER, Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE.

ML

17.00

Dr. Manuel
Col. Reforma,

REPRESENTANT I.LO.C.LE.D.
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ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de Obra

\

Alvarez Bravo 101,

axaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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HEROICA CIUDAD DE
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O0.C.I. E.D. 2023

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CODIFICACION

NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA

PAQUETE No.

NO APLICA

ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, EJUTLA DE
CRESPO, EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. E0-920039998-

N224-2023

CONCURSO No.

N224

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

META:

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”
CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0120X EN LA LOCALIDAD DE HEROICA
CIUDAD EJUTLA DE CRESPO DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE
CRESPO

REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO “H”

4.3

ALBANILERIA Y ACABADOS

83658

RESANE EN PLAFOND CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN AREA
MUY DANADA INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION DE
ADITIVO

M2

3.00

REPRESENTANTEDEL I.O.C.I. E. D.
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ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de Obra

\\ CUAUHTEMOC”
20DPR0120X

-~ HERQICA CIUDAD DE

FJUTLA DE CRESPO

\  =iUTLA. OAXACA.
|

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca,
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/

C.p. 68050
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.IL. ED. 2023

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T| A | PAQUETE No.

NO APLICA

ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, EJUTLA DE

CRESPO, EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. |gi0{0|0 N224

CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. EO-920039998-
N224-2023
CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION

PRESUPUESTADO | MODIFICADO

SIN CONCEPTOS PARA MODIFICAR
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REPRESENTANTE LG LESD:

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO

Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, ®axaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/

CUAUHTEMOC~

200PR0120X S /5

HEROICA CIUDAD DE
EJUTLA DE CRESPO
EJUTLA, OAXACA.
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“2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA E0-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.
EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.

N
ko

Ty ATENTAMENTE
w3 vy
E&AD.DEU\J\Q ENIERIA DE COSTOS
s S ——
IggENIERfA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
INSTITUTD CO§TOS

OF A s TROG CoNITALCT0p
URA BOUTATIVA

OAXaca 2022-2035

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Dz{»"::C)F;”:'l"

el. conmut

~ . R e s v (G
a, Qaxaca age Juarez. Oaxa a, c.p.68050

adAr (QOS1Y CADYNI7Z
3Q0r: (9al) SW201/35

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



